USEUGI PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWE MACIEJ SKUBISZYNSKI

ul. Akacjowa 19 66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. 602 183 149

PRZEDMIAR ROBOT

Branza

KOSZTY

Obiekt

Budowa zastepczych otworow eksploatacyjnych nr 1z i
2z (dziatki nr 290/3 i 290/4 obreb 0005 Mosciczki) na
ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych
dla wodociggu miejskiego w miejscowosci Witnica
gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewodztwo
lubuskie.

Adres

dziatki nr 290/3 i 290/4 obreb 0005 Mosciczki

Zamawiajgcy

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

Opracowat
kosztorysant

Maciej Skubiszynski 11.04.202

cztonek SKB nr 1309 2 ki ke

ZAWARTOSC TECZKI
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2.

Zatozenia kosztorysowe
Przedmiar robot

Gorzow WIkp. 04/ 2022




ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar rob6t

1. Zakres opracowania —ogoélna charakterystyka robot:

Zakresem opracowania objeto wykonanie przedmiaru robét Budowy zastepczych otworéw
eksploatacyjnych nr 1z i 2z (dziatki nr 290/3 i 290/4 obreb 0005 Mosciczki) na ujeciu
wéd podziemnych z utworow czwartorzedowych dla wodociggu miejskiego w
miejscowosci Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie.

2. Podstawa opracowania

- Projekt robot geologicznych

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR),

- Kosztorysowe Normy Naktadoéw Rzeczowych (KNNR),

- analizy wtasne opracowane na podstawie doswiadczenia autora kosztorysu w oparciu
0 wykonane roboty,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego,

- Cenniki producentéw i dystrybutoréw, cennik materiatdbw, sprzetu i robocizny — Sekocenbud —
poziom cen | kwartat 2022r.

3. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ogélna charakterystyka rob 6t

studnia 1z:

- Wiercenie swidrem & 650 mm do gtebokosci 28,80 m i zabudowanie kolumny wstepnej @ 508 mm
(konduktora).

- Wiercenie metoda obrotowg z uzyciem ptuczki itowej swidrem gryzowym lub grabkowym @ 520 mm od
17,80 m do gtebokosci 28,80 m.

- Zabudowanie nowych, atestowanych rur stalowych @ 20" — 508 mm do gtebokosci 17,80 m

- Przeprowadzenie cementownia pod cisnieniem rur & 20" oraz przestrzeni pozarurowej do gtebokosci 17,80
m p.p.t i wypetnienie pozostatej przestrzeni pozarurowej — do poziomu terenu zawiesing itowg z
kompaktonitem

- Nastepnie po zabiegu cementowania rur, nalezy zwierci¢ korek cementowy, usungé ptuczke z otworu i
wykona¢ probe szczelnosci posadowienia rur

- Dalsze wiercenie prowadzi¢ w rurach @ 14" do docelowej gtebokosci 28,80 metréw zgodnie z projektem
geologicznym.

1) Zabudowa filtra szczelinowego z PVC @ 315 mm owiniety siatkg nylonowg zgodnie z projektem
geologicznym.

2) Przeprowadzenie pompowania oczyszczajgcego oraz pompowania pomiarowego na czterech poziomach
dynamicznych w czasie 96 h , zgodnie z projektem geologicznym,

3) Pobranie prob do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody wraz z uzyskaniem pozytywnych
wynikéw analiz

4) Dokonanie oceny sprawnosci studni, zgodnie z projektem geologicznym.

5) Zniwelowanie otworu w odniesieniu do panstwowej sieci geodezyjnej,

6) Sprawowanie nadzoru hydrogeologicznego nad catoscig prowadzonych prac i sporzadzenie dodatku nr 3
do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej wydajnos¢ eksploatacyjng otwordw.

7) Sporzadzenie Planu Ruchu Zakladu Gérniczego, pozyskanie decyzji zatwierdzajgcej Plan Ruchu Zaktadu
Gorniczego z OUG Poznan oraz Petnienie funkcji Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego

8) Wykonanie obudowy studni zgodnie z operatem wodnoprawnym.

9) Wykonanie opomiarowania studni zgodnie z operatem wodnoprawnym.

10) Wykonanie instalacji wodociggowa i kanalizacyjng studni do uktadu istniejgcego — wykona MZK Witnica.
11) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obudowy studni i wykonanego przytagcza
studziennego i kanalizacyjnego (przelewu).

12) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni gtebinowych 1z.



studnia 2z:

- Wiercenie swidrem & 650 mm do gtebokosci 32,80 m i zabudowanie kolumny wstepnej & 508 mm
(konduktora).

- Wiercenie metoda obrotowg z uzyciem ptuczki itowej swidrem gryzowym lub grabkowym @ 520 mm od
19,80 m do gtebokosci 32,80 m.

- Zabudowanie nowych, atestowanych rur stalowych @ 20" — 508 mm do gtebokosci 19,80 m

- Przeprowadzenie cementownia pod cisnieniem rur & 20" oraz przestrzeni pozarurowej do gtebokosci 19,80
m p.p.t i wypetnienie pozostatej przestrzeni pozarurowej — do poziomu terenu zawiesing itowg z
kompaktonitem

- Nastepnie po zabiegu cementowania rur, nalezy zwierci¢ korek cementowy, usungé ptuczke z otworu i
wykonaé prébe szczelnosci posadowienia rur

- Dalsze wiercenie prowadzi¢ w rurach @ 14" do docelowej gtebokosci 32,80 metréw zgodnie z projektem
geologicznym.

1) Zabudowa filtra szczelinowego z PVC & 315 mm owiniety siatkg nylonowg zgodnie z projektem
geologicznym.

2) Przeprowadzenie pompowania oczyszczajgcego oraz pompowania pomiarowego na czterech poziomach
dynamicznych w czasie 96 h , zgodnie z projektem geologicznym,

3) Pobranie prob do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody wraz z uzyskaniem pozytywnych
wynikéw analiz

4) Dokonanie oceny sprawnosci studni, zgodnie z projektem geologicznym.

5) Zniwelowanie otworu w odniesieniu do panstwowej sieci geodezyjnej,

6) Sprawowanie nadzoru hydrogeologicznego nad catoscig prowadzonych prac i sporzadzenie dodatku nr 3
do dokumentaciji hydrogeologicznej ustalajgcej wydajnos¢ eksploatacyjng otwordw.

7) Sporzadzenie Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego, pozyskanie decyzji zatwierdzajgcej Plan Ruchu Zaktadu
Goérniczego z OUG Poznan oraz Pehienie funkcji Kierownika Ruchu Zakladu Gérniczego

8) Wykonanie obudowy studni zgodnie z operatem wodnoprawnym.

9) Wykonanie opomiarowania studni zgodnie z operatem wodnoprawnym.

10) Wykonanie instalacji wodociggowg i kanalizacyjng studni do uktadu istniejgcego — wykona MZK Witnica.
11) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obudowy studni i wykonanego przytagcza
studziennego i kanalizacyjnego (przelewu).

12) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni gtebinowych 1z.

Kody Wspo6lnego Stownika Zaméwien CPV

45255110 -3 —roboty budowlane w zakresie studni,
45000000 -7 —roboty budowlane,

45262200 -3 —-fundamentowanie i wiercenie studni wodnych,
71351910 -5 —ustugi geologiczne.

Opracowat
Maciej Skubiszynski
11 kwiecien 2022r.
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MZK Witnica

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Studnia zastepcza nr 1z (lokalizacja dziatka nr ewidencyjny 290/3 obreb 0005 Mosciczki)
1|analiza ST-01 Roboty pomiarowe kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-21 |ST - 02 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami |m3
d.1/0217-02 (grunt zadarniony)
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
3|/KNR 2-01 |[ST -03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- |m3
d.1/0206-02 ki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1,10%2,80*2,255*85% m3 5,904
RAZEM 5,904
4/KNR 2-01 |ST -03 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1/0301-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu IIl)
0214-04
1,10%2,80*2,255*15% m3 1,042
RAZEM 1,042
5|analiza ST-04 |Wykonanie odwiertu studni gtebinowej kpl.
d.1l|wtasna - gtebokos$¢ studni 28,80m
- $rednica d:508,00mm
- dtugos¢ rury nadfiltrowej 1=17,80m
- dlugos$¢ robocza filtra 1=8,00m z obsypka zwirowg
- migzno$¢ warstwy wodonosnej H=17,50m
- obetonowanie bentonitem
- uszczelnienie przejscia przez fundament
- dtugos¢ rury podfiltrowej 1=3,00m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-02 ST - 06 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01 z.
sz.5.4.
9913
0,10*2,00*1,455 m3 0,291
RAZEM 0,291
7/KNR 2-02 |ST - 06 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |kg
d.1/0290-02
1,80%1,255*1,00*110 kg 248,490
RAZEM 248,490
8/KNR 2-02 [ST-06 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 |m3
d.1/0204-03 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,80*1,255*1,00 m3 2,259
RAZEM 2,259
9/KNR 2-01 |ST - 03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1/0212-05 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
km - wyw6z urobku z odwiertu
3,14*0,325*0,325*28,80 m3 9,552
RAZEM 9,552
10/KNR 2-28 |ST—-04 |Obudowa studni wierconych - prefabrykowana szt
d.1/0101-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-28 |ST - 04 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm |szt.
d.1/0102-05 (20"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-28 |ST-04 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - kpl.
d.1/0103-06 opuszczanie na gteboko$¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 2-28 |ST-04 |Pompy gtebinowe o cigzarze 0.30 t w studniach wierconych - do- |m
d.1/0103-13 datek za kazdy 1 m ré6znicy diugosci rury ttocznej o $r. 150 mm
28,80-15,00 m 13,800
RAZEM 13,800
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MZK Witnica

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
14 ST-04 |Dostawa pompy gtebinowej kpl.
d.1|kalk. wtas-
na Parametry:
Waga: 125 kg
Wydajno$¢ max: 917 I/min
Wysoko$¢ podnoszenia max: 88 m
Moc silnika: 11kW
Srednica krd¢ca ttocznego: 3"
Srednica pompy: 196 mm
Zasilanie: 400V
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-28 |ST - 04 Rury stalowe nierdzewne kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - rura m
d.1/0201-02 ttoczna
28,80 m 28,800
RAZEM 28,800
16/KNR 2-28 |ST-04 |Potaczenia do rur o $r. nom. 80 mm szt.
d.1/0203-02
analogia
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
17/KNR 2-28 |ST-04 |Rury stalowe nierdzewne kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - odcinki |m
d.1/0201-02 z. do4m
sz.3.4.
4 m 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR-W 2- |[ST - 04 |Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o ér. 80-100 mm dla ci$- |szt.
d.1/20 0313- nien 0.6 MPa
04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-28 |ST - 04 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120 szt.
d.1/0207-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20/KNR 2-28 [ST-04 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1/0104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-28 |ST-04 |Rury stalowe nierdzewne o $r. nom. 32 mm - gwizdawka i pomiar |m
d.1/0201-01 poziomu lustra wody
8,00*2 m 16,000
RAZEM 16,000
22|KNR 2-28 |ST - 04 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.1/0105-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23 ST-04 Montaz gwizdawki szt
d.1|kalk. wtas-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-28 |ST —-04 Manometry kpl.
d.1/0214-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-28 |ST-04 |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.1/0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-01 |ST-04 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1/0230-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - wraz z dowozem piasku
zageszczalnego
1,10%2,80%2,255-p0z.8-p0z.6 m3 4,395
RAZEM 4,395
27 ST-04 Pompowanie oczyszczajace i dezynfekcja studni szt.
d.1|kalk. wtas-
na
2 szt. 2,000
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MZK Witnica

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 2,000
28/KNR 2-31 |ST-05 |Wykonanie koryta w gruncie kat. lI-IV - 31 cm gtebokosci koryta |m?2
d.1/0102-05
0102-06
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
29/KNR 2-31 |ST -05 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l1-1V
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
30/KNR 2-31 |ST-05 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 m
d.1/0401-06 cm w gruncie kat.llI-IV
[3,30+3,60]*2 m 13,800
RAZEM 13,800
31|KNR 2-31 |ST-05 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
[3,30+3,60]*2*0,065 m3 0,897
RAZEM 0,897
32|KNR 2-31 |ST-05 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
[3,30+3,60]*2 m 13,800
RAZEM 13,800
33|KNR 2-31 |ST -05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.1/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
34/KNR 2-01 |ST-05 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 zie- | m3
d.1/0415-02 mi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu 11l
9,50*0,31+0,897 m3 3,842
RAZEM 3,842
2 Studnia zastepcza nr 2z (lokalizacja dziatka nr ewidencyjny 290/4 obreb 0005 Mos$ciczki)
35|analiza ST-01 Roboty pomiarowe kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-21 |ST -02 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami |m3
d.2|0217-02 (grunt zadarniony)
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 2-01 |ST -03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- |m3
d.2/0206-02 ki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1,10%2,80*2,255*85% m3 5,904
RAZEM 5,904
38|KNR 2-01 |ST -03 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2|0301-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu IIl)
0214-04
1,10%2,80*2,255*15% m3 1,042
RAZEM 1,042
39|analiza ST-04 |Wykonanie odwiertu studni gtebinowej kpl.
d.2|wtasna - gtebokos$¢ studni 32,80m
- $rednica d:508,00mm
- dtugos¢ rury nadfiltrowej 1=19,80m
- dlugos¢ robocza filtra 1I=10,00m z obsypka zwirowg
- migznosc¢ warstwy wodonosnej H=20,40m
- obetonowanie bentonitem rury nadfiltrowej
- uszczelnienie przejscia przez fundament
- dtugos¢ rury podfiltrowej 1=3,00m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-02 |ST - 06 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01 z.
sz.5.4.
9913
0,10*2,00*1,455 m3 0,291
RAZEM 0,291
41|KNR 2-02 |ST - 06 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |kg
d.2|0290-02
1,80%1,255*1,00*110 kg 248,490
RAZEM 248,490
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MZK Witnica

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
42|KNR 2-02 |ST-06 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 |m3
d.2|0204-03 m3
1,80*1,255*1,00 m3 2,259
RAZEM 2,259
43|/KNR 2-01 |ST -03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2|0212-05 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
km - wyw6z urobku z odwiertu
3,14*0,325*0,325*32,80 m3 10,879
RAZEM 10,879
44|KNR 2-28 |ST-04 |Obudowa studni wierconych - prefabrykowana szt
d.2|0101-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 2-28 |ST - 04 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm |szt.
d.2|0102-05 (20"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-28 |ST-04 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - kpl.
d.2/0103-06 opuszczanie na gteboko$¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2-28 |ST-04 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - do- |m
d.2/0103-13 datek za kazdy 1 m réznicy diugosci rury ttocznej o $r. 150 mm
32,80-15,00 m 17,800
RAZEM 17,800
48 ST-04 |Dostawa pompy gtebinowej kpl.
d.2|kalk. wtas-
na Parametry:
Waga: 125 kg
Wydajno$¢ max: 917 I/min
Wysoko$¢ podnoszenia max: 88 m
Moc silnika: 11kW
Srednica krd¢ca ttocznego: 3"
Srednica pompy: 196 mm
Zasilanie: 400V
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-28 |ST - 04 Rury stalowe nierdzewne kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - rura m
d.2|0201-02 ttoczna
32,80 m 32,800
RAZEM 32,800
50/KNR 2-28 |ST-04 |Pofaczenia do rur o $r. nom. 80 mm szt.
d.2|0203-02
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
51/KNR 2-28 |ST-04 |Rury stalowe nierdzewne kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - odcinki |m
d.2|0201-02 z. do4m
sz.3.4.
4 m 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR-W 2- |ST - 04 |Pofaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 80-100 mm dla ci$- |szt.
d.2|20 0313- nien 0.6 MPa
04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 2-28 |ST - 04 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120 szt.
d.2/0207-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 2-28 |ST —04 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|0104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-28 |ST—-04 |Rury stalowe nierdzewne o $r. nom. 32 mm - gwizdawka i pomiar |m
d.2|0201-01 poziomu lustra wody
8,00*2 m 16,000
RAZEM 16,000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
56|KNR 2-28 |ST - 04 |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.2|0105-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
57 ST-04 |Montaz gwizdawki szt
d.2|kalk. wtas-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58/KNR 2-28 |ST-04 |Manometry kpl.
d.2|0214-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-28 |ST - 04 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.2|0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60/KNR 2-01 |ST-04 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2|0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - wraz z dowozem piasku
zageszczalnego
1,10*2,80*2,255-p0z.42-p0z.40 m3 4,395
RAZEM 4,395
61 ST-04 |Pompowanie oczyszczajgce i dezynfekcja studni szt.
d.2|kalk. wtas-
na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR 2-31 |ST-05 |Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 31 cm gtebokosci koryta |m?2
d.2/0102-05
0102-06
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
63|KNR 2-31 |ST -05 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m?2
d.2/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l1-1V
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
64|KNR 2-31 |ST —-05 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 m
d.2|0401-06 cm w gruncie kat.llI-IV
[3,30+3,60]*2 m 13,800
RAZEM 13,800
65/KNR 2-31 |ST-05 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
[3,30+3,60]*2*0,065 m3 0,897
RAZEM 0,897
66|KNR 2-31 |ST -05 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2|0403-03 sypce cementowo-piaskowej
[3,30+3,60]*2 m 13,800
RAZEM 13,800
67/KNR 2-31 |ST-05 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci|m?2
d.2/0106-03 po zageszczeniu
0106-04
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
68/KNR 2-31 |ST - 05 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2/0109-01 czeniu 10 cm
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
69|KNR 2-31 |ST -05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.2|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
70/KNR 2-01 |ST -05 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 zie- |m3
d.2|0415-02 mi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu 111
9,50*0,31+0,897 m3 3,842
RAZEM 3,842
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