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Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

budowlanych 

związanych z remontem Szkoły Podstawowej w Sosnach działka nr 1/4, obr. ewidencyjny Nr 2 – Stare 

Dzieduszyce, gmina Witnica w zakresie : 

- docieplenia podłogi strychu; 

- wymiany pokrycia dachowego budynku; 

- wymiany instalacji grzewczej co. budynku; 

 

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, a następnie 

wykonawczej w okresie realizacji robót budowlanych. 

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiał do sporządzenia wyceny robót objętych 

niniejszą specyfikacją. Do opracowania wyceny-kosztorysu należy zapoznać się z przedmiarem robót, 

dopuszcza się przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiotem robót objętych niniejszym opracowaniem 

są roboty budowlane w zakresie określonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także prawem polskim i europejskim, polskimi i 

europejskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 

 

Definicje pojęć i określeń zgodnie z Prawem Budowlanym 

Skróty i uproszczenia : 

CPV - Wspólny Słownik Zamówień; 

IPU - Istotne postanowienia umowy; 

BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

PZJ - Plan zapewnienia jakości; 

PZP - Prawo zamówień publicznych; 

 

ST 5.0 – Docieplenie stropu  
 

W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie: 

- docieplenia stropu pod poddaszem użytkowym. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty towarzyszące, 

Montaż konstrukcji drewnianej – rusztu gr 20cm, 

Montaż wełny mineralnej gr 20 cm – U=0,035[W/(mK)] 

Montaż podłogi z płyty OSB gr 25mm na wkręty do drewna 

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości 

wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

 

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów . Wielkości poszczególnych miejsc 

składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi 

do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. 

 

MATERIAŁY 

Wełna mineralna gr 20cm U=0,035[W/(mK)] 



Płyta wiórowa OSB3 gr 25mm 

Wkręty do drewna, 

Drewniany ruszt gr 20cm 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie 

z technologią założoną w Dokumentacji Technicznej. 

 

Ogólne warunki wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać : 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa. 

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Wg zaleceń producenta. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 

zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru wykonania izolacji poziomej z wełny mineralnej gr 19 cm, dokonuje się po ułożenie warstwy 

przed przykryciem płyt OSB3 gr 25mm. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 

dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 

ogólnobudowlane, 

- MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 

 

ST 4.0– Wykonanie pokrycia dachowego 
 

W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie: 

- wykonanie pokrycia dachowego 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

roboty towarzyszące, 

pokrycie dachówkowe ceramiczne, 

obróbki blacharskie. 

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości 

wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

 

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów . Wielkości poszczególnych miejsc 

składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi 

do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. 

 



MATERIAŁY 

- łaty iglaste, 

- membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna 

- dachówka ceramiczna karpiówka, 

- gąsior ceramiczny, 

- elementy prefabrykowane z blachy miedzianej, 

- spoiwo cynowo-ołowiane LC 60, 

- rury spustowe miedziane śred.120 mm, 

- rynny dachowe miedziane śred. 150 mm, 

- stopnie kominiarskie prefabrykowane 25x17cm, 

- ławy kominiarskie prefabrykowane 25x80cm, 

- płotek przeciwśniegowy prefabrykowany h=15,5cm 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego z deklaracją zgodności z normą, certyfikatami i opiniami 

specjalistycznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać 

stosownym badaniom. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać : 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa. 

Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem dokonanym w 

Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie poprawności montażu płyt systemowych. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić 

następujące dokumenty : 

• dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym 

(harmonogram robót), 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 

OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 

dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 



ST 6.0 – wymiana instalacji c.o. 

 
W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie: 

- Wymiany wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłem na pellet o mocy 90kW z niezbędnym 

wyposażeniem oraz kanał wentylacji wywiewnej i ceramiczny przewód koncentryczny 

powietrznospalinowy. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty demontażowe i towarzyszące, 

Montaż kotła na pellet o mocy 90kW z niezbędnym wyposażeniem oraz kanał wentylacji wywiewnej i 

ceramiczny przewód koncentryczny powietrzno-spalinowy 

Montaż wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami 

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości 

wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

 

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów . Wielkości poszczególnych miejsc 

składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi 

do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. 

 

MATERIAŁY 

Kocioł na pellet o mocy 90kW z niezbędnym wyposażeniem oraz kanał wentylacji wywiewnej i 

ceramiczny przewód koncentryczny powietrzno-spalinowy, 

Grzejniki stalowe CV11, CV22, CV33 

Rury instalacyjne wielowarstwowe PEX/AL/PE wraz z niezbędnymi kształtkami 

Izolacja FRZ 

Tuleje ppoż 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie 

z technologią założoną w Dokumentacji Technicznej. 

 

Ogólne warunki wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać : 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa. 

Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 

zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 

czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 



zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do 

odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: - zgodność wykonania z projektem 

- użycie właściwych materiałów 

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 

oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 

odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele 

Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub Użytkownika. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 

uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem 

-zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” 

zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST 

normami. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w 

trakcie budowy -Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów 

-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 

-Protokoły wykonanych prób i badań 

-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie -Instrukcje obsługi 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 

dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 

wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 

zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało 

zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu 

przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i 

urządzenia instalacji. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 

dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE 

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 

 

Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów prowadzoną zgodnie 

z programem zapewnienia jakości. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w normach i wytycznych producenta. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, 

zarządzających realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 



robót zgodnie z umową. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN. 

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót: 

prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP w szczególności 

wszystkie prace na wysokości, wszystkie prace wykonywać ściśle z wytycznymi wykonania robót oraz 

wytycznymi producenta materiału, przestrzegając przerw technologicznych, temperatury otoczenia, 

sposobu wykonania, itp., przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór prowadzony 

przez kierownika budowy, robót. 

Etapy wykonywanych robót obowiązkowo podlegające odbiorowi przez nadzór inwestorski: 

wszystkie roboty ulegające zakryciu bądź zanikające, odbiór końcowy robót. 

  

Odbiory robót i podstawy płatności. 

Rodzaje odbiorów robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy. 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów robót (odbiory 

częściowe) dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na Wniosek Wykonawcy 

Odbiór końcowy 

1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarządzającego. Potwierdzenie takie 

następuę po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarządzającego, 

2) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności 

Wykonawcy. Zamawiający w terminie do 5-dni od przyjęcia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o 

wykonaniu robót wyznacza termin ich odbioru. Nie później niż w dniu odbioru Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych typu: karty gwarancyjne na zamontowane 

urządzenie, protokoły prób i badań (jeśli były wymagane), certyfikaty, deklaracje, zgłoszenia odbioru 

robót ulegających zakryciu bądź protokoły ich odbiory oraz kartę gwarancyjną jak również inną 

dokumentację dotyczącą realizacji o ile występuje. 

Odbiorowi podlegają roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i „na gotowo". 

Z czynności odbiorowych zostaje spisany protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy (kierownik 

robót/budowy wskazany w umowie) oraz z udziałem przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru). 

Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz 

Wykonawcy formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z rękojmi za wady. 

 

Podstawa płatności. 

Wg ustaleń w umowie, należy dołączyć protokół odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru 

książkę obmiaru oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe robót z oferty i 

ilości faktycznie wykonanych robót wynikających z obmiarów potwierdzonych przez inspektora 

nadzoru. Koszty energii elektrycznej, wody oraz wszelkie koszty związane z podłączeniem obciążają 

Wykonawcę. 

W przypadku odwołania się przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku 

towarowego, źródła pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia 

przyjmuje się, że zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w 

tym zakresie wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych 

parametrach. 

 

 

 



UWAGA KOŃCOWA 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 

projektowanych prac budowlanych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi 

zapoznać się z projektem oraz z przedmiarem robót. 


