

**Gmina Witnica**  
**ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6**  
**66-460 Witnica**

### **ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3**

#### **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: **Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy.**

Zamawiający informuje, że stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zwaną dalej Pzp) zmienia się treść SWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją. Zakres projektu budowy ulicy Wesołej został ograniczony o roboty, które zostały uwzględnione przy przebudowie ulicy Sikorskiego.

W zakresie robót wyłączonych z projektu budowy ulicy Wesołej jest odcinek do ul. Sikorskiego o dł.22,25m.

Dodatkowo w projekcie budowy ul. Wesołej zmieniono kąt przebiegu trasy ulicy w wierzchołku W1. Zmiana ta ma na celu dostosowanie osi ulicy Wesołej do nowego miejsca włączenia w ul. Sikorskiego.

Ponadto dodano oświetlenie z oprawami dedykowanymi do przejść dla pieszych z asymetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego z przyłączami do istniejących sieci na słupach.

Następuje zmiana materiału na ulicy Wesołej – jezdnia ulicy z kostki ekologicznej drenażowej szarej na podsypce piaskowej, otwory wypełnione żwirem.

Powyższe zmiany przedstawiono na załączonych rysunkach, specyfikacji technicznej oświetlenia oraz zmienionym przedmiarze robót.

2. W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień oraz uzupełnienia treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

- 1) Termin składania ofert upływa dnia **24.04.2023 r.**, o godz. 10:00
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.04.2023 r.**, o godzinie 10:30
- 3) Termin związania ofertą: **23.05.2023 r.**

Stosownie do zmiany treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w BZP oraz na stronie prowadzonego postępowania.

Załączniki dodano w odrębnym pliku.