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Grupa:  45200000-9 Robotybudowlanew zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane,
inzynieryjne i kontrolne

Klasa: 45230000-8 Robotybudowlanew zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71300000-1 Uslugi inzynieryjne

Kategoria: 45231000-5 Robotybudowlanew zakresie budowy
rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych
1 linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie 1 budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej .
»Budowa i rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w w
ulicy Koscielnej i LeSnej w miejscowosci Bialez, gm. Witnica"
W zakres zamowienia wchodzi réwniez:
> zaprojektowanie i budowa ,, siggaczy” przylgczy wod.-kan. do
granicy dziatek ,wedlug warunkéw technicznych MZK Sp. 0.0. w
Witnicy.

1.2  Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zaméwienia

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykonaé kompletng
dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie)oraz zrealizowaé¢ Roboty niezb¢dne do osiggniecia
celow opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno -uzytkowym (PFU)

Zakres Robo6t objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie:

e budowy i rozbudowy sieci wodociggowej wraz z budowg

przylaczy (odgalezien do posesji ) o tgcznej diugosci :

-ul. Kosdcielna ,dz. nr ewid. 157 - dlugo$¢ ok. 118 m w zakresie

$rednic 125 mm i ok.25 m w zakresie $rednic 32 mm

- ul. Koscielna , dz. nr ewid. 138 — dtugo$¢ ok. 110 m w zakresie

$rednic 160 mm i 0k.20 m w zakresie $rednic 32 mm

- ul. Les$na , dz. nr ewid. 116 - dlugosc ok. 137m w zakresie $rednic

90 mm 1 ok. 30 m w zakresie srednic 32 mm .

e budowy i1 rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

budowg przylaczy (,,siegaczy™) do posesji o dtugosci



e ul. Koécielna ,dz. nr ewid. 157 - dlugoé¢ ok. 118 m w
zakresie srednic 200 mm i ok. 25 m w zakresie Srednic 160

mm

e - ul. Koscielna , dz. nr ewid. 138 - dlugo$¢ ok. 125 m w
zakresie srednic 200 mm i ok. 20 m w zakresie $rednic 160

mm

e -ul Le$na, dz. nr ewid. 116 - dlugos¢ ok. 250 m w zakresie

srednic 200 mm i ok. 35 w zakresie srednic 160 mm .

Oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do
realizacji inwestycji, migdzy innymi koncepcji drogowych (jesli
wymagane), dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgce]
warunki hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych czy projektow
odtworzenia nawierzchni czy projektéw usuniecia kolizji z istniejgca

infrastrukturg podziemng..

2) Wybudowanie wyze] wskazanych sieci wraz z odtworzeniem

nawierzchni przywroceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia

Kontraktu.

Uwaga:

Dlugosci sieci sq dlugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z
rzeczywistych  odleglo$ci w  terenie pomiedzy punktami
stanowigcymi granice zakresu. W zakresie Wykonawcy jest pomiar

dokladnych dlugos$ci projektowanych sieci wod.-kan w terenie.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z calej inwestycji
zakresOw stanowigcych koszty niekwalifikowane - w mysl
obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow z
wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej,

inwentaryzacji powykonawczej 1 fakturowaniu Robét.

Szczegolowy zakres prac projektowych 1 wykonawczych



niezbednych do realizacji zamoéwienia okreslony zostal w PFU-1 Czes$¢
opisowa pkt.2 — ,,Opis wymagan Zamawiajgcego”.

Szczegolowy zakres inwestycji okre$lony zostal w zestawieniu
tabelarycznym w PFU-1 Czgéé opisowa pkt.1.7 — ,Szczegdtowe
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe™ gdzie podane zostaty:

planowane srednice sieci w oparciu o dostgpne koncepcje i programy
kanalizacyjne

przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajace zweryfikowania
przez Wykonawce S$rednice nie wynikajace z dokumentacji

programowych,

Ostateczne warto$ci w zakresie dlugosci sieci i1 odgalezien ustali

Wykonawca w Dokumentacii Projektowej w uzgodnieniu z zarzadca sieci.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢é z Programu Robot
uwzgledniajgcego mozliwo$é ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i
wlgczeniem do eksploatacji.

Dobor technologii robot dla poszczegdlnych fragmentdw sieci stanowi

element prac projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawcg metody budowy sieci musza zapewnié
zachowanie = wszystkich  wymaganych  parametréw  funkcjonalno-
uzytkowych Robdét okreslonych w niniejszym PFU — w szczegdlnoscei:

trwatosci Robét,
braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,
zapewnienia szczelnosci sieci,

zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggdw.

Szczegolowe wymagania dotyczace Robdt z wykorzystaniem metod
bezwykopowych i metod tradycyjnych w wykopie otwartym zawiera
PFU-2 ,,Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych™.

1.3  Spodziewany efekt inwestycji
Budowa nowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych umozliwi

rozwigzanie kluczowych probleméw zwigzanych z efektywniejszym



zarzadzaniem S$ciekami oraz z uzupelieniem dostepu do wody pitnej na

obszarze realizowanej inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie :

uporzagdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie objetym
przedsiewzigciem poprzez eliminacje zbiornikéw bezodpltywowych,
w  wyniku podlaczenia posesji do nowo projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty
nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych
i podziemnych.

uzupelnienie  brakéw w  systemie wodociggowym  poprzez
wybudowanie  sieci  wodociggowej  doprowadzajacej  wode
przeznaczong do  celéw  konsumpcyjnych o  parametrach
fizykochemicznych spetniajacych wymogi aktualnego
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia oraz umozliwienie jak najwickszej
liczbie mieszkancow wiaczenia si¢ do wybudowanego wodociggu.
spetnienie wymagan przeciwpozarowych nalozonych na system

wodociggowy.

1.4 Gwarancje

Gwarancja na jako$¢ wykonanych robdt wynosi 60 miesigcy od daty

sporzadzenia protokotu odbioru konicowego robét.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1 Zasoby wodne i gospodarka $ciekowa na terenie miasta i gminy

Witnica.

Miejskie Zaktady Komunalne Spotka z o.0. w Witnicy wykonujg zadania
wlasne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania Sciekow. Miejskie Zaktady Komunalne Spétka z 0. 0. w
Witnicy swojg podstawowa dziatalno$é prowadzg w oparciu o 6 stacji
uzdatniania wody: Kamien Maly, Kamien Wielki, Witnica, Mosina,
Dzieduszyce Stare, Nowiny Wielkie i dwie oczyszczalnie: Sosny,

Biatczyk. Spétka planuje realizacje zadan w podobnym zakresie i poziomie



ilosciowym. Wykonanie w zakresie sprzedazy wody w poprzednim okresie
sprawozdawczym: gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa
rolne: 352,7 tysiecy metrodw sze$ciennych, zaktady produkcyjne: 99 tysiecy
metrow szesciennych.
W zakresie zbiorowego odprowadzania $ciekdéw: Scieki bytowe: 197,5
tysiecy metréw szedciennych, scieki przemystowe: 68,9 tysiecy metrow
szeSciennych.
Dtugos¢ sieci kanalizacyjnej to 64,5 km, w tym miasto Witnica: 37,9 km,
tereny wiejskie Gminy Witnica: 26,6 km. Liczba przytaczy kanalizacyjnych:
ponad 1235. Dhugos¢ sieci wodociggowej to tacznie 204,3 km, w tym miasto
Witnica: 29,2 km, tereny wiejskie gminy Witnica: 72,5 km, Gmina
Bogdaniec: 102,6 km.

Oczyszczalnia $ciekéw to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z
mozliwo$cig chemicznego wspomagania usuwania fosforu, przyjmujaca
Scieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta i gminy Witnica.Pierwszy blok
oczyszczalni posiada wydajnoéé : 1000 m3 , drugi blok o wydajnosci
docelowej 1400 m3/dobe . Proces oczyszczania $ciekéw komunalnych i
przemystowych jest przeplywowy, na drodze biologicznej. Technologia ta
znacznie intensyfikuje proces oczyszczania, a jednoczesnie pozwala
zwigkszy¢ obcigzenie osadnikéw zwigkszong iloscig osadu suchg masg bez
zadnych negatywnych konsekwencji. Jako$¢ $ciekéw oczyszczonych

spetia najwyzsze kryteria z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego.

Z nowatorskg technologia wspélpracujg najnowoczesniejsze urzgdzenia

wspomagajgce proces oczyszczania Sciekow, takie jak:

— urzadzenia badajace/monitorujgce w trybie on-line parametry fizyko-

chemiczne Sciekdw oczyszczonych;

— sita bgbnowe odpowiadajace za separacje elementéw statych —
mechanicznych z plukaniem skratek woda, co powoduje usuniecie z

elementdw statych fadunku biologicznego, ktdéry nastgpnie jest oczyszczany;



— W pelni zautomatyzowana stacja zlewcza Sciekéw 2z urzadzeniem
separujacym elementy stale, przyjmujaca $cieki dowozone wozami
asenizacyjnymi, automatycznie odcinajgca doptyw $ciekow, gdy urzadzenie
monitorujgce stwierdzi niewlasciwe parametry Sciekéw dowozonych, np.

wysokie pH;

— linia higienizacji osadu z automatycznym wapnowaniem sprasowanego

osadu;
— prasy odwadniajace osad, taémowa i §limakowa;

— dmuchawy pracujace automatycznie w oparciu o dostarczone przez sondy

dane o ilosci tlenu w poszczegdlnych komorach;
— ptuczka piasku;
— pompy prézniowe;

Sam proces oczyszczania Sciekow jest w pelni zautomatyzowany, co
oznacza, iz operator oczyszczalni jednym kliknieciem moze z pulpitu
komputera sterowaé calym procesem oczyszczania SciekOw oraz kazdym,
dowolnym urzadzeniem technicznym. Naplyw $ciekow sptawnych jest tez
kontrolowany poprzez monitoring 19. Przepompowni Sciekéw i 4. Tloczni
rozmieszczonych w calej Gminie Witnica. Sterowanie przepompowniami a
takze tloczniami Sciekoéw moze dokonywac si¢ z kazdego miejsca na $wiecie
poprzez facza internetowe. Caly obiekt oczyszczalni objgty jest

monitoringiem wizualnym oraz systemem alarmowym.

1.5.2 Istniejgca infrastruktura

Sie¢ wodociggowa

Zarzadca Sieci — Miejskie Zaklady Komunalne Sp. z 0.0. w Witnicy
cksploatuja sieci wodociggowe od ujecia wody do przylaczy
wodociggowych zakoniczonych zestawem wodomierzowym
zamontowanym bezposrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorcow

odbywa si¢ za posrednictwem ukiadu magistral, sieci rozdzielczej i



podigczen domowych. Jest to uklad piericieniowo-rozdzielczy. Rurociggi
wykonane sg z zeliwa szarego, stali, PCV, PE i A-C.

Dhugo$¢ sieci :
Gmina Witnica : 204,3 km, w tym miasto Witnica: 29,2 km, tereny wiejskie
gminy Witnica: 72,5 km, Gmina Bogdaniec: 102,6 km.
Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe,

zasuwy domowe, odpowietrzniki, hydranty, punkty pomiarowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna miasta i gminy Witnica ma charakter rozdzielczy.
Scieki bytowe i przemystowe sa odprowadzane poprzez uklad kanatéw do
kolektora zbierajagcego o $rednicy 2500 mm. Nastepnie trafiajg do
Oczyszczalni  Sciekow Bialczyk gdzie zostaja poddane procesowi
oczyszczania.

Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej to 64,5 km, w tym miasto Witnica: 37,9
km, tereny wiejskie Gminy Witnica: 26,6 km. Liczba przylaczy
kanalizacyjnych: ponad 1235 szt.

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym oraz
tlocznym, na terenach ktorych ze wzgledow wysokosciowych zastosowano
przepompowywanie. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych

glownie jednak PCV.

1.5.1 Teren objety inwestycja

Planowana inwestycja realizowana bedzie w pdinocnej czesci miejscowosci
Biatcz, w ulicach Kos$cielnej i Lesnej . Teren ulic przeznaczony jest po
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng i taka zabudowa dominuje.
Zapotrzebowanie na wode¢ realizowane jest na opisywanym terenie za
pomocg przydomowych studni glebinowych natomiast odprowadzenie
$ciekow bytowych nastepuje poprzez indywidualne zbiorniki $ciekdow
opOzniane przez wozy asenizacyjne dowozace S$cieki do Oczyszczalni
sciekow w Bialczyku. Uksztaltowanie trenu jest zréznicowane a

infrastruktura drogowa stabo rozwini¢ta. Drogi nie majg nawierzchni



asfaltowej co sprzyja budowie infrastruktury wodociagowej i
kanalizacyjne;j.

Teren objety inwestycjg nie jest objety miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego , nie zostala takze wydana Decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego .

1.5.2 Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

W ulicy Koscielnej i Le$nej w Bialczu wystepuje uklad warstw

globowych:
gleba do 0,4 m
piaski
mutki piaszczyste

Poziom wody podziemnej wystepuje glebokosci kilku metréw (4m-
5m). Okresowo moze wystepowaé juz na 2-3 metrach pod powierzchnig
terenu.

Opisu dokonano na podstawie odkrywek prébnych.

Szczegotowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca.

1.56.3 Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalez przyja¢ normatywne zuzycie

wody przez mieszkancow tj. g=120 dm>/os*dobe.

1.5.4 Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa¢ stan infrastruktury
wodociggowe] i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zamawiajacego do
polskich i unijnych standardow oraz przepisow prawnych dotyczacych

statoséci dostawy oraz jakosci wody pitne;j.

Rozbudowa systemu wodociggowego przyczyni si¢ do poprawy jakosé
wody pitnej przez mieszkancéw opisywanego rejonu ulic. Pozwoli takze na
podigczenie nowych odbiorcow oraz optymalizacje tego systemu po
polaczeniu z istniejacymi elementami sieci. Rozbudowa systemu kanalizacji
sanitarnej zwigkszy liczbe mieszkancéw podiagczonych do zbiorczego

systemu odbioru S$ciekdw a takze pozwoli wyeliminowaé ewentualne



nieszczelne zbiorniki sciekow.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do poprawy jakosci srodowiska i

jakosci zycia na terenie objetym inwestycja.

Ekologiczne aspekty realizacii przedmiotu zamowienia

Likwidacja zbiornikdw bezodptywowych (szamb), czesto o
niezadowalajagcym stanie technicznym (nieszczelnosci),z ktérych
nieczysto$ci ciekle przenikaja bezposrednio do gleby, wdd
gruntowych oraz wdd powierzchniowych.

Dazenie do osiggnigcia wymaganego dyrektywami UE stanu
srodowiska naturalnego.

Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonow (poprzez
zwigkszenie ich atrakcyjnoscei inwestycyjnej).

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu
infrastruktury technicznej (dostgp do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej).

Zapewnienie komfortu zycia mieszkancoéw na minimalnym poziomie
wzgledem standardow europejskich.

- Ograniczenie zagrozefi sanitarno-epidemiologicznych

(wtérnych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody przez
nieczystosci ciekle wydostajgce sie z nieszczelnych zbiornikow
bezodplywowych).

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondéw (poprzez
zwigkszenie ich atrakcyjnosci inwestycyjnej).

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu
infrastruktury technicznej (dostep do sieci wodociagowej i kanalizacji

sanitarnej).

Inne cele Inwestycji

Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-$ciekowego.



1.56.5 Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej bedzie realizowana
zaréwno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych
ulic jak i na niewielkich obszarach nieuporzadkowanych terendéw zielonych.

Szat¢ roslinng stanowi tutaj zielen w postaci krzewoéw nasadzonych
wzdhuz ulic, przy prywatnych posesjach oraz roslinnosé typowa dla

obszaréw niezagospodarowanych.

Szczegblowg inwentaryzacj¢ zieleni dla potrzeb Dokumentacji

Projektowe;j i realizacji Robot przeprowadzi Wykonaweca.

1.5.6 Przeszkody naturalne

Obszar chroniony przyrodniczo — nie wystepuje

1.6 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych
zwigzanych z budowg i przebudows sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciuo podstawowe
wymagania, ktore zapewnia jej prawidtowe wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:
Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy
przyja¢ zalozenia 1 wymagania przedstawione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji.
Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$é
wykonanych rob6t powinny zapewniaé wysokg trwalo$é i
niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢é bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i robot budowlanych.
Dob6r parametrow technicznych materialdw powinien by¢

przeprowadzony w oparciu o analizg rzeczywistych warunkow pracy.



Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosei,
trwale i odporne na korozje w S$rodowisku wodnym. W I klasie
wykonania.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé si¢ wysoka
jakoscia, niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

« W trakcie robdt i po wykonaniu sieci wodociggowej powinna by¢
zapewniona odpowiednia jako$¢é wody dostarczanej do odbiorcow,
spelniajgca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi( Dz.U. 2017 poz. 2294),

- Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskaé

akceptacje Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu .

- Akceptacje Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu powinny uzyskaé
rowniez technologie prowadzenia robot na etapie projektu i
wykonawstwa.

Dobér rur stuzacych do budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
powinien zostaé poparty przez Wykonawce na etapie projektu
obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

Dokumentacja projektowa powinnauwzglednia¢ Warunki techniczne
rozbudowy sieci wod.-kan. wydane przez Miejskie Zaklady
Komunalne Sp. z 0.0. w Witnicy.

1.7 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1,) podano podstawowe
parametry dotyczace Srednic i dlugosci planowanych do wybudowania sieci
i przylaczy (odgalgzien) zakresu inwestycji.

Parametry techniczne w zakresie $rednic zostaly okres§lone na
podstawie wstgpnych zalozen Zamawiajacego. Parametry dotyczace
dtugosci podane sg w przyblizonych warto$ciach. Dane te powinny zostaé
zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla srednic
wynikajacych ze wstgpnych zatozen Zamawiajacego nalezy wykonaé
obliczenia hydrauliczne, potwierdzajagce wymagana przepustowo$é. Na

podstawie obliczen hydraulicznych Wykonawca / Projektant dobierze



parametry (Srednice) sieci wod.-kan.

Budowang sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng nalezy lokalizowaé w
istniejacych pasach drogowych i na dziatkach wskazanych przez
Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie
innej niz wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na
etapie projektowania przy udziale Inzyniera i Zamawiajgcego do
zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska

stosowne zgody wiascicieli nieruchomosci.

1.8 Kalkulacja planowanej inwestycji:

Tab.1

Ulica: Nr dzialek Sie¢ wodociggowa :,@ 90PE-RC, ® 125PE-RC,
@ 160 PE-RC
Sie¢ kanalizacji sanitarmnej : @ 200 PVC , SN 8§
Wraz z przytaczami do granicy dziatki drogowej

Koscielna 157 188 324,00 z1

Koscielna 138 228 790,00 zi

Lesna 116 379 620,00 zt

SUMA: 796 734,00 zi brutto




Tab. 2

WARTOSC
brutto

Dokumentacja projektowa, mapa do celow projektowych | 25 000,00

Budowa sieci wodociaggowej z przylaczami 358 470,00

413 264,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami

RAZEM : 796 734,00

I1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogdlne wiasciwoscei funkcjonalno-

uzytkowe” i jako takie stanowia uzupetnienie i uszczegdlowienie.

Niniejszy rozdzial okre$la wymagania, ktére nalezy spelni¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element
Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne,
chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera dla
rozwigzafn zamiennych, o co najmniej réwnorzgdnych parametrach technicznych i
ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowaé zmiany ceny

Kontraktowe;.

2.2 Podstawa wykonania Robét objetych przedmiotem Zaméwienia

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania

2.3 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektows stuzaca do
wykonania Robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na
Budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne

materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia,



opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoficzenia Robét tj.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow  wiascicieli, administratoréw 1 zarzadedw infrastruktury kolidujacej =z

projektowanymi sieciami.

2,51 Wymagania formalno-prawne

Wykonawcea przygotuje lub opracuje wszystkie niezb¢dne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacjg¢ dotyczgcg bezpieczefistwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére beda niezbedne do uzyskania
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich

potrzebnych korekt.

2.5.2 Wymagania szczegolowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robot przewidzianych do realizacji, wytyczenie geodezyjne inwestycji ,
projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w zestawieniu tabelarycznym
PFU-1 Czgs¢ opisowa ,,Szczegdtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” wraz z
wszystkimi dokumentami niezbgdnymi do uzyskania pozwolenia na budowe,
dokumentacje technicznych badan podioza gruntowego
informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pozwolenia na budowe

+  dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),
dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inspekcje TV
operaty wodno-prawne (jesli wymagane),
projekty organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
Urzedu Miasta i Gminy Witnica,

- szczegblowa inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w
zwigzku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i

pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami,



komplet dokumentéw niezbgdnych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,

projekty budowlane, powykonawcze usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym - wg warunkow wydanych przez poszczegdlnych administratoréw sieci
uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiazan w niej zawartych z odpowiednimi
urz¢dami i instytucjami (Optlaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i

decyzji (w tym oplaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

253 Informacje udost¢pniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze badZ udostepni: dokumenty zgodnie z pkt. 2.5.2

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych.

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci si¢ niezwlocznie do Inzyniera o
akceptacj¢ proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Inzyniera w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robét.

Dobor Urzadzen i1 Materialéw takze wykonywaé zgodnie z niniejszym PFU oraz w

uzgodnieniu z Miejskimi Zaktadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w Witnicy.
Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowal kryteriami,
wg pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwienajszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym  lub
technologicznym sposréddostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub

opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera.
2.5.4 Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegdélowej inwentaryzacji istniejacych

obiektow, ktore w ramach zadania zwigzane sag z Robotami. Inwentaryzacja bedzie

obejmowata okredlenie wszystkich danych niezbgdnych do opracowania Dokumentacji



Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspOirzgdne, stan budowli itd. Zafaczone do niniejszego PFU- mapy
sytuacyjno-wysokosciowe maja charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu

robét i j wyceny wartosci robdt przez Wykonawce.

25,5 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletna dokumentacije
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne 1 pomiarowe zwigzane ze szczegdtows inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

2.5.6 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W Czgs¢ opisowa - Uwarunkowania, zawarto informacje dotyczace charakterystyki
geologicznej terenu na ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach
Kontraktu zobowigzany jest wykonaé szczegdtowa dokumentacje geologiczno-inzynierska,

uwzgledniajacg warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogdw:

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i géricze (Tekst jednolity Dz.
U. 22005 r. Nr 228 poz. 1947 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie
szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne
1 geologiczno- inzynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii
prac geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania
tymi pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U.

Nr 124, poz. 865).

2.5.7 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu, obiektéw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczgciem robot budowlanych.
Dokumentacja fotograficzna podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera przed
rozpoczeciem robot.

Zdjgcia winny by¢é wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw

charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi na



no$niku CD. Po zakonficzeniu Robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i

przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.

2.5.8 Badania i analizy uzupelniajace

Wykonawea przed rozpoczgciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego i
w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiagniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupelniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.5.9 Pracei analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU
przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantdw materialowych) z
przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktorych to znajomosé
mozna posigs¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za
informacje, ktére moga by¢ dostgpne Wykonawcy uwaza si¢ informacje, ktére moze on
uzyskac¢ z dowolnego zrodla kierujgc si¢ zasada nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych
efektow zwigzanych z eksploatacja Robét (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz

nakladow pracy zwiazanej z eksploatacjg zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujac

nastepujace aspekty:

> efektywnosci ekonomicznej,
> techniczny,
> technologiczny,

> trwalosci przyjetych rozwiazan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza byé zgodne z

aktualnymi przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca kierujac sie zasada
nalezytej starannos$ci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych

cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow.



Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow

koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.5.10 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektows skiadajacg
si¢z:
>  Projektu Budowlany Robét z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
>  Projektu organizacji ruchu na czas budowy,
>  Projektu odtworzenia nawierzchni,
>  Projektow wynikajace z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
>  Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jesli wymagane)
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt uzupelniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeénia
2020 roku w sprawie szczegdltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2022r. poz. 1609) oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 13 luty 2022r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351- z pOzniejszymi zmianami),

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegélowych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajacym wszystkie parametry
projektowanych elementow istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegolnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne

obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane

PB powinien obejmowa¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Przedsigwziecia i powinien sktada¢ si¢ m.in. z nizej
wymienionych projektow i opracowan branzowych:

>  czesé technologiczna

v

czgs¢ budowlano-konstrukcyjna,

dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne

\'4

wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych),

projekty niezbednych przekiadek sieci lub linii energetycznych,

v

v

opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji

inwestycji,

> informacje dotyczace BIOZ



Wylgczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy

moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Ponadto PB musi speinié nastepujgce wymagania:

> musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest

mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy pelnej
wnikliwosci i starannosci.

> musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu
oraz niezb¢dne obliczenia hydrauliczne

> musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektow budowlanych.

> musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie opisanych ponizej

2.5.11 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajjcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i

decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki
techniczne i pozwolenia niezbgdne do rozpoczgcia, zakoniczenia i uzytkowania Robot
przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Oplaty zwigzane z uzyskaniem
wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkow wlascicieli, administratoréw 1 zarzgdcdw infrastruktury i obiektow.
Wykonawca uzyska zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt
budowlanych. Koszty ewentualnych odszkodowan pokryje Zamawiajacy.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie oplaty rocznej za zajecie terenu w - koszty

te lezg po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

W szczegolnosei do obowigzkdéw Wykonawcey bedzie nalezato:

uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) z warunkow prowadzenia Robdt w
pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje
konieczno$¢ - decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolefi na budowe w

imieniu Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen



ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;j.
uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow

- uzyskanie warunkOéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robot,

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze byé limitujagce dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Robdt.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu.

2,512 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu za poSrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonawcza z naniesionymi
w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi
przez autora Projektu. Po zakonczonych Probach ci$nieniowych, Probach szczelnosei i
inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawea powinien
sporzadzi¢ dokumentacj¢ geodezyjno - kartograficzna, zawierajaca dane umozliwiajgce
wniesienie zmian na map¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i
zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka

dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych Jezeli w trakcie Prob Konicowych lub procedury uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca
dokona wlasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresé
odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawea  przekaze powykonawczg dokumentacje  geodezyjno-kartograficzna



instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia
robot oraz do wlasciwego oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza w ilosci 5 egz. powinna zawieraé¢ m.in. :

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy Iub kopie
rysunkéw Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty
niezbgdnych obliczen hydraulicznych 1 wszystkie uzgodnienia, decyzje,
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza
przysziego uzytkowania obiektow

+  Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna wraz ze szkicami z adnotacjg geodety,
czy roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

+ Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem
budowlanym, oddzielnie dla sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
Pozwolenie na budowe
Protokoly odbioréw czgsciowych
Protokotl z wykonanej proby hydraulicznej przewodu wodociggowego
Protokot z proby bakteriologicznej sieci wodociggowej
Protoko6t wpiecia do czynnej sieci wodociggowej
Protokét z proby szezelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

- Protokot z pozytywnymi wynikami monitoringu
Protokot ze zgrzewania rur PE

+ protokét z badan pobranych probek
Protoko! z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)
Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki
wymog postawit
Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznoéci
Opinia sanitarna Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego akceptujgca
zastosowane materialy do budowy sieci wodociggowej
Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych wezlow
polaczeniowych i istotnych robdt zanikowych

Deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne



Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej winien byé przekazany zarzady

sieci wod.-kan. tj. MZK Sp. z 0.0. w Witnicy.

2.5.13 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Czynnosci
nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia

projektowe w odpowiednich branzach.

2.5.14 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera 4 komplety
dokumentacji projektowej sieci wod-kan (sie¢ wodociggowa i kanalizacyjnaja dla danej ulicy
w jednym opracowaniu) w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe ( w
tym 1 kpl opieczgtowany i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenic na budowe) i w
wersji elektronicznej (formaty plikéw umozliwiajacy edycje bedacych w dyspozycji
Zamawiajacego) oraz przekaze 1 komplet dokumentacji - bezposrednio Inzynierowi

Kontraktu.

Wykonawca, za posérednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety

Dokumentacji powykonawcze] wraz z wersja elektroniczng .

Wewngtrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowaé si¢ spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawcg kolorach jednakowych dla danej grupy:

1. opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna

3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, o$§wiadczenie Kierownika budowy,
protokoly préb, odbiordéw itp, opinie sanitarne i in.
4. protokot przegladu stanu przewoddw kamerg TV

5. dokumentacja fotograficzna
6. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem , 1”7 powinny zawieraé wszystkie

dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o§wiadczeniach itp. zawartych w

projektach zlozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.



Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$¢ =z oryginalem”, w

dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie
Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod- kan.

Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzia¢ pod uwage :

parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggdw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednic;

- charakterystyke gruntu, w ktoérym rurociag ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie
zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$é gruntu;

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowej;

material wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sily przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wezesdniejsze wbudowanie rur ostonowych,

pozadany stopiefi doktadno$ci wbudowywania rurociagu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli
procesu;

minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu: zalezy od
srednicy wykonywanego otworu, wystgpowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie pluczki na ogét powoduje
naruszenie struktury gruntu).

Mozliwo$¢ rozmieszczenia komdr startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy
przewodu, parametrOw zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych. Jako
konstrukcje komor stosuje si¢ zelbetowe studnie zapuszczane, $cianki berlinskie lub
grodzice stalowe.

2.6.2 Wymagania materialowe dla sieci i przylaczy wod. -kan.

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byé:

> dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczegoOlnosci Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

> zgodne z postanowieniami PFU,

> zgodne z warunki technicznymi rozbudowy sieci wod.-kan wyd. przez MZK
Sp. z 0.0. w Witnicy.

UWAGA:

* Dhugosci sieci sg dlugo$ciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odleglodci w
uzyskanie zgdd wlascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych,




