



**BB-PL
INTERREG V A
2014-2020**

Europäische Union
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Witnica, 18.09.2023.

**Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica**

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Kontynuacja inwestycji: Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.**

W odpowiedzi na wniosek wykonawców Zamawiający informuje, że stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zmienia się treść SWZ w następującym zakresie:

W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień oraz uzupełnienia treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Termin składania ofert upływa dnia **25.09.2023 r.**, o godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.09.2023 r.**, o godzinie 10:30
3. Termin związania ofertą: **24.10.2023 r.**

Stosownie do zmiany treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w BZP oraz na stronie prowadzonego postępowania.