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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. ZAKRES ROBÓT  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 

Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 

Zadanie ma na celu poprawę stanu lokalnej infrastruktury oraz stworzenie miejsca odpoczynku, 

rekreacji oraz promocji zdrowia w Witnicy. 

 

Projekt oraz budowa tężni solankowej z zagospodarowaniem przyległego terenu. 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

− budowa tężni solankowej wraz z przyłączem energii elektrycznej oraz przyłączem wody i 

studnią wodomierzową; 

− wykonanie nawierzchni placu przy tężni z kostki betonowej w kolorze szarym wraz z 

obrzeżem; 

− wykonanie 4 ławek narożnych, o konstrukcji betonowej z siedziskiem drewnianym; 

− wykonanie 4 koszy na śmieci; 

− wykonanie oświetlenia – 4 latarnie LED z siecią zasilającą; 

− wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej o trasie wg załącznika; 

− rozbiórka murków i schodów z kamienia, kolidujących z elementami inwestycji.  

 

Niniejsze PFU zostało sporządzone w oparciu o wymagania Zamawiającego oraz zgodnie z 

wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z póź. zm.) 

 

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektorowej,  

w tym projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu Inwestorskiego, STWiOR, uzyskanie 

wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych. 

  

Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego 

zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych, które 

obejmuje w szczególności: 

− Wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanu terenu oraz urządzeń, identyfikacja i 

rozwiązanie ewentualnych kolizji, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia; 

− Opracowanie i pozyskanie materiałów niezbędnych do sporządzenia prac projektowych; 

− Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy 

wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót 

budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorys 

inwestorski oraz STWiOR; 
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1.2. STAN ISTNIEJĄCY  

 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w województwie lubuskim w powiecie gorzowskim w 

miejscowości Witnica. 

Aktualnie teren objęty robotami pełni taką samą funkcję jaką będzie pełnił po przebudowie.  

Teren stanowi obszar parku miejskiego, o gruntowych ścieżkach pieszych i minimalnej 

infrastrukturze.  

Park posiada utrwalone obiekty topograficzne wskazane w załącznikach. 

Teren inwestycji jest częściowo uzbrojony - z przejawami chaotycznego układania sieci 

podziemnych. Występujące sieci podziemne to sieć energetyczna 

 

W bezpośrednim obszarze planowanej tężni istnieją takie elementy jak ławki oraz plac zabaw. 

Plac zabaw należy pozostawić, ławki należy zdemontować i przenieść w inny obszar działki 

uzgodniony z Zamawiającym. 

 

Przed rozpoczęciem prac projektowych oraz robót należy zweryfikować stan istniejący oraz 

sporządzić inwentaryzację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Dokumentacja fotograficzna: 
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1.3. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TERENU  

 

Lokalizacja - województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Witnica, działka 

080107_4.0006.55, 

 

Teren objęty opracowaniem stanowi park miejski zlokalizowany pomiędzy ul. Strzelecką  

i Sportową. W bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się osiedle zabudowane głównie 

domami jednorodzinnymi i zabudową towarzyszącą w tym budynki gospodarcze.  

Lokalizację przedstawiono na załączonych mapach. 

Szczegóły uzbrojenia i lokalizacji  dostępne są w zasobach https://witnica.e-mapa.net/   

 

https://witnica.e-mapa.net/
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INFORMACJA O DZIAŁCE 

 

Województwo : LUBUSKIE 

Powiat : GORZOWSKI 

Jednostka ewidencyjna : WITNICA - MIASTO 

Nazwa obrębu : WITNICA 

Numer obrębu : 0006 

 

 
 
Jednostka rejestrowa : G.1107 

 

Nr działki Położenie działki Użytki Pow. działki[ha] 

55 
Id działki : 
080107_4.0006.55 

WITNICA 
 

Klasoużytek Pow. 

Bz 7,2544 
 

7,2544 

 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWALNYCH 

 

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

 

Lp. Element 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Tężnia solankowa  kpl. 1,00 

2 Przyłącze wody m 90,00 

3 Przyłącze energii elektrycznej  m 100,00 

4 Plac o nawierzchni z kostki brukowej, 

betonowej z obrzeżem betonowym. 
m2 170,00 

5 Ławki narożne betonowe z siedziskiem 

drewnianym, w kształcie ćwierci okręgu  
szt. 4,00 

6 Kosze na śmieci szt. 4,00 

7 Latarnie wolnostojące z wysięgnikiem i 

źródłem światła LED 
szt. 4,00 

8 Ciąg piesze o nawierzchni mineralnej, 

stabilizowanej   
mb 250 

9 Rozbiórka istniejących murków i schodków 

z kamienia. 
kpl. 1,00 

 

Wskazane powyżej ilości należy traktować jako szacunkowe. Zaleca się weryfikację założeń 

przed złożeniem oferty poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie. 

 

1.4.1. RODZAJE ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 

Główny przedmiot. 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
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45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 

 

 

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.5.1. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 

Obiekt inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.   

 

1.5.2. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE. 

  

W wyniku badań geotechnicznych przeprowadzonych w obszarze inwestycji, stwierdzono proste 

warunki gruntowe. Dla planowanej inwestycji należy przyjąć I kategorię geotechniczną. 

Podczas wykonywania badań w podłożu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podłoża budowlanego. Występujące poniżej 

gleby, głębiej w podłożu grunty należą do gruntów łatwo przepuszczalnych i są to piaski drobne. 

 

Bezpośrednio w obszarze planowanej tężni pod warstwą ziemi urodzajnej występują warstwy 

nasypowe z kruszywa (piaskowca) oraz kostka z piaskowca.  

 

Warunki gruntowe należy zweryfikować przed rozpoczęciem prac projektowych. 

 

1.5.3. INNE 

   

Rozwiązania architektoniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.  
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1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

Założenia ogólne 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i 

bezpieczeństwa eksploatacji.  

Na terenie parku należy wykonać alejki zapewniające płynność poruszania się pieszych oraz 

umożliwiające łatwe dojście do wszystkich obiektów i urządzeń z jednoczesnym uwzględnieniem 

wymogów ppoż. i BHP. 

Tężnia solankowa wraz z przyległą infrastrukturą musi tworzyć miejsce relaksu, odpoczynku oraz 

prozdrowotne.  

  

Planowane ścieżki należy prowadzić w lokalizacjach wskazanych w załącznikach do PFU przy 

jednoczesnym wykorzystaniu już ustalonych szlaków pieszych w parku. 

W trakcie prac projektowych należy przewidzieć nowe niwelety ścieżek, wyprofilowanie spadków 

poprzecznych  i podłużnych oraz wykonanie nowej,  jednorodnej pod względem technicznym i 

funkcjonalnym nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, z 

wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz 

ekologiczne lepiszcze wiążąc.  

 

Tężnię solankową wykonać jako obiekt z elementów prefabrykowanych.  

Zaprojektowana tężnia solankowa winna być wykonana z impregnowanego drewna iglastego 

bielonego lub malowanego w kolorze białym, bryła w formie sześciokąta o średnicy okręgu do 5,5 

m, całkowita wysokość do 5 m.  

Posadowienie na prefabrykowanym zbiorniku żelbetowym. Rdzeń tężni zintegrowany z 

konstrukcją wiaty, wypełniony wiciami brzozowymi. Dach tężni pokryty gontem bitumicznym w 

kolorze antracyt. Podłoga z platform systemowych wykonanych z ryflowanych desek. Jeden z 

elementów podłogi drewnianej otwierany w celu dokonywania wszelkich konserwacji dot. 

zbiornika. Wszystkie elementy muszą być wykonane jako modułowe i trwałe. Na konstrukcji 

drewnianej wykonać punkty oświetleniowe. 

 

W rejonie tężni solankowej planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej 

w kolorze szarym gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, obramowanej obrzeżem. 

Odwodnienie placu odbywać się będzie grawitacyjne, przez spływ w kierunku terenów zielonych. 

 

W bezpośrednim obszarze tężni należy zaprojektować 4 latarnie parkowe na masztach,  

ze źródłem światła w technologii LED. 

 

W narożnikach placu z kostki betonowej należy ustawić 4 ławki betonowe w formie łuku,  

z siedziskiem drewnianym, w kolorze białym lub drewna bielonego. 

 

Bezpośrednimi użytkownikami i odbiorcami powstałej infrastruktury będą mieszkańcy 

miejscowości Witnica oraz mieszkańcy Gminy Witnica.  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych Etapu I i oddanie do 

użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w tym m.in.: Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm.), Ustawy Prawo 

Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351), Ustawy z dn. 16 kwietnia 
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2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916), Warunkom Technicznym 

Wykonania i odbioru Robót budowlanych.   

  

Wykonanie i oddanie do użytku Etapu I oraz opracowania projektowe Etapu II musza być zgodne 

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia. 

  

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – PRZEWIDYWANY 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe. 

 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować z uwzględnieniem następujących zakresów robót: 

a) Roboty rozbiórkowe i demontaże 

• Demontaż istniejących elementów kolidujących oraz zabezpieczenie drzew i przewodów; 

• Rozbiórka istniejących elementów murków i schodów kamiennych; 

• Wywóz i utylizacja materiałów nieprzydatnych. 

 

b) Tężnia solankowa 

Tężnię solankową wykonać jako obiekt z elementów prefabrykowanych.  

Zaprojektowana tężnia solankowa winna być wykonana z impregnowanego drewna iglastego 

bielonego lub malowanego w kolorze białym, bryła w formie sześciokąta o średnicy okręgu do 

5,5 m, całkowita wysokość do 5 m.  

Posadowienie na prefabrykowanym zbiorniku żelbetowym. Rdzeń tężni zintegrowany z 

konstrukcją wiaty, wypełniony wiciami brzozowymi. Dach tężni pokryty gontem bitumicznym w 

kolorze antracyt. Podłoga z platform systemowych wykonanych z ryflowanych desek. Jeden z 

elementów podłogi drewnianej otwierany w celu dokonywania wszelkich konserwacji dot. 

zbiornika. Wszystkie elementy muszą być wykonane jako modułowe i trwałe. Na konstrukcji 

drewnianej wykonać punkty oświetleniowe. 

Konstrukcja drewniana tężni oparta na żelbetowej konstrukcji zbiornika – rygli (belek) 

żelbetowych. Zbiornik zaprojektować i wykonać w postaci żelbetowej płyty o grubości od 15 do 

35 cm z betonu wodoszczelnego co najmniej W-8 klasy C35/45.  Przyjąć klasę środowiska 

XD3. Powierzchnie betonu są narażone na długotrwały kontakt z wodą XC2.  

Zaprojektować zbrojenie w postaci prętów zbrojeniowych. Powierzchnię koryta ściekowego 

należy zabezpieczyć przed agresją chemiczną chlorków z solanki – zastosować np.: 

dwuskładnikowe żywice epoksydowe lub rozwiązania równoważne (klasa środowiska XD3, 

klasa kontaktu z wodą XC2). Posadowienie płyty na podbudowie z betonu podkładowego 

C8/10 grubości min. 10cm. Na podbudowie należy wykonać izolację wodoszczelną w postaci 

papy podkładowej lub równoważną. Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem 

należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 

Elementy konstrukcji drewnianej należy wykonać z drewna klasy min. GL24h. Elementy 

drewniane zewnętrzne należy wykonać w kolorze drewna bielonego lub malowanego w 

kolorze białym. 

Pokrycie dachu wykonać gontem bitumicznym w kolorze antracyt, na warstwie podkładowej z 

papy. Obróbki blacharskie wykonać z blachy malowanej proszkowo w kolorze antracyt. 
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Punkty oświetleniowe wykonać w technologii LED w oprawach ze stopniem szczelności min. 

IP65. 

Wraz z tężnia należy dostarczyć sól do sporządzania preparatu na okres 6 miesięcy oraz 

elektroniczne urządzenie do pomiaru stężenia solanki.  

 

 

c) Zasilanie elektroenergetyczne tężni 

Należy zaprojektować i wykonać: 

• obwód rozdzielczy nN 0,4kV zasilający tężnie solankową 

• tablica rozdzielcza w tężni solankowej.  

 Zasilanie części związanej z tężnią 

 

Projektowaną infrastrukturę z tężnią należy zasilić w oparciu o uzyskane przez wykonawcę 

warunki przyłączenia. 

 

Tablica rozdzielcza 

Tablicę rozdzielczą dla potrzeb tężni wykonać w obudowie IP54 (18 polową) w wersji 

natynkowej. W tablicy rozdzielczej umieścić aparaturę modułową, oraz pozostawić zapas na 

aparaturę modułową dotyczącą zasilania technologii sanitarnej. Tablicę natynkową rozdzielczą 

należy zainstalować w taki sposób aby górna krawędź tablicy nie była wyżej niż 2,0m od 

poziomu posadzki. Tablicę należy wyposażyć w zamki do zamykania na klucz. Obwody w 

tablicy rozdzielczej należy trwale oznaczyć i opisać. 

 

Układanie kabla 

W celu zasilenia tężni wprowadzić  kabel YAKY 4x25mm2 na zaciski wyłącznika SBN 325 w 

tablicy rozdzielczej tężni.   

W miejscach kolizji z infrastrukturą podziemną oraz pod powierzchnią z kostki kable ułożyć w 

rurach osłonowych gładkościennych typu AROT DVK  fi75.  Rury DVK układać w otwartych 

wykopach, pomiędzy warstwami piasku. 

Kable należy układać na głębokościach 

• pod chodnikiem 0,5m 

• poza chodnikiem 0,7m 

• pod drogami na głębokości 1,0m. 

Kable ułożyć pomiędzy warstwami piasku grubości 0,1m, następnie przysypać warstwą ziemi 

rodzimej grubości 0,20m po czym przykryć folią koloru niebieskiego.  

W wykopach kable układać linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Co ok. 10 m oraz przy 

wszystkich stanowiskach, skrzyżowaniach założyć opaski z oznaczeniem danych 

charakterystycznych linii wg PN. Wykopy dla linii kablowych w okolicach istniejącej 

infrastruktury wykonać ręcznie. W czasie budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w 

miejscach zbliżeń i skrzyżowań z  istniejącymi sieciami oraz korzeniami drzew. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC-60364-4-47 

W zakresie ochrony od porażeń należy stosować się do wymagań normy PN-IEC 60364-4-47. 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy: wszystkie części czynne powinny 

posiadać izolację o wytrzymałości na przebicie w obwodach jednofazowych co najmniej 500V i 

trójfazowych 1000V. 

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzętu instalacyjnego powinny posiadać 

stopień ochrony co najmniej IP2X. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim należy 

zastosować samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S w oparciu o wyłączniki 
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nadmiarowo prądowe jedno i trójfazowe oraz wyłączniki przeciwporażeniowe 

różnicowoprądowe o prądzie wyłączania niż IN=0,03A. Skuteczność takiej ochrony określa 

zależność U0  ZS x Ia gdzie: 

ZS - impedancja pętli zwarciowej , 

Ia - prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego , 

U0 - napięcie znamionowe sieci względem ziemi . 

Ponadto należy w instalacji wewnętrznej wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. Do 

połączeń wyrównawczych należy wykorzystać metalowe konstrukcje budynku. Powstały w ten 

sposób system zapewni ochronę przed porażeniem prądem oraz potencjałami z elektryczności 

statycznej.  

 

Uziemienie ochronne 

Na podstawie normy PN-HD ,,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne.” Dla projektowanego obwodu rozdzielczego do zasilania tężni należy wykonać 

uziemienie ochronne w oparciu o bednarkę Fe/Zn 25x4mm2 oraz pręty stalowe 

pomiedziowane fi14,2 Wartość rezystancja nie powinna być większa niż R10  

 

Uwagi 

Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004. 

Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze. 

Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie obwody oraz tablice powinny 

być opisane i oznaczone w sposób trwały. Po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzić 

do stanu pierwotnego 

 

d) Zasilanie w wodę. 

Tężnię solankową należy zasilić z istniejącej studni zlokalizowanej na terenie przyległym 

(stadionu miejskiego).  

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE o średnicy dn40 mm. w projektowanej studni 

wodomierzowej (np. studnia PCV dn425, głębokości 2,0m), wykonać zestaw wodomierzowy.  

W skład zestawu wodomierzowego wchodzą: 

• zawór odcinający kulowy dn32, 

• wodomierz skrzydełkowy 1,5l/s dn15, 

• zawór antyskażeniowy dn32, 

• filtr siatkowy do wody dn32, 

• zawór odcinający kulowy dn32, z możliwością spuszczania wody z instalacji. 

 

Wykop otwarty dla przewodów wodociągowych, należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736. Przyłącze posadowić na 10cm podsypce z piasku drobnego.  

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-

03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany 

do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód (gruntów 

zbrylonych, gruzu i śmieci). Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Rurociąg 

ułożyć na głębokości minimum 1,60 mm. Nad przyłączem wodociągowym i wodociągiem 

ułożyć taśmę oznacznikową z wkładką metalową.  

Przed połączeniem przyłącza należy wykonać próbę techniczną na szczelność i zachlorować.  

Po zakończeniu robót wodociąg wraz z przyłączem zgłosić do odbioru w otwartym wykopie i 

wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą. 
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e) Nawierzchnia z kostki betonowej 

Nawierzchnię wokół tężni wykonać z kostki betonowej, bezfazowej, w kolorze szarym. 

 

Kostka brukowa:  

Nawierzchnię placu wykonać z betonowej kostki brukowej bezfazowej o wymiarach 10x20 w 

kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie składającej się z 

poszczególnych warstw: 

- korytowanie na głębokość 20 cm 

- profilowanie podłoża 

- dolna warstwa podbudowy z kamienia naturalnego 0-31,5 mm o gr. 10 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 

- nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej w kolorze szarym gr. 6 cm  

 

Przewiduje się powierzchnię z kostki brukowej betonowej w łącznej ilości ok 170,00 m2. 

Wykonać ograniczenie nawierzchni z obrzeża betonowego 6x20x100 w kolorze szarym, na 

ławie betonowej z oporem. Obrzeże w miejscu łączenia się z innymi nawierzchniami powinno 

być licowane z nimi ze względu na łatwy dostęp do terenu dla osób niepełnosprawnych. 

Projektuje się obrzeże w ilości ok. 55 m. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie 

kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać 

na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 

wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 

kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie 

mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek. 

Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 

wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 

1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 

się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3 mm do 10 mm powyżej obrzeży w kierunku spływu wody. Projektuje się spływ 

powierzchniowy wody, dlatego kostkę należy układać ze spadkiem 1-2% w stronę określoną 

na projekcie zagospodarowania przestrzennego. Do uzupełnienia przestrzeni przy 

krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 

postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe. W przypadku 

potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 

przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 

itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Poniżej 

przykładowa kostka jaką należy zastosować - rysunek stanowi wyłącznie przykład.  

 

f) Nawierzchnia mineralna 

Ciągi piesze należy wykonać jako nawierzchnie mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie 

stabilizowane, przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki 

parkowe, ścieżki rowerowe, edukacyjne i leśne, place zabaw, obiekty sportowe, tory do boule, 

pola golfowe oraz siłownie na świeżym powietrzu. 

Należy projektować alejki o szerokości nie mniejszej niż  1,5 m. 

 

Należy zaprojektować nawierzchnie o przekroju: 

− grunt rodzimy lub warstwa odsączająca z piasku; 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 12 cm; 

− warstwa dynamiczna 0/16 mm gr. 5 cm; 

− nawierzchnia mineralna 0/8 mm gr. 3 cm. 

 

Należy stosować wyłącznie rozwiązania systemowe zawierające materiał mineralny oraz 

lepiszcze jednego producenta. 

Stosować czysty materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień 

naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące. 

Wykonana nawierzchnia ciągów pieszych nie może kruszyć się i pylić, musi być odporna na 

działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, posiadać wysoką odporność na ciężar, 

ścieranie. 

Nawierzchnia misi spełniać wymagania dla powierzchni przeznaczonych dla wózków 

inwalidzkich. 

Stosować nawierzchnie o grubości ziarna od 0 do 8mm, i wadze ok. 2 ton/m3. 

Zagęszczenie według metody Proctora minimum 2,099 g/cm3. 

Nawierzchnię zaprojektować w kolorze w kolorze beżowo-złotym (np. kolor HanseGrand 

Royal).  

Kruszywa użyte do wykonania warstw podbudowy muszą spełniać warunki przepuszczalności 

dla wody oraz twardości celem przenoszenia obciążeń. 

Warstwę dynamiczną należy wykonać z materiału i w systemie producenta warstwy 

mineralnej.  

Projektować warstwę dynamiczną według normy DIN 18035. 

Materiał na warstwę dynamiczną musi być stabilny pod kątem ziarnistości, odporny na warunki 

atmosferyczne i łatwy w obróbce, posiadać wysoką wytrzymałość na ścinanie połączoną z 

dobrym odprowadzaniem wody. 

Materiał na warstwę dynamiczną musi spełniać wymagania normy DIN 18035-5. 

Wielkości ziaren 0–16 mm. 

Zagęszczenie według metody Proctora 2,099 g/cm3. 

Projektować warstwę dynamiczną o grubości 5–6 cm. Optymalny spadek warstwy wynosi 2–

3% 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy 

nawierzchni mineralnej powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie 
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wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inspektora Nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej. 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź 

ręcznie. Warstwa pośrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrząsarką lub walcem 

wstrząsowym). Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 

walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu 

warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu 

nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy 

dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie 

wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie 

warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.). Nawierzchni mineralnych nie należy 

wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 

Formę obrzeża alejek  uzgodnić z Zamawiającym 

 

g) Latarnie  

Należy zaprojektować 4 latarnie parkowe na słupach okrągłych w kolorze białym (malowane 

proszkowo). Źródło światła wykonane w technologii LED na wysięgniku.  

Zaprojektować sieć zasilającą oraz sterownik oświetlenia. 

 

h) Ławki  

Należy zaprojektować i wykonać 4 ławki parkowe o konstrukcji betonowej z siedziskiem 

drewnianym, malowanym w kolorze białym. 

Konstrukcja wsporcza z betonu min. C30 w kolorze szarym. Siedzisko – listwy z drewna 

grubości min. 4 cm malowane w kolorze białym. 

Elementy stalowe siedziska ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze białym. 

 
Zdjęcie przykładowe 

 

 

 

i) Kosze na śmieci 

Należy zaprojektować i wykonać 4 kosze na śmieci.  Konstrukcji betonowej z wkładem z 

blachy stalowej ocynkowanej.  

Styl kosz dobrać z linii wzorcowej zgodnej z ławką. 
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2.2. Prace projektowe 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i przedłożenia do oceny koncepcji 

projektowej przedstawiającej rozwiązania robót budowlanych. Zamawiający, po zapoznaniu się z 

opracowaniem koncepcyjnym, zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań oraz wyda 

dyspozycje do uwzględnienia w projektach budowlanych. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji, Wykonawca opracuje projekty budowlane 

całego zamierzenia budowlanego wraz ze specyfikacjami techniczno – jakościowymi. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rozwiązań projektowych, rysunków  

i specyfikacji techniczno-jakościowych zawartych w projekcie budowlanym w aspekcie zgodności 

z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego i umową.  

 

 

2.3. Podstawowe minimalne wymagania techniczne 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Projektant określi szczegółowe 

wymagania materiałowe i opisze je w STWiOR. 

 

Wymagania techniczne w zakresie materiałów i robót uwzględniono w punkcie 2.1. 

 

2.4. Sprzęt 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn, montażem muszą być wykonane przez 

osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, 

których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po 

uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace 

montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. 

 

2.5. Transport 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być 

dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 

transportowanych materiałów. Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem 

samochodowym. W czasie transportu należy uwzględnić układ komunikacyjny w bezpośredniej 

bliskości budynków mieszkalnych. Wszelkie uszkodzenia (chodniki, trawnik i inne) należy 

doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęciem prac.  

 

2.6. Odbiór robót 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru, a także obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi 

producentów urządzeń i instalacji. 

Odbiór robót następuje po zakończeniu robót i ma na celu stwierdzenie czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót ) powiadamia Inwestora o gotowości do odbioru i zawiadamia o 

zakończeniu robót na budowie. 
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Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy robót, które zanikają w wyniku postępu robot 

oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór 

częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i STWiOR, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 

wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Protokoły odbiorów, 

 

Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami 

oznaczenia wyrobów znakiem CE, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

 

 

2.7. Przepisy związane 

1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.  

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458. 

[2.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782. 

[2.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 poz. 

1643. 

[2.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. 

[3] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2021 poz. 1129. 
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[4] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2021 poz. 450. 

[4.1] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

Dz.U. 2017 poz. 784. 

[4.2] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm. 

2. Wytyczne i instrukcje. 

[5] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz na-bywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[5.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[5.2] GG-00.11.01. – Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[6] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

 

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA  

 

3.1. Szacunkowe ilości robót 

Poniższe zestawienie zawiera szacunkowy zakres, rodzaj i ilość robót. Wykonawca winien 

oszacować zakres, rodzaj i ilość robót wg rozwiązań przez niego zaprojektowanych.  

Lp. Element 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Tężnia solankowa  kpl. 1,00 

2 Przyłącze wody m 90,00 

3 Przyłącze energii elektrycznej  m 100,00 

4 Plac o nawierzchni z kostki brukowej, 

betonowej z obrzeżem betonowym. 
m2 170,00 

5 Ławki narożne betonowe z siedziskiem 

drewnianym, w kształcie ćwierci okręgu  
szt. 4,00 

6 Kosze na śmieci szt. 4,00 

7 Latarnie wolnostojące z wysięgnikiem i 

źródłem światła LED 
szt. 4,00 

8 Ciąg piesze o nawierzchni mineralnej, 

stabilizowanej   
mb 250 

9 Rozbiórka istniejących murków i schodków 

z kamienia. 
kpl. 1,00 

 

 

 

3.2. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  

 

Wartość zamówienia: 

− Szacunkowa wartość wykonania dokumentacji projektowej – ……………… zł brutto,  

− Szacunkowa wartość robót budowlanych - …………………………………………..…….. zł 

brutto  

----------------------------/ do wiadomości Zamawiającego /-------------------------------- 
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3.3. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 

PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne oraz przyjęcie innych materiałów i urządzeń niż 

opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametrów nie gorszych, niż wskazanych w niniejszym 

dokumencie.  Zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.  

 

 

3.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.4.1. WIZYTA W TERENIE, MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA  

 

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, celem oceny istniejących uwarunkowań w terenie. 

 

Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz innych materiałów 

niezbędnych do wykonania zamówienia. 

 

3.4.2. INWENTARYZACJA  

 

Inwentaryzacja stanu istniejącego ma na celu stworzenie dokumentacji, będącej podstawą 

projektów i analiz, związanych z przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz parkingów.  

Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejącej drogi. 
Wymagana ilość egzemplarzy – 2 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg, 

doc i excel. 

 

3.4.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi 

technicznymi w tym dokumentami wskazanymi w punkcie 2.7. 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać następujące elementy:  

 

3.4.4. PROJEKT BUDOWLANY  

 

Wymagana ilość egzemplarzy – 4 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg, 

doc i excel.  

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia i 

decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót.  

 

3.4.5. PROJEKT WYKONAWCZY  

 

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg, 

doc i excel,  
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zawierający wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, 

technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego 

zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.  

Opracowanie powinno obejmować branże:  

1. Konstrukcyjno – budowlana (drogowa); 

2. Instalacje sanitarne; 

3. Instalacje elektryczne;    

 

3.4.6. KOSZTORYS I PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 + wersja elektroniczna w formacie pdf i ath, z rozbiciem na 

elementy i branże, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3.4.7. NADZÓR AUTORSKI 

 

Wykonawca zapewni nadzór autorski zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca Prawo 

budowlane. 

 

− Nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu 

zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji              

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

− Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego obejmować będą                 

w szczególności: 

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie 

rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru 

urządzeń, 

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji poprzez 

dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania 

rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację 

projektową, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia ew. rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i 

konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak, o 

jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności 

zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich 

zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 

technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy 

kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane 

przez Zamawiającego, 

5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji  

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 

przepisami, 

6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

7) udział w naradach i odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach 

rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,  
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8) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji 

autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

− Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą bez jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów dla Zamawiającego; 

− W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu                   

i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym 

staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem 

(sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę / roboty 

budowlane lub zgłoszenie remontowe) 

− Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe 

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać 

protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie 

skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

 

  

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC MONTAŻOWYCH  

 

4.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA    

Roboty będą prowadzone zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją, 

harmonogramem robót, przepisami Prawa Budowlanego i pozostałych aktów prawnych  

i obowiązujących norm technicznych. 

Wszystkie prace montażowe powinny być zgodne z aktualnymi polskimi i europejskimi normami  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montażowych. W przypadku braku polskich 

norm dla danego zakresu prac montażowych należy stosować uznane i obowiązujące normy 

europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym. 
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II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Zamierzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE –  

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. INNE POSIADANE DOKUMENTY I INFORMACJE 

W załączeniu Zamawiający przekazuje: 

1. Mapy ewidencyjne dla obszaru zamówienia. 

 

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie jego wykonywania.  

Dokumentację projektową należy wykonać m.in. zgodnie z:  

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.  

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 

2021 poz. 2454. 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458. 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782. 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 

poz. 1643. 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. 

7) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 

2021 poz. 1129. 

8) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2021 

poz. 450. 

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem Dz.U. 2017 poz. 784. 

10) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019 

poz. 2311 ze zm.  

11) Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej. 

- Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót GDDKiA. 

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.   

 

 III.    ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 do PFU zagospodarowanie terenu. 

2. Załącznik nr 2 do PFU lokalizacja małej architektury. 

 


