

**Gmina Witnica  
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6  
66-460 Witnica**

**ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: **Budowa ul. Starzyńskiego i Wesolej w Witnicy.**

Zamawiający działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), unieważnia Część 2 postępowania, obejmującą zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy w zakresie budowy ul. Starzyńskiego – Etap IV. Tym samym z treści SWZ oraz załączników skreśla się wszelkie odniesienia do Części 2 zamówienia.

Zapisy w zakresie Części 1 zamówienia pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą treści SWZ i ogłoszenia zamawiający wydłuża termin składania ofert, zmienia datę otwarcia ofert oraz terminu związania ofert:

- 1) Termin składania ofert upływa dnia **26.03.2024 r.**, o godz. 10:00
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2024 r.**, o godzinie 10:30
- 3) Termin związania ofertą: **24.04.2024 r.**

Stosownie do zmiany treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w BZP oraz na stronie prowadzonego postępowania.