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PROGRAM FUNKCJONALNO – 
UŻYTKOWY 

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 
 

„TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ                 
W DĄBROSZYNIE  GMINA WITNICA”.  

 
 
Adres obiektu:  
DĄBROSZYN 22, 66-460 WITNICA 
Działka o nr ewid. gruntu 196/1 obręb 0010 Dąbroszyn gm. Witnica 
Nr indentyfikacyjny działki 080107_5.0010.196/1 
 

 
Kody robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 
 
Y020-9 Modernizacja  
45000000-7 Roboty budowlane  
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego  
 
Grupy robót  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych  
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i 
jądrowa  
 
Klasy robót  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne  
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe  
71220000-0 Usługi projektowania architektonicznego  
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71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i 
planowania  
 
 

Inwestor: 
GMINA WITNICA 
UL. PLAC ANDRZEJA ZABŁOCKIEGO 6 
66-460 WITNICA 
 
 
Opracował: 
WALDEMAR ANTCZAK 
upr. bud. Nr ewid. ZAP 0012/OWOK/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzec 2024 
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Podstawa opracowania: 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy został opracowany na podstawie:  

 

• umowy z Zamawiającym;  

• informacji i danych przekazanych przez Zamawiającego;  

• uzgodnień z Zamawiającym;  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.               

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych                      

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)  

• obowiązujących przepisów i norm;  

• wizji lokalnej w terenie;  
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Część opisowa  

Celem wykonania termomodernizacji budynku jest osiągnięcie efektu ekologicznego 

polegającego na:  

- oszczędności energii końcowej cieplnej, 

- zmniejszenie poziomu emisji CO2 związane z oszczędnościami energii, 

- poprawa izolacyjności cieplnej budynków. 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej                       oraz 

wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie            gm. 

Witnica położonego na terenie działki nr 196/1. 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonania:  

• dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:  

- projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań 

prawnych w zakresie obszarów termomodernizowanych,  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami 

przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego 

wykonanej termomodernizacji,  

- wykonanie świadectwa energetycznego dla obiektu,  

• harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych,  

• wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi                                  

i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami,  

• wykonania audytu termomodernizacyjnego na podstawie sporządzonej 

dokumentacji przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych,  

• wykonania audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych, którego podstawę stanowią badania i pomiary 

dokonane w rzeczywistości na obiekcie termomodernizowanym.  

Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty 

itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. 
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Termomodernizacja budynku obejmuje bryłę główną budynki i łącznik:  

• docieplenie ścian zewnętrznych, 

• docieplenie dachów, 

• izolacja przeciwwilgociowa poziomą na całej długości budynku (tylko bryła 

główna budynku) i pionową (bryła główna budynku wraz z łącznikiem),  

• skucie zawilgoconych tynków na ścianie fundamentowej, osuszenie ścian, 

chemiczne usunięcie pleśni i grzybów,  

• wymianę stolarki drzwiowej,  

• wymianę stolarki okiennej w piwnicy i strychu, 

• konserwację, w tym wymianę uszczelek istniejącej stolarki okiennej PCV, 

• wymianę źródła ciepła – z kotła na paliwo stałe (węgiel), na kocioł na Pellet,  

• wymianę rur do centralnego ogrzewania, 

• montaż izolacji instalacji c.o.,  

• montaż automatyki sterującej dla systemu c.o. opartej na centrali sterującej 

połączona z czujnikami i automatycznymi głowicami termostatycznymi, 

• montaż automatycznych głowic termostatycznych sterowanych elektronicznie,  

• wymiana grzejników stalowych na grzejniki aluminiowe, ewentualnie żeliwne                    

z termostatami sterowanymi elektroniczne, 

• konserwacja istniejących grzejników żeliwnych, 

• wymiana rur preizolowanych na odcinku kotłownia Świetlica Wiejska 

zlokalizowana na działce nr ewid. gruntu 196/2, 

• prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację: o demontaż                   

i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji,  

• inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (wymiany obróbek 

blacharskich, parapety zewnętrzne i wewnętrzne na ścianie frontowej budynku, 

pasy pod i nad rynnowe, itp.).  

 

 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie 

 

str. 6 
 

 

Wartości wskaźników do zalecanych do osiągnięcia poprzez przeprowadzoną 

termomodernizację to:  

• ściany zewnętrzne: U = 0,20 W/(m2*K),  

• dachy: U = 0,15 W/(m2*K),  

• strop nad nieogrzewanym poddaszem: 0,15 W/(m2*K),  

• drzwi zewnętrzne: U = 1,30 W/(m2*K),  

• okna zewnętrzne: U = 0,0 W/(m2*K),.  

 

Szczegółowy zakres i opis wymagań dotyczących wykonania zadania znajduje się                                             

w pkt 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu umowy.  

Budynek Szkoły Podstawowej po termomodernizacji powinny zapewniać komfort  

przebywającym w nim osobom, a przyjęte rozwiązania projektowe mają być przyjazne 

środowisku i zapewnić oszczędności w zużyciu energii. Rozwiązania materiałowe 

powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wymagane 

atesty. Przeznaczenie budynku po robotach budowlanych pozostanie   bez zmian. 

 

UWAGA:  

Wymaga się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonał wizji 

lokalnej i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny zakresu prac koniecznych do 

zaprojektowania i wykonania zadania.  

Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze 

i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz do prowadzenia robot 

budowlano-montażowych w zakresie termomodernizacji. 

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac z wyceny pełnego 

zakresu jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie 

wyczerpującego zakresu danych dla osiągnięcia zakładanego efektu ekonomicznego 

i funkcjonalnego zadania (przedsięwzięcia) i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji wymienionych             

w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. Wykonawca nie może  
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wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień              

lub interpretacji.  

Jeżeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy 

własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu właściwości 

technicznych. Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym                   

i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania 

w budownictwie a także zapewnić sprawność eksploatacyjną. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robót budowlanych  

1.1.2. Podstawowe dane dotyczące obiektu  

UWAGA: Podane poniżej dane są wartościami orientacyjnymi i opierają się                      

na uszczegółowionej koncepcji blokowej oraz wytycznych Zamawiającego – tj. Gminy 

Witnica. 

Autor opracowania dopuszcza zmiany w Koncepcji (dot. zastosowanych materiałów 

budowlanych) pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu argumentów 

potwierdzających zasadność tych zmian oraz utrzymania parametrów  energetycznych 

i technicznych budynku i jego elementów wewnętrznych opisanych  w niniejszym 

opracowaniu. Ewentualne zmiany przed ich wprowadzeniem                       do projektu 

wymagają uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

 

Budynek Szkoły Podstawowej składa się z bryły głównej z salami dydaktycznymi                

oraz zapleczem socjalno - administracyjnym, łącznika z szatnią oraz Sali 

Gimnastycznej: 

 

Dane ogólne budynku:  

• charakter budynku: Użyteczności publicznej  

• powierzchnia zabudowy: 572,00 m2 

• Ilość kondygnacji:  

- bryła główna: 3 nadziemne i 1 podziemna (piwnica) 

- łącznik: 3 nadziemne i 1 podziemna (piwnica) 

- Sala Gimnastyczna: 1 nadziemna 
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• Rodzaj dachu:  

- dach skośny dwuspadowy nad bryłą główną budynku                                                                                                                                                                                                     

- płaski na łączniku i Sali gimnastycznej 

• wysokość budynku: 14,00 m, (bryła główna), 5,00m (łącznik), 7,00m (Sala 

gimnastyczna) 

• długość budynku: 13,50m (bryła główna), 4,8m (łącznik), 18,30m (Sala                                                                       

gimnastyczna) 

• szerokość budynku: 20,00 m, (bryła główna), 11m / 7,0m (łącznik), 14,30m 

(Sala gimnastyczna) 

• instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, teletechniczną, 

odgromową oraz wodno-kanalizacyjną  

• wentylacja: grawitacyjna,  

• chłodzenie: brak.  

 

1.1.3. Ogólny zakres zamówienia  

W zakres zamówienia wchodzi:  

• opracowanie projektu dla przedmiotowej inwestycji,  

• uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, 

uzgodnień i opinii z uwzględnieniem, że budynek znajduje się w gminnej 

ewidencji zabytków, 

• opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 

zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej,  

• opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,  

• wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową oraz STWiORB wraz z zakupem ze środków 

własnych oraz montażem niezbędnych materiałów,  

• opracowanie dokumentacji powykonawczej  
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Wszelkie rozwiązania projektowo – wykonawcze należy przedłożyć Zamawiającemu 

do akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji Zamawiającego).  

Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione                          

z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych.                           

Odbiór dokumentacji nastąpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  

Projekty powinny być zaopiniowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wymagany okres gwarancji na dokumentację projektową obejmuje czas realizacji 

projektu wraz z wykonaniem robót budowlanych.  

Ilości sporządzonych dokumentów podano w pkt 2.2. - Ogólny zakres opracowania 

dokumentacji projektowej dla inwestycji.  

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia powinny zostać 

uwzględnione przez Wykonawcę na etapie przygotowywania oferty i przedstawione 

Zamawiającemu na tym etapie.  

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.2.1. Lokalizacja budynku, stan obecny działki  

Przewidziany do prac termo modernizacyjnych budynek Szkoły podstawowej 

zlokalizowany na działce nr 196/1 w Dąbroszynie 22, gmina Witnica.  

Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Witnicy. Przedmiotowa działka 

o powierzchni 2040 m2 jest zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej  

pochodzącym z początków XXw (bryła główna) oraz wybudowaną w ostatnich latach 

Salą Gimnastyczną z łącznikiem. Teren działki pochylony w kierunku południowo - 

wschodnim, utwardzony kostką betonową w obrębie budynku, na pozostałym 

obszarze występuje niska zieleń trawiasta oraz krzewy. Działka ogrodzona. 

Działka od północny graniczy z drogą wojewódzką nr 132 (dz. nr 502/4), od południa 

graniczy z działką zabudowaną budynkiem Świetlicy Wiejskiej (dz. Nr 196/2)  

Wiejskiej, od wschodu z drogą wewnętrzną stanowiącą dojazd do Świetlicy Wiejskiej 

(dz. Nr 196/2) oraz od zachodu z zachodu z działkami zabudowanymi budynkami 

mieszkalnymi i gospodarczymi (dz. nr 194, 195 i dz. nr 193/1).  
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Lokalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie. 
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Mapa ewidencyja – źródło Goe-System. 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie 

 

str. 12 
 

 

Charakterystyka ogólna istniejącego budynku Szkoły Podstawowej: 

 

Bryła główna budynku Szkoły Podstawowej to budynek podpiwniczony, przekryty 

wysokim dachem dwuspadowym. Posiada 3 kondygnacje nadziemne, strych                   

oraz jedna podziemną. 

Obiekt zaprojektowano oraz wykonano o głównej konstrukcji tradycyjnej murowanej       

z cegły ceramicznej pełnej o zmiennej grubości w zależności od pełnionej funkcji                

z zewnątrz otynkowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką 

ceramiczną karpiówką. 

Obiekt został wyposażony w instalacje: wod. – kan., elektryczną (wewnętrzna                                     

oraz oświetleniową), teletechniczną, odgromową, wentylację (grawitacyjną). 

Technologia wykonania budynku: tradycyjna. 

Rok budowy: 1 połowa XX (budynek poniemiecki) wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków Witnicy. 

Kształt budynku: bryła budynku regularna, zwarta – w rzucie zbliżonym                              

do prostokąta. 

Do budynku przylega dobudowany łącznik. Jest to obiekt niski, parterowy, 

podpiwniczony, przekryty ze stropodachem płaskim.  

Obiekt zaprojektowano oraz wykonano o głównej konstrukcji tradycyjnej murowanej       

z cegły ceramicznej z zewnątrz otynkowany ze stropodachem żelbetowym. 

Sala Gimnastyczna Jest to obiekt niski, parterowy, niepodpiwniczony, przekryty                

ze stropodachem płaskim.  

Obiekt zaprojektowano oraz wykonano o głównej konstrukcji tradycyjnej murowanej       

z zewnątrz otynkowany z izolacją termiczną. 

 

1. Powierzchnia zabudowy:   - 772,00 m2 

2. wysokość budynku: 14,00 m, (bryła główna), 5,00m (łącznik), 7,00m (Sala 

gimnastyczna) 

3. długość budynku: 13,50m (bryła główna), 4,8m (łącznik), 18,30m (Sala                                                                       

gimnastyczna) 

4. szerokość budynku: 20,00 m, (bryła główna), 11m / 7,0m (łącznik), 14,30m 

(Sala gimnastyczna) 
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Fot.1 Elewacja frontowa. 

 

  

Fot.2 Elewacja boczna zachodnia.  Fot.3 Elewacja boczna wschodnia. 
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Fot.3 Elewacja tylna. 

1.2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, 

eksploatowanym przez cały rok. Instalacje wewnętrzne eksploatowane będą                     

w zakresie zabezpieczenia potrzeb grzewczych poszczególnych pomieszczeń – 

instalacja c.o. Całość obiektu w tym poszczególne jego segmenty                                       po 

przeprowadzeniu prac termo modernizacyjnych nie zmienią swojego przeznaczenia, 

ani swoich głównych funkcji. Planowane do przeprowadzenia prace mają na celu 

poprawę efektywności energetycznej obiektu oraz obniżenie kosztów utrzymania 

obiektu, a także zwiększenia komfortu cieplnego. 

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Planowana termomodernizacja poprzez przewidziane prace nie zmienia powierzchni i 

kubatury wewnętrznej obiektu z wyjątkiem pomieszczeń przyległych bezpośrednio do 

ściany frontowej budynku, na której docieplenie będzie wykonywana od strony 

wewnętrznej budynku. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

UMOWY  

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, 

zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami               

i warunkami określonymi w niniejszym opracowaniu.  

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi 

robotami budowlano - montażowymi.  

Wykonawca zobowiązany jest właściwie oznakować teren budowy i prowadzić prace 

z zachowaniem przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Prace będą 

prowadzone - za wyjątkiem okresu wakacyjnego - na czynnym obiekcie dlatego należy 

właściwie zorganizować i zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich. 

Teren prowadzenia prac budowlanych musi być uporządkowany - wszystkie materiały 

z rozbiórki, demontowane elementy czy odpady należy na bieżąco usuwać z terenu 

budowy lub przechowywać w przeznaczonych do tego pojemnikach                     czy 

kontenerach. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami                 i 

ciągami komunikacyjnymi. Koszty organizacji placu budowy, jego utrzymania                   i 

koszty mediów niezbędnych do wykonania prac obciążają Wykonawcę. 

 

2.1. Ogólne wymagania w stosunku do Wykonawcy  

• dokonać wizji lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie                

oraz terenach sąsiadujących, 

• uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań projektowych, 

materiałowych oraz rodzajów i typów urządzeń z uwzględnieniem rozwiązań 

zawartych w koncepcji stanowiącej załącznik do niniejszego programu 

funkcjonalno – użytkowego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego),  

• przedstawić koncepcję kolorystyki i wykończenia elewacji; uzyskać akceptację 

Zamawiającego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego),  

• uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

wymagane w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,  
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• wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany              

i wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz kosztorys 

robót budowlanych wraz z zestawieniem urządzeń,  

• złożyć we właściwym Urzędzie kompletny wniosek o zgłoszenia robót 

budowlanych i uzyskać, odpowiednią dla wnioskowania, prawomocną zgodę na 

rozpoczęcie prac budowlanych,  

• wykonać roboty budowlano-montażowe w zakresie przedmiotowej  

termomodernizacji,  

• dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne urządzenia,  

• dokonać odbiorów, rozruchu urządzeń oraz szkoleń obsługi                              przez 

autoryzowany serwis producenta lub dostawcy,  

• po wykonaniu robót budowlanych wykonać i dostarczyć Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.  

 

2.2. Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji  

• projekt budowlany wraz z projektem kolorystyki elewacji i charakterystyką 

energetyczną dla projektowanego obiektu, 

• projekty wykonawcze, 

• kosztorysy szczegółowe dla wszystkich branż, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, 

• dokumentacja powykonawcza oraz charakterystyka energetyczna, 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych 

przepisami szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych                           

do zgłoszenia robót budowlanych w odpowiednim Urzędzie. 

 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie 

wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym realizacje zadania. 

Koncepcja musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem właściwych: wniosków, ekspertyz, warunków, opinii,  
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uzgodnień z rzeczoznawcami, sprawdzeń dokumentacji przez osoby uprawnione,              

itp dokumentów ponosi Wykonawca.  

 

2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-budowlanych                   

oraz wykończeniowych  

 

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy  

Teren budowy należy wygrodzić w taki sposób, aby żadna osoba niepożądana                   

nie mogła wejść na plac budowy.  

Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych 

ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach                

i rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych z Inwestorem 

oraz za jego zgodą i wiedzą. 

Teren po zakończeniu prac musi zostać uporządkowany, wyrównany i odebrany przez 

Zamawiającego.  

Przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę              w 

dobrym stanie i na swój koszt przez cały okres realizacji robót.  

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży   w 

odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zwłaszcza zobowiązany do 

uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 

ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nośników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  

Inwestor może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do 

realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki 

techniczne podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy.             

Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca                       

na własny koszt.  
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Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni 

i urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy 

i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,                

a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem.  

 

2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykończenia  

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy                      

oraz do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia.                                 Użyte 

materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową.  

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 

oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii              

i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania                        

w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty 

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne 

zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia                                

(wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. 

Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami.  

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone 

prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych                             

i użytkowych. 

 

W zakresie termomodernizacji budowlanej:  

• wykonać ocieplenie ściany zewnętrznej frontowej od strony wewnętrznej bryły 

głównej budynku o powierzchni 190,00 m2 z bloczków termoizolacyjnych - 

mineralnych płyt izolacyjnych wykonanych z betonu komórkowego.                 

Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U=0,20 W/m2K. 

Zabezpieczyć, wykończyć tynkiem cementowo – wapiennym. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie 

 

str. 19 
 

 

• wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych oraz tylnej bryły głównej 

budynku oraz wszystkich ścian łącznika o łącznej powierzchni 536,25 m2 płytą 

styropianową fasadową (EPS FASADA 033) o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ=0,033 W/m*K. Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła 

U=0,20 W/m2K. W celu zminimalizowania mostka termicznego należy nasunąć 

materiał izolacyjny na ramę stolarki wykonując od zewnątrz min. 4 cm węgarek 

ze styropianu. Wykonać tynki silikatowo-silikonowe z zabezpieczeniem przed 

agresją mikrobiologiczną 

• wykonać wymianę drzwi zewnętrznych szt.3 na drzwi zewnętrzne z aluminium                

o współczynniku przenikania ciepła U(max)=1,1 W/(m2*K). Stosować system 

tzw. ciepłego montażu.  

• wykonać wymianę okien zewnętrznych OZ w piwnicy o wymiarach 60x85 cm 

szt.14 na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. Okna 

montować w zewnętrznym licu ściany konstrukcyjnej. Stosować systemowe 

taśmy uszczelniające, aby uzyskać szczelność powietrzną na połączeniu 

stolarki okiennej i muru. 

• wykonać wymianę okien zewnętrznych OZ na strychu o wymiarach 60x90 cm 

szt.2 na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. Okna 

montować w zewnętrznym licu ściany konstrukcyjnej. Stosować systemowe 

taśmy uszczelniające, aby uzyskać szczelność powietrzną na połączeniu 

stolarki okiennej i muru. 

• wykonać konserwację, poprzez regulację uzupełnienie o systemowe taśmy 

uszczelniające, aby uzyskać szczelność powietrzną na połączeniu stolarki 

okiennej i muru oraz wymianę uszczelek istniejących okien zewnętrznych OZ o 

wymiarach: 

- 100x200 cm – szt.34 

- 140x200 cm – szt.1 

- 80x150 cm – szt.5 

- 80x100 cm – szt.2 

- 100x160 cm – szt.4 
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- 70x200 cm – szt.1 

- 80x50 cm – szt.2 

-150x150 cm – szt.1 

• wykonać docieplenie stropodachu styropapą na łączniku o powierzchni 44 m2. 

Ułożyć warstwę papy nawierzchniowej o grubości co najmniej 5,2 mm                    

na osnowie z włókniny poliestrowej. 

• Wykonać izolację dachu z płyt z wełny skalnej oraz częściowo wdmuchiwanym 

granulatem z wełny skalnej. Powierzchnia do izolacji 308,10 m2. Należy 

osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U=0,15 W/m2K. Zachować szczelinę 

wentylacyjną nad izolacją termiczną oraz zastosować paroizolację zgodnie z 

wytycznymi producenta wełny mineralnej i zasadami izolowania dachu. Arkusze 

folii kleić taśmą zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Pozostałe wymagania ujęte w niniejszym opracowaniu: 

• przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomą na całej długości 

budynku (tylko bryła główna budynku) i pionową (bryła główna budynku wraz z 

łącznikiem), i cieplnej ścian zewnętrznych wszystkich segmentów, oprócz 

budynku szatni i Sali gimnastycznej poniżej poziomu terenu. Prace należy 

rozpocząć od odkopania ścian budynku na głębokość poziomu ław 

fundamentowych (do wierzchu ław). Prace należy wykonywać odcinkami nie 

dłuższymi niż 5 m bieżących (na całej długości elewacji).                Nie dopuszcza 

się odkrycia ścian fundamentowych na całej ich długości. Wykopy należy 

szalować. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność               w okresie, 

w którym prace termomodernizacyjne nastąpią po dniach obfitych opadów 

deszczu. Po wykonaniu wykopu należy skuć zawilgocone tynki                na 

ścianie fundamentowej, osuszyć ściany fundamentowe, chemicznie usunąć 

pleśń i grzyby, ewentualne nierówności ścian wyrównać zaprawą 

wyrównawczo-murarską, a następnie wykonać izolację przeciwwodną ściany 

fundamentowej z polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej gr. 2,5-3 mm. 

Izolację termiczną będzie stanowić warstwa styropianu ekstrudowanego XPS; 

którą należy przykleić do masy polimerowo-bitumicznej. Płyty styroduru należy 

osłonić od strony ziemi folią kubełkową.  
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Wykonać hydroizolację poziomą ścian fundamentowych metodą iniekcji 

zgodnie z wymaganiami określonymi dla danej technologii. Iniekcja polega               

na wytworzeniu w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne     

i uzyskaniu, w dalszym czasie, w strefie ściany nad przeponą obszaru                       

o normalnej wilgotności.  

• inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (wymiany obróbek 

blacharskich, parapety zewnętrzne i wewnętrzne na ścianie frontowej budynku, 

pasy pod i nad rynnowe, itp.). Montaż parapetów zewnętrznych               z blachy 

ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem kolorystyki) o grubości min 0,55mm wykonane z 

jednego fragmentu blachy, bez łączeń. Pod oknami zastosować system 

ciepłego parapetu montowany na zaprawę termiczną. Parapety wewnętrzne z 

PVC.  

• prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację: o demontaż                   

i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji. 

 

2.4. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych  

 

2.4.1. Wymagania dotyczące instalacji C.O. 

Poniższe opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj 

przedsięwzięcia w zakresie sanitarnym, złożonego z zadań:  

• wymianę źródła ciepła – z kotła na paliwo stałe (węgiel), na kocioł na Pellet,  

• wymianę rur do centralnego ogrzewania, 

• montaż izolacji instalacji c.o.,  

• montaż automatyki sterującej dla systemu c.o. opartej na centrali sterującej 

połączona z czujnikami i automatycznymi głowicami termostatycznymi, 

• montaż automatycznych głowic termostatycznych sterowanych elektronicznie,  

• wymiana grzejników stalowych na grzejniki aluminiowe, ewentualnie żeliwne                    

z termostatami sterowanymi elektroniczne, 

• konserwacja istniejących grzejników żeliwnych, 
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• wymiana rur preizolowanych na odcinku kotłownia Świetlica Wiejska 

zlokalizowana na działce nr ewid. gruntu 196/2. 

 

 

2.4.1.1. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła 

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni, w tym wymiany źródła ciepła             

z kotła na paliwo stałe (węgiel), na kocioł na Pellet. 

Kocioł powinien pokrywać zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzewania            

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na charakter inwestycji 

modernizowany kocioł powinien być zasilany pelletem i uniemożliwiać spalanie innych 

paliw. Zmodernizowana kotłownia powinna być bezobsługowa, a ingerencja 

użytkownika powinna się ograniczać do uzupełniania zasobnika paliwem, typowych 

czynności kontrolnych i konserwacyjnych związanych z normalną eksploatacją              

oraz wprowadzaniu odpowiednich nastaw na elementach automatyki.                       

Należy zaprojektować stalowy, trójciągowy kocioł grzewczy wyposażony w palnik              

do automatycznego spalania pelletu. Część wymiennika kotła powinna być wykonana 

w technologii płomieniówkowo-półkowej. Kocioł musi posiadać wodną podłogę komory 

paleniskowej, grubość blachy z którego wykonany jest wymiennik w kotle nie mniej niż 

5 mm. Projektowane kotły, powinny umożliwiać osiągnięcie temperatury roboczej na 

wyjściu z kotła nie niższej niż 80 st. C i nie większej niż 90 st. C,                przy ciśnieniu 

roboczym nie większym niż 2 bary oraz sprawności minimum 90%. Kocioł powinien 

być wyposażony w palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadający element do 

samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika                 i czujnika 

temperatury palnika. Palnik wyposażony będzie w system skutecznego usuwania 

szlaki umożliwiający spalanie pelletu w klasie A1, A2 i B.  

Kocioł powinien być wyposażony w palnik ze skośną podłogą oraz mechanicznym 

zgarniaczem szlaki w kształcie podłogi uruchamianym cyklicznie z automatyki kotła, 

palnik wyposażony w zróżnicowany system dysz powietrza – kurtyna na końcu rury 

palnikowej, ciepłomierz kompaktowy umożliwiający pomiar ilości wyprodukowanej 

energii cieplnej z możliwością przesyłania danych do sterownika. Wymagany zakres 

modulacji palnika powinien mieścić się w przedziale 30-100%, system napowietrzania 

procesu spalania wyposażony w dysze powietrza pierwotnego                      i dysze 

powietrza wtórnego. Kotły powinny zostać wyposażone w:  
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− bezpieczną rurę podającą paliwo ze zbiornika – cofnięcie płomienia do rury podajnika 

powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, łączącej palnik ze zbiornikiem palnika,  

 

 

− termostat bezpieczeństwa STB – w przypadku przekroczenia temperatury 94 st. C 

zastosowany ogranicznik temperatury w układzie elektrycznym regulatora  

elektronicznego odłączy zasilanie wentylatora i podajnika, po zadziałaniu                                      

tego zabezpieczenia wymagane jest ręczne odblokowanie,  

− wężownicę schładzającą z zaworem termostatycznym bezpośredniego działania                          

w wersji do montażu w układzie zamkniętym – o początku otwarcia                               przy 

temperaturze 95 st. C.  

 

Automatyka kotła powinna sterować:  

Projektowany regulator kotłów pelletowych powinien spełniać minimalną 

funkcjonalność pracy w zakresie czynności:  

− Sterowanie zapalarką,  

− Sterowanie podajnikiem,  

− Sterowanie wentylatorem nadmuchowym,  

− Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o.,  

− Płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,  

− Odczyt danych z ciepłomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,  

− Sterowanie pompą c.w.u.,  

− Współpraca z termostatem pokojowym,  

− Sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podłączenia termostatu pokojowego, 

− Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami.  

 

Sterownik musi umożliwiać zliczanie i zapis na karcie micro SD (SD) impulsów                   

z zewnętrznego przepływomierza z czujnikami temperatury zasilanie/powrót – funkcja 

zliczania ciepła. Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały 

charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane 

urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania 

charakteryzować się obowiązującym minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 

wykonawczych do dyrektywy ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
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dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty 

uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę 

powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.  

 

Wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa 

krajowego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 

roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe oraz Kotły grzewcze -- Część 5: 

Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 

nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. Jednostki 

powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nie mogą posiadać rusztu 

awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.  

 

Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła. 

W celu maksymalizacji trwałości jednostki kotłowej należy wyeliminować wykraplanie 

niskotemperaturowe w komorze kotła. Nie można dopuścić do powrotu do jednostki 

wody z obiegu grzewczego o temperaturze poniżej określonej w specyfikacji jednostki. 

W tym celu kocioł należy wyposażyć w system zapobiegającą spadkowi temperatury 

powrotnej.  

 

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia. 

Jeżeli producent urządzenia dopuszcza montaż kotła w układzie zamkniętym, należy 

wykonać instalację zgodnie z PN-B-02414 oraz dodatkowo wyposażyć instalację              

w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w przypadku awarii. Należy wykonać 

dobór naczynia wzbiorczego zamkniętego do każdej instalacji.                         Na 

przewodzie łączącym naczynie ze źródłem ciepła nie może znajdować się armatura 

odcinająca. 

Instalacja należy wyposażyć także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt 

wysokim ciśnieniem. Jeżeli kocioł wyposażony jest w wężownicę schładzającą, należy 

podłączyć ją do zaworu upustowego bezpieczeństwa termicznego, który                   w 

przypadku wzrostu temperatury powyżej poziomu bezpieczeństwa otworzy się                i 

schłodzi układ. Jeżeli urządzenia nie pozwalają na montaż w układzie zamkniętym 

należy zaprojektować instalację w układzie otwartym zgodnie z normą PN-91/B-02413. 

Dobrać odpowiednią wielkość naczynia przelewowego (otwartego), minimalną 

średnicę: rury wzbiorczej, rury bezpieczeństwa itp. Na rurach: bezpieczeństwa, 
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wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie można umieszczać armatury 

umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu ani urządzeń i armatury 

zmniejszającej pole ich przekroju wewnętrznego. 

 

Licznik ciepła.  

W celu pomiaru wytworzonego ciepła z biomasy należy zainstalować elektroniczny 

ciepłomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać 

czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być 

zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. 

 

Instalacja odprowadzania spalin  

Spaliny muszą być odprowadzone przez przewód spalinowy wykonany ze stali 

kwasoodpornej. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części 

komina powinna być zainstalowana kształtka rewizyjna. Średnica przewodu 

spalinowego powinna być dostosowana do wymagań producenta kotłów                      

oraz obiektu. Komin powinien być wyprowadzony ponad dach na wysokość nie 

zakłócającą ciągu. Przewody spalinowe powinny być wykonane z wyrobów 

niepalnych. W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejącym systemu 

spełniającego wymagania (izolacja, stal kwasoodporna oraz odpowiednia średnica) 

właściciel dostosuje system kominowy na własny koszt  

 

Wentylacja  

Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną 

wentylację umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość 

powietrza konieczną do spalania. Otwór nawiewny nie może posiadać urządzeń 

zamykający i umożliwiający odcięcie lub zakłócenie dopływu powietrza                             

do pomieszczenia. Wentylacja powinna być zabezpieczona prze przedostawaniem się 

zwierząt np. siatką. Dostosowanie pomieszczenia należy do zadań użytkownika.  

 

Uzupełnianie wody 

Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą zaworu napełniania wyposażonego 

w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający  

oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym.  
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2.4.1.2. Wymiana rur do centralnego ogrzewania 

Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-

74219 łączonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie.                               

 

Połączenia gwintowane stosuje się głównie w miejscach montażu armatury                         

i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone              

do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. Mocowanie przewodów 

wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. 

Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące                     

za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające 

przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 

20mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym 

materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie nawierzchniową. 

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe 

gwintowane. W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik 

ręczny poprzedzony zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy 

zainstalować zawór odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór 

zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy. 

 

Próby szczelności  

Należy wykonać badanie szczelności instalacji węzła na zimno i na ciepło.  

 

2.4.1.3. Montaż izolacji instalacji c.o. 

Przewody prowadzić w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 załącznika   do 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej                            

 

z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubość izolacji cieplnej                      

(dla materiału o współczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi: 
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Lp.  Rodzaj przewodu lub 
komponentu  

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał0,035 
W/(m·K)1)  

1  Średnica wewnętrzna do 
22 mm  

20 mm  

2  Średnica wewnętrzna od 
22 do 35 mm  

30 mm  

3  Średnica wewnętrzna od 
35 do 100 mm  

równa średnicy 
wewnętrznej rury  

4  Średnica wewnętrzna 
ponad 100 mm  

100 mm  

5  Przewody i armatura wg 
poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów  

50% wymagań z poz. 1-4  

6  Przewody ogrzewań 
centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach 
budowlanych między 
ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych 
użytkowników  

50% wymagań z poz. 1-4  

7  Przewody wg poz. 6 
ułożone w podłodze  

mm  

 

*przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 

niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

 

2.4.1.4. Montaż automatyki sterującej dla systemu c.o. 

Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy przeznaczony do kotłów 

wodnych opalanych paliwem stałym. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne 

dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania. 

 

2.4.1.5. Montaż automatycznych głowic termostatycznych 

Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w termostaty sterowane elektronicznie, dzięki 

czemu będzie można dla każdej ze stref ustalić indywidualny tryb pracy, tak aby 

odpowiednio zaprogramowany sterownik do grzejnika mógł automatycznie otwierać 
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lub zamykać zawór termostatyczny o różnych porach dnia, w różne dni tygodnia                    

i precyzyjnie podnosić lub obniżać temperaturę w pomieszczeniach w zależności               

 

 

od potrzeb, utrzymując optymalną temperaturę w pomieszczeniach. 

 

2.4.1.6. Wymiana grzejników stalowych na grzejniki aluminiowe, ewentualnie 

żeliwne z termostatami sterowanymi elektroniczne 

Wymianie podlegają istniejące grzejniki stalowe na grzejniki aluminiowe, ewentualnie 

żeliwne z termostatami sterowanymi elektroniczne. Należy dostosować wielkość 

grzejnika aluminiowego do zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych 

pomieszczeniach, na podstawie audytu energetycznego. 

 

2.4.1.7. Konserwacja istniejących grzejników żeliwnych 

Konserwację istniejących grzejników żeliwnych należy wykonać poprzez: 

• czyszczenie żeber ze starych warstw farby (piroliza i śrutowanie), 

• płukanie grzejnika pod ciśnieniem 6 bar roztworem sody w celu usunięcia 

złogów kamienia, co przyczyni się do podwyższenia sprawności grzewczej 

grzejnika, 

• rozkręcanie grzejnika celem usunięcia pozostałości po płukaniu grzejnika      

oraz wymiany starych uszczelek na nowe grafitowe o wysokiej wytrzymałości 

temperaturowej do 380°C, 

• skręcanie i wymiana korków końcowych na korki z otworami 0,5" 

umożliwiającymi założenie odpowietrznika, 

• testy szczelności grzejnika pod ciśnieniem 6 bar, 

• dwuetapowe malowanie proszkowe, malowanie wstępne w podkład 

antykorozyjny i malowanie właściwe na kolory z palety barw RAL. 

 

2.4.1.8 Wymagania rur preizolowanych 

Zaprojektowanie i wymiana istniejącego przyłącza ciepłowniczego na przyłącze z rur 

preizolowanych, biegnącego na odcinku pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej, a 

Świetlica Wiejska zlokalizowana na działce nr ewid. gruntu 196/2. 
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Po wykonaniu projektu wykonać obliczenia sprawdzające straty ciśnienia źródła ciepła. 

Rury montować w kanale z zachowaniem spadków w celu samo odpowietrzania. 

 

2.4.2. Wentylacja  

Nie przewiduje się prac przy instalacji wentylacyjnej. Należy sprawdzić drożność 

kominów wentylacyjnych i przedłożyć opinię kominiarską. 

2.5. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny 

z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z programem 

funkcjonalno – użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego                         

przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

2.5.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji 

inwestycji.  

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość 

terenu objętego opracowaniem. Działka posiada zapewniony dojazd. Wykonawca 

będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie:  

• Organizacji robót budowlanych z uwzględnieniem, że roboty będą prowadzone 

częściowo w pomieszczeniach wyłączonych z użytkowania w funkcjonującym 

budynku użyteczności publicznej (pomieszczenia od strony frontowej budynku) 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

• Ochrony środowiska  

• Warunków bezpieczeństwa pracy  

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego ze szczególnym 

uwzględnieniem jakiegokolwiek blokowania, zastawiania wyjazdu i przejazdu 

drogą wewnętrzną do Świetlicy Wiejskiej 

• Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich  
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• Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową  

 

Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie 

wymagane prace związane z przygotowaniem budowy tj.:  

• rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy,  

• wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną pobór 

wody, oraz odprowadzania ścieków,  

• przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie 

wymagane prace związane z wykonaniem budowy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw                            

i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich.  

 

Ochrona Środowiska. 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w 

zakresie ochrony środowiska stawiane przez normę PN-EN ISO 14001:2005.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• opracowanie planu BIOZ,  

• ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych 

odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych),  

• wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska 

naturalnego.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska.  

 

Warunki bezpieczeństwa pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę                                        

PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,                          
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aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych                             

dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia 

zabezpieczające, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie 

środków zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych 

zagrożeń),  

• utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności,  

• przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy,  

• zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników 

podczas wykonywania pracy.  

 

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane               

i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania.  

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez własne służby bhp. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy. 

Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd i zapewnioną czystość 

pomieszczeń szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca 

zobowiązany jest do ustawienia na zapleczu pojemników na selektywną zbiórkę 

odpadów.  

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty zawiązane 

z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości 

Wykonawca.  
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Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni  

Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich 

zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów z budowy.  

 

Dziennik Budowy:  

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych                 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.  

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku                    ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania 

budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej              lub 

organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały                 i 

czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy 

dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, 

dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.  

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi                                 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”                                    

(Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.)  

Pozostałe dokumenty budowy:  

• Projekt budowlany,  

• Protokoły przekazania terenu budowy,  

• Umowy cywilno-prawne,  

• Protokoły odbioru robót,  

• Protokoły z narad i ustaleń,  
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• Korespondencja na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy:  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje              

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu                     

na życzenie Zamawiającego.  

Ponadto:  

Zakup i transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.  

Wywóz odpadów budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne 

zapewnia Wykonawca na własny koszt. Materiał z rozbiórki (odpady budowlane/gruz), 

do czasu jego wywiezienia z terenu budowy, będzie składowany           w 

przeznaczonych do tego kontenerach. Materiały z rozbiórki wynieść z budynku, złożyć 

i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez użytkownika budynku / Zamawiającego.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,                   

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie                      

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających wymagane parametry.  

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia                     

tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba danych badań i ich częstotliwość 

określają specyfikacje techniczne oraz Zamawiający.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych                            do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie 

opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, 

szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp..  
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Również koszty związane z placem budowy, dostawą mediów związanych                        z 

prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą w całości do Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność               

z dokumentacją projektową, oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie 

wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte                    przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                          

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  

 

2.5.2. Kontrole i odbiory  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

• Koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym –               

przed złożeniem wniosku w Urzędzie, oraz projekty wykonawcze                               

i specyfikacje techniczne „Wykonania i odbioru robót budowlanych”                               

przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy                 

i audytu.  

• Stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów                    

 

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 

technicznych,  
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• Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność 

zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi.  

 

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej                   

do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje 

Inspektorów Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane                               

i postanowień umowy.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• Odbiór częściowy  

• Odbiór końcowy  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.               

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej                       

i uprzednich ustaleń.  

 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót po zakończeniu 

wyznaczonych uprzednio etapów. Zakres i ilość etapów ustala Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej i uprzednich ustaleń. 

 

 

Odbiór końcowy  
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Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części 

robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót                 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Powyższe odbiory będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu                         

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

• Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu – w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami 

budowy,  

• Jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych,  

• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

• Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność 

(próby ciśnieniowe) w instalacjach.  

 

Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać 

parametry zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją.  

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami 

użytymi do tych robót na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem 

przedmiotu umowy.  

 

2.6. Inne wymagania  

• Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów 

administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

decyzji administracyjnych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji                          

od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym, a także projekcie wykonawczym.  
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• Wykonanie wszelkich prac takich jak: montaże, rozruchu, próby i odbiory                  

w zakresie instalacji grzewczej i źródła ciepła, należy przeprowadzić                 

przed rozpoczęciem okresu grzewczego. 

• Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 

minimum 5 lat (60 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  

• Niezbędne jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję 

lokalną i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji (zapis pkt.1).  

 

3. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO  

Działka stanowi własność Gminy Witnica (Zamawiającego).  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością                 

na cele budowlane.  

 

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM                                    

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie                             

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej 

wymienionych przepisów prawa i Polskich Norm:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023,poz.682,                                 

z poźn. zm.).  

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, 

poz. 177 z późn. zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie               

(Dz. U. Nr z 2022, poz. 1225 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 

energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)  
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)  

• Z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 

04.130.1389 z póź. zmianami).  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności                             

(Dz. U. Nr 166, poz. 1360).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych                            

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                        

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,                    

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania                        

(Dz. U. Nr 143, poz. 1002).  

• Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji (CO, źródła ciepła, 

wentylacji).  

• Polskie Normy  
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5. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY  

• Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu 

oraz realizacją zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego 

posiadaniu oraz udzieli informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 

Dopuszcza się wprowadzenie przez Wykonawcę zmian (na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej), w stosunku do zapisów niniejszego programu funkcjonalno 

– użytkowego oraz założeń koncepcji, pod warunkiem zachowania istotnych aspektów 

dotyczących efektywności energetycznej obiektu oraz po ustaleniu i uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


