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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 - Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją zadania „Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie 
gm. Witnica“ , który obejmuje: 
 
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wraz z wykończeniem, 
-  docieplenie dachu i stropodachu, 
- wymianę stolarki okiennej na stolarkę z PCV oraz konserwację stolarki istniejącej              
z PCV, 

- wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe, 

- montaż parapetów, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

- wymiana kotła wraz z instalacją c.o. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna ( ST ) - cz. ogólna, stanowi podstawę 

opracowania szczególowej specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i 

szczególowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumiec : 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowią calość techniczno-uzytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt malej architektury. 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach, 

1.4.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumiec prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

1.4.4. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji, 

1.4.5. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumiec urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość uzytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym slużące 



oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.6. terenie budowy - należy przez to rozumiec przestrzeń, w której prowadzone są             

robotybudowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytul prawny wynikający z prawa wlasności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.8. pozwoleniu na budowy - należy przez to rozumiec decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

1.4.9. dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowy wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy slużące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu, 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacja 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

1.4.11. aprobacie technicznej - należy przez to rozumiec pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

1.4.12. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumiec wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

polączeniu, stanowiącym integralną calość uzytkową, 

1.4.13. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumiec organy okreslone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pózn. zm. ), 

1.4.14. obszar oddzialywania obiektu - należy przez to rozumiec teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 

1.4.15. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badan i prób związanych z oceną 

jakosci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.16. materialach - nalezy przez rozumiec wszelkie materialy naturalne i wytwarzane 

jak równiez rózne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

1.4.17. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych 

robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 



1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

1.4.19. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawnione osoby prawne lub fizyczne 

będące autorem dokumentacji projektowej, 

1.4.20. częsc obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec częsc obiektu 

budowlanego zdolni do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i 

mozliwi do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w 

normach,aprobatach technicznych i szczególowych specyfikacjach technicznych, 

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajica odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonujica samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza 

nadzór nad budowy obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakosci i ilosci wykonanych robót, bierze udzial w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzen technicznych, jak równiez przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.23. istotnych wymaganiach - oznaczaji wymagania dotyczące bezpieczenstwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maji spelniac roboty 

budowlane, 

1.4.24. normach europejskich - oznaczaji normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej                         

( CENELEC ) jako ”standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami dzialania tych organizacji, 

1.4.25. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczególowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalajicych szczególowy opis, oraz wskazanie 

szczególowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

1.4.26. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu si mozliwe 

do odebrania pod względem ilosci i wymogów jakosciowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopien scalenia robót, 

1.4.27. Wspólnym Slowniku Zamówien - jest systemem klasyfikacji produktów, uslug i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówien publicznych. Sklada się ze 

slownika glównego oraz slownika uzupelniajicego. Obowiizuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do okreslania przedmiotu zamówienia przez zamawiajicych z ówczesnych 

Panstw Czlonkowskich UE stalo się obowiizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z 

dokumentacji projektowi, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 



administracyjnymi, poda lokalizaj i wspólrzędne punktów odniesienia, przekaze 

dziennik budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za 

ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koncowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

wlasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacj a projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierac opis, częsc graficzną i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczególowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią zalączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w chocby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w 

umowie. 

Wykonawca nie moze wykorzystywac blędów lub opuszczen w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarów są 

wazniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy mają byc zgodne z 

dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w 

SST będą uwazane za wartosci docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialów i elementów budowli 

muszą byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i mają wplyw na niezadowalającą jakosc 

elementu budowli, to takie materialy zostaną zastąpione innymi, elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywac tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zaplacie i 

przyjmuje się, ze jest wlączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania 

budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca będzie podejmowac 

wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony srodowiska na terenie i wokól terenu budowy oraz będzie unikac 

uszkodzen lub uciązliwosci dla osób lub przyczyn powstalych w następstwie jego 



sposobu dzialania. Stosując się do tych wymagan, Wykonawca będzie mial szczególny 

wzgląd na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, 

c) mozliwoscią powstania pozaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpozarowej. 

Będzie utrzymywac sprawny sprzęt przeciwpozarowy - wymagany odpowiednimi 

przepisami - w wykorzystywanych pomieszczeniach biurowych, technicznych, 

magazynowych i towarzyszących oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdów. Materialy 

latwopalne będą skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji 

kontraktowych robót albo wywolanym w innych dzialaniach przez personel 

Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji, urządzen i innych obiektów 

zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzących w zakres 

projektowanego demontazu lub rozbiórki. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzen w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementów Wykonawca 

bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkowników oraz 

b^dzie z nimi wspólpracowal, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadac za wszelkie straty 

spowodowane przez jego dzialania, które doprowadz^ do uszkodzenia ww. elementów 

i za straty dalsze, będące konsekwenj tych uszkodzen. 

1.5.8. Ograniczenie obciązen osi pojazdów. 

Wykonawca stosowac sie będzie do ustawowych ograniczen obciązenia na os 

przy transporcie gruzu, materialów rozbiórkowych, materialów wykonawczych i 

wyposazenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od wladz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) ladunków i w sposób ciągly 

będzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki 

powodujące nadmierne obciązenie osiowe nie będą dopuszczone na swiezo 

ukonczony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego Wykonawcy w 

obrębie terenu budowy ( i w jego otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu będzie 

odpowiadal za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegac przepisów 

dotyczących bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczególnosci Wykonawca ma 

obowiązek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniaj^cych odpowiednich wymagan sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywal wszelkie urządzenia zabezpieczające, 



socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypelnieniem wymagan 

okreslonych powyzej nie podlegają odrębnej zaplacie i są uwzglądnione w cenie 

umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót i za wszelkie materialy i 

urządzenia uzywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru koncowego 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innychprzepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji panstwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegal praw patentowych i będzie w pelni 

odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania 

opatentowanych urządzen lub metod i w sposób ciągly bedzie informowal Inspektora 

nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiaj^c kopie zezwolen i inne odnosne 

dokumenty. 

2. Materialy. 

2.1. Zródla uzyskania materialów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty 

techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciąglych badan okreslonych w 

SST w celu udokumentowania, ze podstawowe materialy spelniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania 

jakosciowe, okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczególowych Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 

2.2. Materialy nie odpowiadające wymaganiom jakosciowym. 

Materialy nie odpowiadające wymaganiom jakosciowym zostaną przez 

Wykonawca wywiezione z terenu budowy, bądz zlozone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezaplaceniem. 

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy 

bedą one potrzebne do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowaly swoją jakosc i wlasciwosc do robót i byly dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania material będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem 

nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materialów. 

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidują mozliwosc zastosowania 

róznych materialów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 



powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc pózniej zamieniany 

bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzet. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc wykonanych robót. Sprzet uzywany do 

robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod względem 

typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnosc sprzętu będzie 

gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący wlasnosciq Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

bye utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spelniae normy 

ochrony srodowiska i przepisy dotyczące jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa 

lub SST przewidują mozliwose wariantowego uzycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptaj przed uzyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie moze bye pózniej zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich srodków 

transportu, które nie wplyną niekorzystnie na jakose wykonywanych robót i wlasciwosci 

przewozonych materialów. Liczba srodków transportu będzie zapewniae prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spelniae wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciązen na 

osie i innych parametrów technicznych. Srodki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciązen na osie lub innych parametrów technicznych 

mogą być dopuszczone przez wlasciwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwae na biezżco, na wlasny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za : 

- prowadzenie robót zgodnie z umową ( kontraktem ), oraz 

- jakosć zastosowanych materialów i wykonywanych robót, 

- zgodnose z dokumentami przetargową, wymaganiami SST oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru, 

5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcy w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jesli wymagae tego będzie 



Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcy na wlasny koszt. 

5.1.2. Decyzją Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materialów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformulowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i 

wytycznych. 

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcy nie pózniej niz w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod grozb^ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytulu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

6. Kontrola jakosci robót. 

6.1. Zasady kontroli jakosci robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelną kontrole jakosci robót i stosowanych 

materialów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlączając w to personel, 

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbedne do pobierania próbek i badan 

materialów oraz robót. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania 

materialów oraz robót z częstotliwoscią zapewniającą stwierdzenie, ze roboty 

wykonano zgodnie z dokumentaj projektow^ i SST. 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badan. 

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan ( kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych formach, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materialów u zródla ich 

wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawca, bedzie oceniac zgodnosc materialów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawca 

Inspektor nadzoru moze pobierac próbki materialów i prowadzic badania 

niezaleznie od Wykonawcy, na swój koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazć, ze raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo 



W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenie ksi^zki obmiarów nie jest konieczne. 

oprze sie wylącznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialów i robót z 

dokumentaj projektową i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badan i pobierania próbek pokryje Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, które : 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujący, ze zapewniono 

zgodnosc z 

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz wlasciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporz^dzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98), 

2) posiadają deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : 

  - Polską Normą, 
 - aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie są objete certyfikaj okresloną w pkt.1, i które 
spelniaj^ wymogi SST, 

  - znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu 

MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99) 

W przypadku materialów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

kazda ich partia dostarczona do robót będzie posiadac te dokumenty, okreslające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, które nie spelniają tych 

wymagan będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy. 

[ 1 ] Dziennik budowy. 

Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym 

dokumentem urzędowym obowiązujacym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest 

Dziennik budowy. 

[ 2 ] Ksiązka obmiarów. 

Ksiązka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kazdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[ 3 ] Dokumenty potwierdzające jakosc materialów. 

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialów, orzeczenia o jakosci 

materialów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w 

uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowią zalączniki do odbioru robót. 

Winny byc udostępnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. 

[ 4 ] Pozostale dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoly przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 



W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje się. 

d) protokoly odbioru robót, 

e) protokoly z narad i ustalen, 

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 

[ 5 ] Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na zyczenie Zamawiajacego. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót b^dzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek bl^d lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukonczenia wszystkich robót. Blędne dane zostaną poprawione wg ustalen Inspektora 

nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwoscią 

wymaganą do celu platnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen zawartych w umowie. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcy. Jezeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe beda przez Wykonawcy utrzymywane w 

dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częsciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ), 

d) odbiorowi po uplywie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci 

wykonywanych robót oraz ilosci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 



Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie 

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowosc danej czesci robót do odbioru zglasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie 

przeprowadzony niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakosc i ilosc robót ulegajecych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawieraj^cych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentaj projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór czesciowy. 

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. 

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w 

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (koncowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz 

gotowosc do odbioru ostatecznego b^dzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do 

Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, 

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjęcia 

dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 

przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz 

zgodnosci wykonania robot z dokumentaj projektowa i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizaj ustalen 

przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow 

czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupelniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, 

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosc wykonywanych robot w 

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaj 

projektowa i SST ( z uwzglednieniem tolerancji ) i nie ma wiekszego wplywu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon^ wartosc wykonywanych robot w 

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe). 

Podstawowym dokumentem jest protoko odbioru ostatecznego robot, sporzadzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty : 



Dla robót wycenionych ryczaltowo podstawe platnosci jest wartosc ( kwota ) podana przez 

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ). 

1) dokumentaj powykonawcza, tj. dokumentaj budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robot, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. 

uzupelniajace lub zamienne ), 

3) protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, 

4) protokoly odbiorow czasciowych, 

5) ew. dziennik budowy i ksi^zki obmiarow - jesli byly wymagane ( oryginaly ), 

6) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z 

SST, 

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, 

certyfikaty 

na znak bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego 

niebedą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniaj^cych wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po uplywie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po uplywie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie w okresie rekojmi i 

gwarancji. 

Odbiór po uplywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4. ”Odbiór ostateczny (koncowy) 

9. Podstawa platnosci. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawe platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za 

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez 

Zamawiajecego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robót b^d^ obejmowac : 

- robocizne bezposrednie wraz z narzutami, 

- wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartosc pracy sprz^tu wraz z narzutami, 

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, ale z wyl^czeniem podatku 

VAT. 

 



10. Przepisy związane. 

10.1. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 

207, poz. 2016 z pózn. zm.), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Oprawo zamówien publicznych ( Dz. U. Nr 19, 

poz.177), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, 

poz.881), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 

147, poz.1229 ), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 

pózn. zm. ), 

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz.627 z pózn. zm.), 

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 

204, poz.2086 
) 

10.2. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów 

oceny zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia 

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 

lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780 ), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, 

poz.1650 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 

47, poz.401 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotycz^cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i 

ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) . 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych, ( tom I, II, 

III, IV, 

V ) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, 

Warszawa 2003 r).



SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontazowe 

kod CPV 45111100-9 

1. WST^P 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej sa wymagania 
dotyczace wykonania prac rozbiórkowych -dotyczy robót rozbiórkowych podczas prac 
zwiazanych z „Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie gm. 
Witnica “ 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objetych SST 

Roboty rozbiórkowe, których dotyczy specyfikacja obejmuja: 

- wykucie istniejacych okien i osciezy drzwiowych, 

- zbicie odstajacych czesci starych tynków, 

- demontaz obróbek blacharskich, 

1.3.1 Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest zobowiazany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji 

robót, zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony 

srodowiska, warunków bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia chodników i jezdni i 

interesów osób trzecich. Wg. OST B.00.00. p.1.5.1-1.5.11. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za 

zgodnosc z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Sprzęt 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (elektronarzędzia, 

oraz narzędzia tradycyjne- mloty, kilofy, przebijaki, srodki transportowe- 

samochody skrzyniowe 5t, samochody wywrotki). 

3. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe nalezy wykonywac ze szczególnym zachowaniem zasad BHP. 

4. Kontrola jakosci 

Polega na oględzinach miejsc w których dokonano prac rozbiórkowych względnie 

demontazu 



5. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m, m3, m2, m2 p.uz. t, kg w zaleznosci od przyjętej 

jednostki obmiarowej w przedmiarze robót. 

6. Odbiór robót 

Odbiór robót rozbiórkowych powinien się odbyc przed wykonaniem zasadniczych 

robót konstrukcyj no-montazowych 

7. Podstawa platnosci 

Placi się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje 
: 

- prace rozbiórkowe 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i drabin 

- uporz^dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialów; 

- wywóz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materialów 

powstalych w wyniku prac rozbiórkowych i demontazowych.



SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

CPV 45421000-4 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i 
odbioru stolarki budowlanej okiennej w ramach zadania: „Termomodernizacji Budynku 
Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie gm. Witnica “ 

1.2 Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 

opracowania szczególowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej: 

- wykucie z muru starych oscieznic drewnianych 

- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu 

okiennego z uszczelnieniem styku oscieznic z murem piankę uszczelniającą 

- uzupelnienie tynku na osciezach wewnętrznych i zewnętrznych 

- szpachlowanie i odmalowanie farbę emulsyjną tynku osciezy wewnętrznych i 

zewnętrznych 

- odwiezienie starej stolarki 

2. Materialy 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materialów 

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania 

podano w SST ’’Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materialów 

- drzwi o wspólczynniku przenikania ciepla U < 1,1 W/m2 K, 

- Okna PCV, o wspólczynniku przenikania ciepla U < 0,9 W/m2K 

Stolarka okienna PCV powinna spelniac wymagania dokumentacji projektowej oraz 

poszczególnych norm, a takze posiadac atest producenta. 



3. Sprzyt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzytu 

Ogólne wymagania dotyczace sprzytu podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzyt do wykonywania robót ujytych w specyfikacji 

- wiertarka 

- poziomica 

- inne drobne narzydzia 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 

Ogólne wymagania dotycz^ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materialów 

Materialy niezbydne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna 

przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed 

zanieczyszczeniem bedz uszkodzeniem w czasie transportu. 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

5.1. Montaz stolarki 

Oscieznice nalezy mocowac do muru za pomoca kotew stalowych 

odpowiednich co do dlugosci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materialu sciany. 

Odleglosc miydzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna byc wiyksza niz 75cm, 

a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wiyksze niz 30cm. 

Dla stolarki PCV nalezy wypelnic wymagania producenta co do sposobu mocowania 

do muru oraz ilosci kotew i laczników. 

Kotwy w oscieznicach PCV powinny byc tak rozmieszczone by ich odstyp od progu i 

nadproza byl mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm. 

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelnic pianka izolacyjna, zabezpieczajac 

odpowiednio oscieznicy przed odksztalceniem, a skrzydla przed 

zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronna/ 

Producent stolarki PCV dostarcza szczególowa instrukcjy wbudowywania tych 

wyrobów. Kolejnosc czynnosci montazu przedstawia siy nastypujaco: 

- zdjac skrzydla z oscieznicy i nasunac na wystypy oscieznicy kotwy 

- wstawic oscieznice w otwór zachowujac ok. 5cm pomiydzy oscieznice i 

wygarkiem na pianky 

- ustawic w poziomie i pionie oscieznicy 



- zamocowac oscieznicy w kotwach 

- zalozyc skrzydla 

- wypelnic szczeliny pianka 

6. Kontrola jakosci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokladnie zawarte 

tolerancje zarówno, co do odksztalcen samego profilu jak i jego montazu. Ogólnie 

mozna powiedziec, ze profil sam w sobie nie powinien byc odksztalcony wiycej jak 1 

mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych 

do 1,5mm. zas odchylki montazowe nie powinny przekraczac 1,5 mm od pionu czy 

poziomu na 1 metr. 

Oscieznice drewniane winny byc osadzone pionowo i nie moge wykazywac luzów 

w miejscu polaczen z murem. 

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekraczac 2mm na metr 

oscieznicy, nie wiycej jednak jak 3 mm na cale oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien 

nie moge byc wiyksze jak 3 mm. 

Zamkniyte skrzydla okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych 

luzów. 

Otwarte okienne nie moge siy same zamykac. 

Okucia elementów powinny byc zamocowane w sposób trwaly. 

Szczelnosc stolarki PCV sprawdza siy przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiydzy 

oscieznicy a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamkniyciu 

pasek nie daje siy wyciegnec bez zerwania, drzwi uznaje siy za szczelne. 

Kontroly jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzic zgodnie z wymaganiami 

producenta. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarowe jest: 
- stolarka okienna PCV-szt /dla danego wymiaru/ 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 

wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

daly wynik pozytywny. 

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzic następujące badania: 

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja kosztorysową /przez porównanie/ 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze /pkt.6.2. SST/ 



- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne 

akcesoria/ 

9. Podstawa platnosci 

Ogólne ustalenia dotycz^ce podstawy platnosci podano w SST „Wymagania 

ogólne”. Podstawe platnosci robót murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z 

oferowana ceną za jednostkę obmiaru danego typ robót.



SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-03.00 IZOLACJE 

TERMICZNE kod CPV 45321000-3 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące realizacji prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej dla 
zadania „Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie gm. 
Witnica”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowa i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l . 1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci 

umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplen scian zewnetrznych 

styropianem (metoda lekka). 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi 

odpowiednimi normami . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za 

zgodnosc z dokumentaj projektow^, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

2. Materialy 

2.1. Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych metoda 

lekka wg dowiazujacej instrukcji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie scian zewnetrznych 

budynków metoda lekka” stawia wymagania odnosnie stosowanych                         

do ocieplen materialów budowlanych. 

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej 

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanina szklana 

odpowiadajaca wymaganiom PN-92/P-85010 . Musza to byc tkaniny z wlókna 

szklanego, zaimpregnowane alkalidodporna dyspersja tworzywa sztucznego                    

i powinny w pelni odpowiadac nastepujacym wymaganiom: 

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku; 



b) sile zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie 

mniej niz 1250 N; 

c) sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dzialaniu 

roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N; 

d) wydluzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy 

obciazeniu próbki sila równa 1250 N; 

e) wydluzenie wzgledne po dzialaniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni 

nie wiacej niz 3,5% przy obciazeniu próbki sila równa 600 N. 

2.3. Plyty styropianowe i welna mineralna 

- Izolacja termiczna scian z plyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm                

lub 120x60 cm. Styropian elewacyjny grub. 11 cm o wspólczynniku 

przewodzenia ciepla X < 0,032. 

- sstyropapa gr 15 cm 

- welny mineralnej grub. 10 cm o wspólczynniku przewodzenia ciepla                          

X < 0,035 W/m2K 

Materialy klejace oraz noszace na zewnetrzna powierzchnie ocieplenia. 

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym. 

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub masy 

klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez 

Instytut Techniki Budowlanej. 

Zaprawa klejaca powinna stanowic jednolity pod wzgledem zabarwienia 

proszek bez zbrylen i obcych wtracen, latwy do wymieszania z woda. 

Masa klejaca powinna stanowic jednolity pod wzgledem zabarwienia                       

i struktury ciekla kompozyj bez zbrylen i grudek, latwa do wymieszania 

bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej 

cementu. 

Zaprawy klejace i masy klej^ce powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom 

szczególowym: 

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej : 

a) proszek do zarobienia woda; 

b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania; 

c) ciekla masa do wymieszania z cementem; 

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego; 

3) przyczepnosc do styropianu : 

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm ;
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b) po 24 h dzialania wody - nie mniej niz 0,l N/mm (zarówno w stanie 

powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastipic 

styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas 

klejicych powinien byc podany czas przydatnosci do uzycia. 

3. Sprzet 

Wiertarka z mieszadlem, gladkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzedzia 

nalezy czyscic czysti wodi, bezposrednio po uzyciu. 

4. Transport 

Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach,             

w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronic przed wilgocii. Okres 

przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi                  

do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Masa klejowo - szpachlowa 

Przygotowanie podloza 

Podloze do przyklejania plyt powinno byc odpowiednio silne, niepylace, 

niepokryte farbami i nienatluszczone . 

Nierównosci podloza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrównac 

zaprawa wyrównawcza. 

Zgodnie z Instrukcji ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku 

nalezy wykonac próba przyczepnosci plyt styropianowych do podloza. Próby winny 

byc wykonane na typowych odcinkach scian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór 

miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywac się              

w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny byc oswiadczone wpisem                   

do dziennika budowy. 

5.2. Płyty styropianowe 

Podloze do przyklejania plyt powinno byc równe , aby plyty po przyklejeniu 

tworzyly jedni plaszczyzn^ aby ograniczyc koniecznosc obróbki plyt 

styropianowych (szlifowanie). 

5.3. L;)czniki mechaniczne 

Dla potrzeb mocowania plyt styropianowych do podloza betonowego przyjmuje 

sie 5 sztuk laczników, tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna plyta . 

Przed przystipieniem do prac nalezy dokonac prób nosnosci lączników zgodnie 

z instrukcji producenta.



 

5.4. Tkanina zbrojąca 

Nalezy stosowac tkaniną z wlókna szklanego spelniają wymagania normy PN - 

92/ P - 85010 oraz Instrukj ITB 334/96. 

5.5. Kolejnosc realizacji 

5.5.1. Przygotowanie do realizacji. 

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych nalezy: 

• ustawic rusztowanie i zawiesic w miejscach rozbiórek folię 

zabezpieczającą; 

• wykonac próbę przyczepnosci kleju do podloza; 

• wykonac próbę nosnosci kolków do poszczególnych podlozy; 

• wykonac oslony okienne z folii na czas prowadzenia robót; 

• na scianie przykleic tzw. bazy i wyznaczyc plaszczyzny za pomocą zylek 

lub sznura murarskiego. Otwory w scianach po demontazu kolków 

rozporowych nalezy wypelniac masą silikonową; 

• zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na zlączach 

prefabrykatów większe niz 10 mm nalezy wyrównac przez nalozenie 

zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje dokladną technologie 

realizacji . 

5.5.2. Przyklejanie plyt styropianowych. 

• Przyklejanie plyt masą klejowo - szpachlową; 

• Przyklejanie plyt do podloza musi byc poprzedzone próbę przyczepnosci; 

• Uklad plyt na scianie - w cegielkę z przewiązaniem na narozach budynku; 

• Mocowanie plyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu 

kleju). 

• Szczegól wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, 

attyk, dylatacji i innych detali. 

5.5.3. Przyklejanie siatki. 

Powierzchnię zamocowanych plyt nalezy pokryc masą klejowo - 

szpachlową, następnie nalozyc siatkę i „wtapiac" ją w swiezą masą. Sciana 

winna byc gladka i wolna od sladów packi lub jakichkolwiek innych nierównosci. 

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaklad siatki ma wysokosc 10 

cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otworów okiennych i 

drzwiowych nalezy wklejac kawalki tkaniny wzmacniającej. 

Szerokosc siatki winna byc tak dobrana, aby mozna wyprowadzic ją na 

wszystkie plaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego 

wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje się dodatkową 



 

siatką naklejaną bezposrednio na plyty. 
5.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych. 

Siatkę zbroją nalezy przykleic do wszystkich czterech powierzchni oscieza 

na calej jego glębokosci. Do górnej i bocznych osciezy nalezy przyklejac plyty 

grubosci nie mniejszej niz 3 cm. 

Styki plyt z osciezami nalezy uszczelniac masą silikonową. 

6. Kontrola jakosci robót 

6.1. Przed rozpoczęciem robót nalezy sprawdzic, czy materialy dostarczone na 
budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom techniczny. 

6.2. Kontrolę jakosci wykonywanych robót nalezy objąc poszczególne ich etapy, 
a mianowicie : 

• montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslają odrębne 

przepisy); 

• przygotowanie scian do ocieplania; 

• przyklejanie plyt styropianowych; 

• przyklejenie siatk 

6.3. Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką nalezy uwagę 
zwrócic na nadzór techniczny, tj.: 

• ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu scian powinny byc 

one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników; 

• konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez 

wykonawcę, a takze nadzór inwestorski i autorski; 

• w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem scian powinien byc 

prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

którym powinny byc wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczące jakosci 

podloza, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 

7. Obmiar robót 

Powierzchnię docieplenia scian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn dlugosci scian w rozwinięciu przez wysokosc mierzoną od wierzchu cokolu do 

górnej krawędzi warstwy docieplanej. 

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez 

otwory, większe niz l m . Ochrony narozników wypuklych kątownikami lub 

ksztaltownikami oblicza się w metrach . 
8. Odbiór robót 

Odbiorowi technicznemu podlegajc następujcce etapy robót ociepleniowych: 

• przygotowanie podloza; 



 

• przyjmowanie plyt (klejenie i mocowanie lccznikami); 

• wklejanie siatki; 

• wykonanie zewn^trznej warstwy elewacyjnej; 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Odbiór winien byc prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwic sprawne i zgodne z 

technologic wykonanie robót. 

Po zakonczeniu robót powinien byc dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez 

wykonawcę gwarancja. 

Nalezy bezwzgl^dnie stosowac się do zalozen technologii systemowej (Aprobaty 

Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty 

techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). 

Odbiory częsciowe i koncowy nalezy prowadzic zgodnie z Instrukcjc ITB. 

9. Podstawa platnosci 

Placi się za ustalonc ilosc m powierzchni docieplenia scian, która obejmuje : 

• cięcie plyt styropianowych; 

• przygotowanie masy klej ccej; 

• przyklejenie masy klejccej plyt styropianowych; 

• przyklejenie siatki z wlókna szklanego na powierzchni plyt styropianowych z 

wykonaniem drugiej warstwy klejccej; 
• wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach; 

• przyklejenie drugiej wzmacniajccej warstwy siatki z wlókna szklanego na 

wysokosci scian parteru zalozenie ochron narozników wypuklych; 

10. Przepisy związane 

Instrukcja ITB Nr 334/96 „Ocieplenie scian zewn^trznych budynków metodc 

lekka”. Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P 

-85010. 

Plyty styropianowe - PN B-20130. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-04.00 Roboty tynkarskie 

CPV 45410000-4 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich realizowanych w ramach 
zadania „Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie gm. 
Witnica” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objetych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 

- cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

- szpachlowanie wewnętrznej strony scian 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc ze 

sztuk budowlana , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materialy 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materialy musza byc zgodne z polskimi normami, a w 

razie ich braku powinny miec decyzje dopuszczajace je do stosowania w 

budownictwie. 

2.2.Stosowane materialy 

-srodki gruntujace 

-srodki do czyszczenia podloza 

-gotowa zaprawa tynkarska 

-woda 

3. Sprzet 

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. 

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Do transportu sluza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 



 

5. Wykonanie robót. 

13.1 Roboty przygotowawcze 

Podloze powinno bye suche, stabilne, równe i nosne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mog^cych oslabie przyczepnose zaprawy, zwlaszcza z kurzu, 

brudu, wapna, olejów, tluszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Slabo 

zwiazane czesci powierzchni nalezy odkue, zas czesci luzne lub osypliwe usunąć przy 

pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczyć 

czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chlonnosci podloza, zaleca sie 

stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na 

podlozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem 

podlozy gipsowych powierzchnie istniejacych scian nalezy zarysowae ostrym dlutem w 

gestą, skosną siatke tak, by glebokość rys wynosila ok. 3 mm. 

6. Kontrola jakosci robót. 

Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu : 

- jakosci zastosowania materialów i mieszanek tynkarskich, 

- prawidlowosci przygotowania podlozy , 

- przyczepnosci tynków do podloza 

- grubosci tynku, 

- wygladu powierzchni tynku , 

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykonczenia tynku na 

narozach , stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

W szczególnosci przy wykonywaniu robót nalezy : 

- zabezpieczye stolarke okienna posadzke i inne elementy wyposazenia budynku 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

- zachowae starannose przy skuwaniu tynków, z usunieeciem

 ewentualnych podkladów 

z mat trzcinowych i luznychfragmentów tynków - bez uszkodzenia podloza 

ceglanego lub innego 

7. Obmiar robót 

Wg zasad okreslonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Jednostke obmiarowe jest : 

- wykonanie gladzi gipsowych - m2 

8. Odbiór robót 

Wg zasad okreslonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- 

Wymagania ogólne . 

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentów 

kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

9. Podstawa platnosci 

Wg zasad okreslonych pkt.9 „ Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Placi si§ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 

mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne, 



 

- zakup i dowóz materialów, 

- wykonanie elementów robót, 
- kontrole prawidlowosci wykonanych robót. 

ll.Przepisy zwi^zane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemów 

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci



 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-05.00 Roboty 

malarskie CPV 45442100-8 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania si wymagania techniczne dotyczice 
wykonania i odbioru robót malarskich zwiizanych z realizacji zadania 
„Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie gm Witnica “ 

W zakres robót objetych specyfikacji wchodzi: 

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym 

zwiizane, 

- malowanie obróbek okiennych 

1.3. Teren budowy 

1.3.1. Charakterystyka terenu budowy 

Roboty realizowane wewnitrz budynku. 

1.3.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiajicy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

okreslonych w warunkach umowy. 

1.3.3.Ochrona wlasnosci i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroną istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urzidzen znajdujących się w obrębie placu budowy. 

2. Materialy 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materialy muszi bye zgodne z polskimi normami, a - w razie ich 

braku 

- powinny mieć decyzje dopuszczajice je do stosowania w budownictwie. 

2.2.Stosowane materialy 

2.2.1. Farby 

- srodki gruntujące zgodnie z wyceni wykonawcy, 

- farby 

2.2.2. Materialy pomocnicze 

-srodki myjące 

-woda 

3.Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiizany do uzywania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakość wykonywanych robót i srodowisko. Liczba 

i wydajnose sprzętu powinna gwarantowae prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 

 

 



 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

malarskich  

 

-szczotki do czyszczenia podloza, 

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

-pace, 

-pędzle, 

-walki, 

-mieszadla, 

-pojemniki na farby, 

-agregaty malarskie, 

-drabiny. 

4. Transport 

Transportowane materialy nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem oraz dzialaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 

przestrzeganie harmonogramu robót, jakosc zastosowanych materialów i 

wykonywanych robót, ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 

realizaj umowy. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonania robót malarskich mozna przystąpic po zakonczeniu robót instalacyjnych, 

zamontowaniu stolarki, ulozeniu podlozy pod posadzki wykonczone (podlogi nie 

podlegające obróbce po ulozeniu), ulozeniu podlóg drewnianych. 

5.3. Przygotowanie podloza 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Podloza powinny byc oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, 

odtluszczone, a ich wilgotnosc nie powinna przekraczac najwyzszej dopuszczalnej 

wilgotnosci dla danego podloza. Podloza uprzednio malowane powinny byc ponadto 

oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materialem. 

5.3.2. Wlasciwosci podlozy 

Ze względu na material z jakiego są wykonane, podloza powinny spelniac następujące 

kryteria: 

-Podloza tynkowane 

-brak ubytków tynkach, 

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych 

zanieczyszczen, 

-wolne od kurzu, 

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych 



 

rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych). 

5.4. Wymagania stawiane robotom malarskim 

5.4.1. Warunki prowadzenia 

Roboty malarskie powinny byc prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz 

ponizej 25 st. C. Prace nalezy wykonywac wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie 

malowane nie powinny byc narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, 

wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic odpowiednią wentylaj Nalezy 

zabezpieczyc elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie 

farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z daleka odzródel ognia. Prace 

malarskie mozna rozpocząc po odpowiednim przygotowaniu podlozy. 

5.4.2. Wymagania stawiane powlokom malarskim 

5.4.2.1. Wymagania ogólne 

Powloki malarskie powinny byc bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladów 

pedzla, miec jednakową barwę i polysk zgodne z wzornikiem producenta oraz 

projektem. Dopuszczalna jest chropowatosc powloki odpowiadająca rodzajowi faktury 

pokrywanego materialu. Powloka nie powinna się luszczyc, miec widocznych pęknięc 

oraz odstawac od podloza. 

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 

Powloki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny byc: 

-Farby dyspersyjne 

- odporne na tarcie na sucho, 

- niezmywalne srodkami myjącymi i dezynfekującymi, 

- matowe lub o nieznacznym polysku, 

- bez grudek, które mozna rozetrzec, 

Poza tym farba powinna dobrze kryc, tworzyc gladką i jednolitą powlokę, powinna 

dobrze przepuszczac parę wodną i byc wodoodporna; 

6. Kontrola jakosci robót 

6.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelną kontrolę robót i jakosc materialów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materialów oraz jakosc wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzic pomiary i badania materialów oraz robót z 

częstotliwoscią zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Wykonawca dostarczy zarzadzającemu realizaj umowy swiadectwa stwierdzające, ze 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają wazną legalizaj zostaly 

prawidlowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okreslających procedury 

badan. 

Próbki do badan będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą byc z jednakowym prawdopodobienstwem 

wytypowane do badan. 



 

Zarządzający realizaj umowy musi miec zapewnioną mozliwosc udzialu w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzac dodatkowe 

badania tych materialów, które budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane 

materialy nie zostana przez wykonawca usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. 

Próbki dostarczone przez wykonawca do badan wykonywanych przez zarzadzajacego 

realizaj umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. 

Zarzadzajacy realizaj umowy moze pobierac próbki i prowadzic badania niezaleznie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty wykonawcy sa 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na 

wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialów i robót z projektem 

wykonawczym i szczególowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

calkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek zostan^ 

poniesione przez wykonawcy. 

6.2. Kontrola podlozy 

Kontrole podlozy nalezy wykonac po wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania, ale przed przyst^pieniem do robót malarskich. W 

zaleznosci od rodzaju podloza badaniom nalezy poddac: 

-Podloza tynkowane 

- równosc i jakosc wykonania 

- wilgotnosc 

- jakosc napraw 

- zabezpieczenie elementów metalowych 

- czystosc 

6.3. Kontrola materialów 

Badanie materialów wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna 

polegac na sprawdzeniu: 

- dokumentów swiadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, 

- terminów przydatnosci do uzycia, 

- wyglądu zewnetrznego farby (farba powinna byc jednorodna i wykazywac brak 

jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, sladów plesni, trwalych osadów, 

zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny byc zbrylone). 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, 

specyfikaj techniczna, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuka budowlana. 

6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

Badania powlok nalezy przeprowadzic najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, 

temperatura powietrza w czasie badania nie powinna byc nizsza niz + 5 st. C, a 

wilgotnosc powietrza nie większa niz 65 %. 



 

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 

- zgodnosc wykonania z dokumentaj projektową, 

- zgodnosc ze specyfikaj techniczną, 

- jakosc zastosowanych materialów, 

- jakosc powlok malarskich: 

-wygląd zewnętrzny, 

-barwa i polysk, 

-odpornosc na wycieranie, 

-odpornosc na zmywanie, 

-przyczepnosc. 

7.Obmiar robót 

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów 

robót 7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu zarzidzajicego realizacji umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzac obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru si 

wpisywane do ksi^gi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.2. Zasady obmiaru robót malarskich 

 

- Roboty malarskie obmierza się w m lub mb. 

- Ilosc wykonanych robót nalezy ustalic wg rzeczywistych obmiarów z natury. 

- Wysokosc scian liczy się od podlogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się w swietle scian 

surowych. 

- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się wg 

rzeczywistego wymiaru, z potrąceniem wszelkich otworów. 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.1.1. Zasady ogólne 

Odbiór robót zanikajicych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegni zakryciu. Odbiór robót 

zanikajicych i ulegajicych zakryciu b^dzie dokonany w czasie umozliwiajicym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowosc danej częsci robót do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzidzajicego realizacji umowy. Odbiór 

b^dzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pózniej niz w ciigu 3 dni od daty 

zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakosc i ilosc robót ulegajicych zakryciu 

ocenia odbierajicy na podstawie dokumentów zawierajicych komplet wyników badan 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacji 



 

projektowi, specyfikacji techniczni i uprzednimi ustaleniami. 

8.2.Odbiór częsciowy 

Odbiór częsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych częsci robót. Odbioru 

częsciowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) 

robót.  

8.3.Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady ogólne 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich 

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. 

Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego b^dzie 

stwierdzona przez wykonawcą wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym 

powiadomieniem o tym fakcie na pismie zarzadzajacego realizaj umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. 

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych 

dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania 

robót z dokumentaj projektowa i specyfikaj techniczna. 

W toku odbioru wstepnego robót komisja zapozna sie z realizaj ustalen przyjetych w 

trakcie odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupelniajacych i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosc wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaj 

projektowa i specyfikaj techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego 

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona 

potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku do 

wymagan przyjetych w dokumentach umownych. 

Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda 

zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupelniaj^cych wyznaczy komisja. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace 

dokumenty: 

- Protokól odbioru ostatecznego robót , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiajacego, 

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów zgodnie z 

specyfikaj techniczna. 

8.4.Odbiór końcowy 

Odbiór koncowy polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robót wykonawcy 

zostanie zwrócona w calosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta 

zostanie pomniejszona. 



 

 

9.Podstawa płatności 

9.1.Sposob płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcy będzie dokonane:-zgodnie z 

ustalenianii umowy. 

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja: 

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami, 

- wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami, 

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- wartosc robót pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, 

zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podlozy, farb i 

innych materialów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

- podatki obliczane zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

10. Przepisy zwiazane 

10.1. Normy i normatywy 

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnetrz” 

-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków” 

-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania” 

-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powlokowe na wewn^trzne sciany i sufity. Klasyfikacja” 

-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe” 

-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe” 

-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe” 

-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewn^trz” 

-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 

-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i 

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji 

betonu



 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-06.00 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

CPV 45261320-3 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi związanych z 
realizaj zadania „Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie 
gm. Witnica “ 

1 .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko 

w przypadkach malych prostych robót i konstrukcji drugorzednych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spelnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1 .3. Zakres robót obj^tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robót przy wykonywaniu 

nastepujacych robót: 

- Rynny i rury spustowe, parapety 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi 

normami. Ogólne wymagania dotycz^ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z 

dokumentaj projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotycz^ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. Materialy 

2.1. Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 

- Blacha stalowa ocynkowana 

- Materialy pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp. 

Wszystkie materialy do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac 

wymaganiom zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Ogólne wymagania dotycz^ce materialów, ich pozyskania i skladowania podano w ST 

B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 



 

3. Sprzet 

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. 

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, które nie spowoduja 

niekorzystnego wplywu na jakosc materialów i wykonywanych robót oraz beda 

przyjazne dla srodowiska. 

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

4. Transport 

Samochód powinien posiadac skrzynie otwarta o dlugosci wystarczajacej, aby paczka 

blach nie wystawala poza jej tylna burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest równiez 

przewozenie blach dluzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki 

blach musza spoczywac calkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obróbki 

blacharskie moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Material nalezy 

ukladac równomiernie na calej powierzchni ladunku, obok siebie i zabezpieczyc przed 

mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byc ukladane w 

pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. 

4.1 Rozladunek za pomoca dzwigu (wózka widlowego). 

Rozladunek zaleca sie przeprowadzac w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to 

mozliwe to przy uzyciu wózka widlowego. 

4.2 Rozladunek reczny 

W przypadku braku mozliwosci rozladunku mechanicznego przy uzyciu wózka mozna 

dokonac rozladunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzgl^dnie 

przestrzegac zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po 

drugim. Taki rozladunek powinien byc przeprowadzany przez odpowiednia ilosc osób 

w stosunku do dlugosci arkuszy (np. rozladunek arkuszy o dlugosci ok. 6 m powinien 

byc dokonywany przez 6 osób - po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczególna 

ostroznosc. 

4.3 Skladowanie 

Paczki blach nalezy skladowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na 

podporach szer. min. 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 

m. Mozna skladowac do 3 paczek jedna na drugiej przekladajac je listwami. 

Skladowanie ofoliowanych pakietów nie powinno byc dluzsze niz 4 tygodnie od daty 

produkcji. Maksymalny okres skladowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. 

W tym przypadku z paczek nalezy zdjac folie, a arkusze przelozyc listwami tak, aby 

zapewnic doplyw powietrza do wierzchniej powloki kazdego arkusza. 

Arkusze moga byc przejsciowo skladowane na wolnym powietrzu, winny byc wówczas 

przykryte i powinny miec zapewniona wlasciwa wentylaj Z wyrobów zabezpieczonych 

dodatkowo przezroczysta folie ochronna nalezy ja usunac przed uplywem 14 dni od 

daty dostawy. Po tym okresie moga wystapic problemy zwiazane z usuwaniem folii. 

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac 

przepisów obowiazujacych w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowi^zany do stosowania takich srodków transportu, które nie 

wplyna niekorzystnie na jakosc robót i wlasciwosci przewozonych materialów. Przy 



 

ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelniac wymagania 

przepisów ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 

B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4. Wykonanie robót 

4.1. Obróbki blacharskie 

4.1.1. Obróbki blacharskie powinny byc dostosowane do rodzaju pokrycia. 

4.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna 

wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robót nie 

mozna wykonywac na oblodzonych podlozach. 

4.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposób 

umozliwiajacy przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

nast^powal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji. 

4.2. Urzadzenia do odprowadzania wód opadowych. 

4.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach 

przekrycia powinny byc osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 

spadku podluznym. 

4.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny byc mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur 

spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m. 

4.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byc 

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

4.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w 

PN- EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 

1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

4.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny byc: 

- Wykonane z pojedynczych czlonów odpowiadaj^cych dlugosci arkusza blachy i 

skladane w elementy wieloczlonowe. 

- Laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny byc 

lutowane na calej dlugosci. 

- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, 

- Rynny powinny miec wlutowane wpusty do rur spustowych. 

4.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny byc: 

- Wykonane z pojedynczych czlonów odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i 

skladane w elementy wieloczlonowe. 

- Laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach 

poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zl^cza powinny byc lutowane na calej 

dlugosci. 

- Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm 

w sposób trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach. 

- Rury spustowe odprowadzajace wod§ do kanalizacji powinny byc wpuszczone do 

rury zeliwnej na glebokosc kielicha. 



 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5. Kontrola jakosci 

Kontrola jakosci wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z 

projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi 

czesciowemu i koncowemu. 

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru sa: m2 wykonania obróbek blacharskich, mb wykonania rynien i 

rur spustowych ,szt. montazu kominków wentylacyjnych 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru koncowego wg zasad podanych 

powyzej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8. Podstawa platnosci 

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z 

ustaleniami umowy. 

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podlozu, zalutowanie polaczen, 

- uporzadkowanie stanowiska pracy. 

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie pol^czen, 

- uporzadkowanie stanowiska pracy. 

Ogólne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9. Przepisy zwiazane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i 

wymagania. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z blachy stalowej ukladanych na ci^glym podlozu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych tom I - 

Budownictwo ogólne cz^sc 3. 



 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-07.00 Roboty murowe 

kod CPV 45262500-6 

 
1.0 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie konstrukcji murowych, które zostaną wykonane dla zadania: 
pn. „Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie gm. Witnica “ 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w 

niniejszym kontrakcie. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuj^ wymagania szczególowe dla robót 

murowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji 

murowych i obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej. 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacja 

- zamurowania 

1.3 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 
i ST 

- 00 "Wymagania ogólne". 

1. 4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 

postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inzyniera. 

2.0 Materialy 

2.1 Materialy - wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materialów podano w ST - 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2 Materialy - wymagania szczególowe 

2.2.1 Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac wodę odpowiadaja wymaganiom normy 



 

PN-EN 1008:2004. Wodą do zapraw przewiduje sie czerpac z wodoci^gów miejskich. 

Woda ta nie wymaga badania. 

2.2.2 Bloczki typu silka 

- bloczki z gazobetonu 

2.2.1 Zaprawy budowlane 

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymalosc zapraw RZ - 

5MPa. 

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 

Zaprawy nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byc wbudowana mozliwie 

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac 

piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem 

zuzla lub popiolów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze 

temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 

+5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczen obcych. 

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladników zaprawy: 

 

 

2.3 Skladowanie materialów 

Skladowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 

Przewiduje sie skladowanie na paletach ofoliowanych. 

3.0 Sprzet 

Wymagania ogólne dla sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty mozna 

wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. 

cement: ciasto piasek 

 wapienne:  

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: ciasto wapienne piasek 
 hydratyzowane:  

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 
 



 

4.0 Transport 

Wymagania ogólne dla srodków transportowych podano w ST - 00 ,,Wymagania 

ogólne”. Materialy i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny bye zabezpieczone przed 

uszkodzeniem lub utrate statecznosci. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

■ Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999. 

■ Przy wznoszeniu murów nalezy uwzgl^dnie wykonanie elementów zelbetowych 

takich jak:nadproza, wience. 

5.2 Wymagania szczególowe 

Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 

■ Mury nalezy wykonywane warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i 

grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentaj projektow^. 

■ Mury nalezy wznosie mozliwie równomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu 

polaczenia murów wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowae strzepia 

zazębione koncowe. 

■ Cegly ukladane na zaprawie powinny bye czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu ceglę suchą, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed 

ulozeniem w murze polewae lub moczye w wodzie. 

■ Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyzej 0 0C. 

6. Kontrola jakosci robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz^ce kontroli jakosci robót podano w ST 00 Wymagania 

ogólne. Wyniki odbiorów materialów i wyrobów powinny bye kazdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

6.2 Zakres kontrolibadań 

Materialy ceramiczne 

Przy odbiorze bloczków nalezy przeprowadzie na budowie: 

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczków z 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej 

- próby doraznej przez oględziny, opukiwanie i 

mierzenie: wymiarów i ksztaltu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementów przez próbę doraźną nalezy ją 

poddac badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odpornosci na dzialanie 

mrozu) 



 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wymagania dla robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- zgodnosc ksztaltu i glównych wymiarów muru z dokumentaj 

techniczna grubosc - muru 

- wymiary otworów okiennych i drzwiowych 

- pionowosc powierzchni i krawedzi 

- poziomosc warstw cegiel 

- grubosc spoin i ich wypelnienie 

- zgodnosc uzytych materialów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji 
Dopuszczalne odchylki wykonania robót murowych: 

 
 
 
 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotycz^ce obmiaru robót podano w ST - 00 „ Wymagania ogólne”.

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki mm 

Zwichrowania i skrzywienia - na 1 

metrze dlugosci 6 

- na calej powierzchni 20 

Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m 

6 
- na wys. kondygnacji 10 
- na calej wysokosci 30 

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - 

na 1 m dlugosci 2 
- na calej dlugosci 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu - 

na 1 m dlugosci 2 
- na calej dlugosci 20 

Odchylenia wym. otworów w swietle o 

wym. +6, -3 

- do 100cm szerokosc +15, -10 

wysokosc + 10, -5 

- ponad 100 cm szerokosc +15, -10 

wysokosc  
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Jednostke obmiarową robót jest - m muru o odpowiedniej grubosci. 

Nie potraca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m . 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Odbiór robót murowych powinien sie odbyc przed wykonaniem robót wykonczeniowych. 

Odbiór robót przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodnosci wykonania murów z dokumentaj projektową niniejszą ST i 

wymaganiami Inzyniera 

9. Podstawa platnosci 

Ogólne zasady i wymagania dotycz^ce platnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 

„Wymagania Ogólne". 

Zgodnie z Dokumentaj nalezy wykonac zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 

niniejszej ST. Platnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocene jakosci 

robót w oparciu o wyniki pomiarów 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje nastepujące 

prace tymczasowe i towarzyszace: 

■ Roboty przygotowawcze 

■ Obrobienie przejsc instalacyjnych 

■ Zakup, dostarczenie i wbudowanie materialów 

■ Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan 

■ Wykonanie prac pielegających 

■ Prace porządkowe 

10. Przepisy związane 

 

Normy  

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

2 PN-B-12050:1996 Cegly budowlane. 

3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne 

drobnowymiarowe. Bloczki. 
4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratówki 

5 PN-B-12069:1998 Cegly, pustaki, elementy poryzowane. 

6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki. 

7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

8 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotycz^ce 

cementu powszechnego uzytku. 
9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 

12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
13 PN-86/B-30020 Wapno 

14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
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PN-85/B-04500 

Poprawki 1 BI 5- 

6/89 poz.45. PN-EN 

1015:2000 PN-EN 

934-2:2002 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

PN-EN 180:2000 

PN-EN 1008:2004 

PN-EN 934-6:2002 

PN-68/B-10020 

PN-ISO 34431:1994 

IDT ISO 3443:1979 

Errata KNN 6/95 lp.4. 

P-ISO 3443-6:1994 

IDT ISO 34436:1986 

P-ISO 3443-6:1994 

IDT ISO 34436:1988 

P-ISO 3443-8:1994 

IDT ISO 34438:1989 

PN-ISO 4464:1994 

IDT ISO 4464 :1980 

PN-ISO 79761:1994 

IDT ISO 7976-1 :1989 

PN-ISO 79762:1994 

IDT ISO 7976-2 :1989 

PN-ISO 7077:1999 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymalosciowych 

Metody badan zapraw do murów. 

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Cz^sc 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc, 

znakowanie i etykietowanie. 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan 

Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu Domieszki do 

betonu, zapraw i zaczynu. 

Cz^sc 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodnosci i ocena 

zgodnosci. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy 

odbiorze Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 

oceny i okreslania 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodnosci wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodnosci wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych 

Tolerancja w budownictwie. Zwi^zki pomi^dzy róznymi 

rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrz^dy 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody 

weryfikacji zgodnosci wymiarowe



 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-08.00 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE I 

PRZECIWWODNE 

(CPV 45320000-6, CPV 45262000-1) 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych dla zadania „Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w 

Dąbroszynie gm Witnica “ 

W skład ww robót wchodzą: 

 Izolacje przeciwwilgociowe: 

 Izolacja fundamentów i ścian fundamentowych – 2 x masa asfaltowo-kauczukowa 

lub emulsje wodorozcieńczalne, izolacja z papy zgrzewalnej, 

 Izolacja posadzek i stropów – folia płynna wodoszczelna, folia izolacyjna PE gr. min. 

0,3 mm lub papa termozgrzewalna gr. min. 4 mm 

 Izolacja stropodachów – paroizolacja z foli paroszczelnej PE gr. min. 0,2 mm (pod 

ociepleniem) 

 Izolacje przeciwwodne: 

 Izolacja pomieszczeń mokrych i wilgotnych - ściany i posadzki – izolacja mineralną 

zaprawą elastyczną z wklejeniem taśmy na styku scian i posadzek 

 Izolacje termiczne: 

 Pionowa ścian fundamentowych – polistyren ekstrudowany gr. 10 cm 

 Pozioma stropu gęstożebrowego – styropian gr. 2-3 cm 

 Pozioma stropu drewnianego – wełna mineralna gr. 18 cm 

 Poddasza i stropu poddasza – wełna mineralna gr. 24 cm 

- Impregnacja elementów drewnianych 

 Izolacja elementów zabezpieczonych u Wytwórcy w miejscach wykonania połączeń 

ciesielskich lub docinania elementów 

 

 

 

 



 

 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w SST 0.00 – Wymagania ogólne. 

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są: 

Izolacja części podziemnych budynku masami bitumicznymi: 

 Roztwory asfaltowe – jako materiał referencyjny przyjęto Izoplast R + Izoplast B 

modyfikowany SBS 

 Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS 

Papa termozgrzewalna podkładowa 

Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z włókna szklanego. 

gramatura min. 160 g/m2. Od strony wierzchniej pokrycie drobnoziarnistą posypką 

mineralną. Strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Gr. papy min. 

4,00 mm 

Materiał referencyjny - Papa asfaltowa Fundament 4,0 Szybki Profil SBS ICOPAL 

Izolacja podłoży, posadzek oraz warstw termoizolacji folią: 

 Folia izolacyjna gr. min. 0,30 mm– jako materiał referencyjny przyjeto folię Tytan 

Professional izolacyjno-budowlaną gr.0.30 mm 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pomieszczeń mokrych 

Mineralne elastyczne zaprawy uszczelniające. 

Materiał referencyjny - AQUAFIN-2K/M firmy SHOMBURG 

 Izolacje termiczne ścian i stropów 

Do izolacji termicznych ścian należy stosować: 

 Płyty z wełny mineralnej hydrofobizowanej o gęstości minimum 35 kg/m3 

Materiał referencyjny – płyty SUPERROCK firmy ROCKWOOL 

Do izolacji termicznych poddaszy i stropów należy stosować: 



 

 

 Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej. 

Materiał referencyjny – maty TOPROCK SUPER firmy ROCKWOOL 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 

stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg SST 0.00 - „ Wymagania ogólne” i w sposób wskazany 

w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniających 

b) narzędzia ręczne 

c) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych 



 

 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Środki gruntujące i uszczelniające mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III 

w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na 

drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok 

drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość 

zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 

uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Izolacje powłokowe 

Zakres robót przygotowawczych 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 

być sucha, równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 

odpylona. 

c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 

mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 

5 cm od krawędzi. 

d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 

oC. 

g) Powłoki poziome powinny być połączone z powłokami pionowymi w sposób ciągły 

Izolacje fundamentów budynków: 

1) Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z papy termozgrzewalnej na 

zagruntowanej 



 

 

powierzchni betonowej. 

2) Grubość warstwy powinna wynosić min. 4 mm. 

3) Izolacja pozioma budynków powinna być ułożona poniżej posadzki, 

4) Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od 

wierzchu ławy fundamentowej do wysokości ok. 30 cm ponad teren. Powinna być 

połączona z poziomą izolacją ściany. 

Izolacja pozioma posadzek 

Folię PE można stosować na podłoże które jest przygotowane w sposób 

uniemożliwiający jej uszkodzenie. 

Niezależnie od rodzaju, podłoże powinno być: 

 stabilne – nie może odkształcać się podczas użytkowania np. pod wpływem nacisku 

 całkowicie suche – osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniach itp. 

 wysezonowane – musi mieć odpowiednio długi czas na osiągnięcie pełnej 

wytrzymałości oraz unormowanie wilgotności i skurczu 

 nośne - oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, np. resztek powłok 

malarskich i środków antyadhezyjnych, słabych tynków, tłustych plam itp. 

Sposób użycia. 

Folię PE należy montować na sucho w sposób pozwalający na swobodne układanie się 

folii (bez pustych i naprężonych fragmentów w narożnikach. Należy zabezpieczyć ostre 

elementy mogące prowadzić do perforacji warstwy. Styki folii należy łączyć taśmami 

dwustronnymi w celu zachowania ciągłości izolacji 

Izolacje parochronne: 

1) Izolacje parochronne przegród budowlanych powinny być umieszczone od strony 

oddziaływania ciśnienia pary wodnej. 

2) Powinny być wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i 

materiałów, układ warstw w przypadku izolacji warstwowych oraz grubość izolacji w 

przypadku izolacji powłokowych, powinny być określone w projekcie. 

3) Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejana do podkładu odpowiednim 

lepiszczem a szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 5 cm. 

4) Arkusze folii PVC powinny być przyklejane do podkładu odpowiednim lepiszczem a 

szerokość sklejonych zakładów powinna być nie mniejsza niż 3 cm. 

5) Arkusze folii polietylenowej powinny być zgrzewane (lub klejone) na zakładach i 

przyklejane do podkładu lub układane luzem bez przyklejenia. 

 



 

 

Zakres robót zasadniczych 

Masy izolacyjne bitumiczne powinno być nakładane w co najmniej dwóch cyklów 

roboczych. Po przygotowaniu podłoża (nośne, suche, pozbawione resztek deskowań, 

tłuszczów i farb) masę izolacyjną nanosić w ilości ok. 1,5 kg/m2 . Drugą warstwę 

nanosić, gdy pierwsza powłoka już związała (po ok. 48 godz.) 

Świeżą powlokę należy przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 

 

5.2 Izolacje z elastycznych zapraw mineralnych 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 

ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

lecz nie mniejsze niż 1%. 

Izolacja powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 

powierzchnie pionowe i ukośne. Na styku powierzchni poziomej i pionowej należy 

wkleić systemową taśmę zbrojącą. Połączenie powinno zostać pokryte warstwą 

zaprawy. 

 

5.3 Ocieplenie płytami styropianowymi 

 Do izolacji posadzek należy stosować płyty twarde ze styropianu min. EPS 100-038: 

 Ściśliwość płyt pod obciążeniem 2 kPa nie powinna być większa niż 4% a pod 

obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% 

 Wytrzymałość na rozrywanie nie mniejsza niż 2 kPa 

 Nasiąkliwość wodą określona metodą podciągania kapilarnego po 24 godz. nie 

większa niż 15 % 

 Sposób mocowania płyt twardych do betonu powinien spełniać podane wymagania w 

aprobatach technicznych 

 Podłoże z płyt twardych styropianowych, po ich umocowaniu do podłoża należy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i nagłymi opadami. 

 Do izolacji posadzek należy stosować płyty ze stykami (krawędziami) frezowanymi 

 

5.4 Impregnacja drewna 

Impregnacja drewna ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych 

czynników zewnętrznych oraz biologicznych. Preparaty impregnacyjne powinny więc 

chronić przed ogniem (trudnozapalność), owadami (korniki), grzybami czy pleśniami. 

Preparaty do impregnacji należy dobierać w zależności od 



 

 

- właściwości środka impregnacyjnego 

- metody impregnacji, temperatury i czasu nasycenia 

- wilgotności drewna, nie powinna być wyższa niż 18-20% 

- rodzaju drewna 

Roboty impregnacyjne powinny być wykonane na specjalie wyodrębnionym terenie, 

który powinien być wyposażony w naczynia do impregnacji drewna, magazyn do 

przechowywania impregnatów oraz niezbędne narzędzia. Roztwór do impregnacji 

należy sporządzić zgodnie z recepturą i zaleceniami producenta. 

Przeprowadzając odgrzybianie elementów drewnianych należy ściśle przestrzegać 

instrukcji i zaleceń producenta. Po wykonaniu impregnacji drewno wysuszyć do stanu 

powietrzno-suchego. Roboty odgrzybieniowe powinni wykonywać robotnicy specjalnie 

przeszkoleni i obeznani z trującymi właściwościami preparatów, przepisami bhp itd. 

Nasycanie powierzchniowe tzn. nanoszenie impregnatu pędzlem, przez 

natryskiwanie mechaniczne lub tez przez zanurzenie w nim elementów, preparat 

przenika w głąb 2 do 3mm 

Nasycanie głębokie tj. Wtłaczanie impregnatu pod ciśnieniem, w skutek czego 

przenika on cala masę drewna. 

Odgrzybianie: Jeżeli drewno jest zniszczone przez grzyby tylko na powierzchni. 

Należy je czyścic szczotka druciana, przesuszyć i zabezpieczyć środkiem chemicznym 

. Gdy zanieczyszczenie sięga 2 do 3cm w głąb drewna, Elementy masywne można 

zestrugać aż do drewna zdrowego, przesuszyć i zakonserwować. 

Drewno takie może być ponownie zastosowane pod warunkiem sprawdzenia jego 

wytrzymałości 

Izolacja z wełny mineralnej 

 Prace montażowe zawsze należy zacząć od pomiarów rozstawu w świetle między 

krokwiami. Docięte kawałki wełny skalnej wkłada się między krokwie. Pierwsza 

warstwa ocieplenia musi szczelnie przylegać do elementów konstrukcji poddasza. 

Drugą warstwę ocieplenia z płyt z wełny skalnej układamy pod krokwiami, jętkami czy 

kleszczami, między profilami nośnymi okładzin. 

 Przy montażu wełny trzeba zwrócić uwagę, by nie zostały popełnione błędy, w 

konsekwencji których pojawią się kłopoty z termoizolacją. To m.in.: niestaranne 

docinanie wełny (zbyt luźno ułożona będzie opadać pod własnych ciężarem), wciskanie 

wełny na siłę (będzie jej zbyt dużo), niedokładne łączenie izolacji dachu i ścian 

zewnętrznych, brak izolacji wokół okien połaciowych. 



 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w SST 0.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 

(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 

na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi 

nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 

Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 

ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 

natury, 



 

 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

 powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 0.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

 po przygotowaniu podkładu pod izolację 

 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przecieki 

Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie jakości materiałów 

 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub 

podkładu 

 sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 

 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, 

wpusty podłogowe itp. 

 Sprawdzenie dokładności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania, 

W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiór powinien obejmować: 

 Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 



 

 

 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, 

wpusty podłogowe itp. 

 Rejestracja usterek ( uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

niedoklejenia zakładów itp. 

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę aby wkładki 

dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 

szczeliny, a w dylatacjach krzyżujący się – aby były dokładnie ze sobą połączone ( bez 

możliwości rozerwania lub ścięcia , ale z możliwością wydłużeń lub skurczów. 

Odbiór izolacji termicznej poziomej 

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji. 

 Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie 

budowlanym. 

 Płyty powinny ściśle do siebie przylegać. 

 Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. 

 Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 

Odbiór robót impregnacyjnych (odgrzybieniowych) 

Wszystkie preparaty biobójcze (i ogniochronne) powinny być zaksięgowane w książce 

magazynowej. 

Kontrolę robót odgrzybieniowych przeprowadzić należy na bieżąco w trakcie wykonani 

robót, każdorazowo przy zakończeniu pewnego etapu robót oraz przy odbiorze 

ostatecznym. Wszelkie szczegóły dotyczące wykonania robót należy notować w 

dzienniku budowy, wpisując je w oddzielnych pozycjach niż roboty 

budowlano-montażowe. 

Czynności technologiczne: 

 Posegregowanie drewna konstrukcyjnego pochodzącego z demontażu oraz jego 

przygotowanie do wykonania impregnacji 

 Przygotowanie preparatów do impregnacji biobójczej, ogniochronnej oraz 

przeciwwilgociowej 

 Wykonanie impregnacji biobójczej, ogniochronnej i przeciwwilgociowej 

Przy odbiorze robót impregnacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę, czy 

impregnacja została wykonana dwukrotnie. Do naprawy i wykonania ponownych 

uzupełnień należy przystąpić dopiero, gdy drewno uzyska 

wilgotność stanu powietrzno-suchego (co najmniej 18%) 

 



 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

4. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

6. PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 

7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką 

mokrą. 

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką 

mokrą. 

9. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki 

do mocowania płyt termoizolacyjnych. 

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 

1989r. 

11. WTWiORB – Zeszyt 422/2006 – ITB Warszawa 2006 

12. WTWiORB – Zeszyt 407/2005 – ITB Warszawa 2005 

13. WTWiORB – Zeszyt 408/2005 – ITB Warszawa 2005 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-09.00 WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

 

1 Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacji Budynku 

Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie gm Witnica “ 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiot i zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącego kotła, 

- demontaż istniejącej instalacji wykonanej z rur stalowych, armatury,  

- demontaż istniejących odbiorników ciepła (grzejniki płytowe, blaszane 

i żeliwne), 

- montaż nowej instalacji c.o.  

- montaż kotła na Pellet, 

- montaż nowych rur preizolowanych na odcinku kotłownia – Świetlica Wiejska, 

- montaż armatury, 

- montaż nowych odbiorników ciepła (grzejniki aluminiowe / żelbetowe), 

- wykonanie prób szczelności i pracy układu. 

- roboty remontowo-budowlane związane z montażem nowej instalacji c.o. 

(przebicia, wstawienie nowych tulei ochronnych, zamurowania przegród 

budowlanych), 

- roboty remontowo-budowlane (zamurowanie przebić, uzupełnienie tynków, 

malowanie), 

- usunięcie gruzu i złomu z budynku. 

 



 

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie zadania określonego w pkt. 1.2 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 

- Rozebranie istniejącej instalacji c.o. (rury, odbiorniki, armatura, rury preizolowane), 

- Demontażem kotła na paliwo stałe, 

- Demontaż istniejących przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, 

- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozebranych konstrukcji na 

odległość do 10,0 km, 

- Naprawa posadzek i tynków. 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

- Wykonanie przejść instalacyjnych w ścianach i stropach, 

- Montaż  nowego kotła na Pellet 

- Rozprowadzenie przewodów instalacyjnych z rur miedzianych, 

- Montaż rur preizolowanych na odcinku kotłownia – Świetlica Wiejska, 

- Izolacja przewodów poziomych i pionowych na poziomie piwnicy budynku, 

- Montaż odbiorników ciepła w postaci grzejników z głowicami termostatycznymi 

- Montaż armatury, w tym zaworów podpionowych, grzejnikowych 

- Wykonanie prób szczelności oraz próby na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji. 

 

1.4 Informacja o terenie budowy 

1.4.1 Organizacja robót 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dokumentację 

projektową. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis techniczny oraz część 

graficzną. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna, 

przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach do umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek w konsultacji z projektantem. 

Przez miejsce prac budowlanych rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone 

roboty, tj. powierzchnia użytkowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, 

ewentualnie wyznaczony, w porozumieniu pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, teren 

przynależny do budynku, na którym odbywać się będzie tymczasowe składowanie 



 

 

materiałów instalacyjnych (przechowywanie zgodnie z wytycznymi producentów 

materiałów) i materiału pochodzącego z demontażu (gruz, złom itp.). 

Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania 

z urządzeń sanitarnych oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji robót, chyba, że 

Inwestor postanowi inaczej (np. udostępni toalety). Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania terenu budowy w należytym porządku między innymi poprzez: 

− składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji 

zadania/inwestycji, 

− zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, 

− w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów 

w sposób zgodny z przepisami (Ustawa o odpadach, Prawo Ochrony Środowiska 

i inne). W szczególności mowa tu o właściwym (w myśl w/w przepisów) 

zagospodarowaniu odpadów. NIEDOPUSZCZALNE JEST SPALANIE 

ODPADÓW! 

 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

budynku. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji wewnętrznych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.4.3 Ochrona środowiska 

Wykonywane roboty nie będą mieć ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy zgodnie z przepisami i normami 

dotyczącymi ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 



 

 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

1.4.5 Ogrodzenie 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.6 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie dotyczy. 

 

1.4.7 Nazwy i kody 

KATEGORIA ROBÓT WG KODÓW CPV : 

Roboty budowlane grupa klasa kategoria 

Instalowanie centralnego ogrzewania 45300000-0 45330000-9 45331100-7 

Roboty budowlane w zakresie budynków 45200000-2 45210000-2 

Roboty rozbiórkowe 45100000-8 45111000-8 45111300-1 

 

 

 



 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowane, a wymagające zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i ST. 

Nie wystepują. 

 

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1 Materiały 

W robotach demontażowych instalacji grzewczych nie przewiduje się zastosowania 

żadnych materiałów budowlanych do wbudowania. 

Wymagania dotyczące materiałów, z których zostanie wykonana instalacja c.o.: 

• kocioł na Pellet,  

• miedziane rury centralnego ogrzewania, 

• izolacja instalacji c.o.,  

• automatyka sterującej dla systemu c.o. opartej na centrali sterującej połączona z 

czujnikami i automatycznymi głowicami termostatycznymi, 

• automatyczne głowice termostatyczne sterowane elektronicznie,  

• grzejniki aluminiowe, ewentualnie żeliwne z termostatami sterowanymi 

elektroniczne, 

• istniejące grzejniki żeliwne po konserwacji, 

• rury preizolowane na odcinku kotłownia Świetlica Wiejska zlokalizowana na 

działce nr ewid. gruntu 196/2. 

 

2.2 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy 

transportować zgodnie zaleceniami producenta i wg warunków technicznych 

wykonania 

i odbioru rurociągów miedzianych. 

 

 

 



 

 

2.3 Warunki dostawy 

Sposób dostawy wszelkich materiałów, sprzętu i urządzeń powinien być zgodny 

z ustalonymi warunkami uzgodnionymi z Inwestorem i dostawcą tych materiałów. 

Dostawa każdego rodzaju materiału musi przebiegać w zgodzie z wytycznymi 

producenta (np. temperatura otoczenia, wilgotność) a także powinna odbywać w 

opakowaniach fabrycznych. 

 

2.4 Kontrola jakości 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny posiadać atest producenta zgodny z PN. 

Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. 

 

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Srodki transportu (będące własnością Wykonawcy lub wynajęte) służące do przewozu 

materiałów budowlanych mają być utrzymywany w dobrym stanie i spełniać wszystkie 

wymogi w zakresie poruszania się pod drogach publicznych. Będą spełniały normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

5 Wymagnia dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowania, szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 

budowlanych, przerw i ogrodzeń, a także wymagania specjalne. 

Przewody wykonywać z rur miedzianych. Rury, kształtki, uchwyty, uszczelki i pozostałe 

materiały, z których zostanie wykonana instalacja c.o. muszą pochodzić od tego 

samego producenta. Połączenia z armaturą odcinająca wykonywać za pomocą 

połączeń gwintowanych przy pomocy łączników mosiężnych zaciskowych (zgodnie z 



 

 

technologią producenta). Przewody prowadzić wzdłuż ścian, naściennie, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Przewody izolować otulinami PE (polietylen). Wydłużenia cieplne kompensować za 

pomocą kompensatorów U-kształtowych względnie mieszkowych oraz tam, gdzie jest 

to możliwe, wykorzystać kompensację naturalną układów geometrycznych trasy 

prowadzonych przewodów. Pomiędzy kompensatorami wykonać punkty stałe na 

przewodach. Przejścia przez ściany wykonywać w tulejach stalowych. Mocowanie 

przewodów do ścian i stropów wykonywać za pomocą właściwych dla danego systemu 

uchwytów. 

Próby szczelności, próby na gorąco wykonywać wg wymogów zawartych w 

PN-64/B-10400. 

 

6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentacji odniesienia 

Kontrola jakości robót będzie przebiegała zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości 

opracowanym przez Wykonawcę, wymaganiami ogólnymi oraz przywołanymi w 

niniejszej specyfikacji normami. 

 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiaru wykonanych robót dokonywać komisyjnie (Inwestor-Wykonawca) w oparciu 

o sporządzony wcześniej przedmiar. Roboty liniowe mierzyć z dokładnością do 

1 mb (uwzględniając łączniki, armaturę, kompensację itd.), powierzchniowe do 1m2 

kubaturowe 1m3. Należy sprawdzać ilość i jakość materiałów. 

 

8 Odbiór robót budowlanych 

Odbiór dokonywany jest komisyjnie i zgodnie z rodzajem robót, na warunkach 

określonych umową. 

Odbiorowi będą podlegały następujące roboty: 

· płukanie instalacji, 

· próby szczelności, próba na gorąco wg wymogów PN-64/B-10400, 

· izolacja cieplna wg wymogów PN-85/B-02421. 

 

 

 



 

 

9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych 

i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez 

wykonawcę w cenach jednostkowych robot podstawowych. 

 

10 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 

elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 

ustalenia techniczne. 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Przedmiar robót 

3. Normy, wytyczne i przepisy związane: 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje, sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 

poz. 690). 

- PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania” 

- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania”. 

- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

- PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”. 

- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania”. 

- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 

- PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania”. 



 

 

- PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody”. 

 


