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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej
Telekomunikacji Polskiej S.A. z przebudowywang ulica Swierczewskiego w Witnicy.

Projekt obejmuje przebudowe linii napowietrznej, studni teletechnicznych oraz zabezpieczenie
istniejacej kanalizacji teletechnicznej w miejscach przebudowy ul. Swierczewskiego i regulacje
wysokosciowa studni.

1.2.  ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) przebudowa stupdw linii napowietrznej — 2 szt.

b) wzmocnienie studni teletechnicznych  — 2 szt.

¢) przesuniecie kanalizacji teletechnicznej - 27,0 m

d) zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej ostonami rurowymi dwudzielnymi — 86,0 m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) warunkow technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta,
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug we Wroctawiu, Dzial Zarzadzania Zasobami
Sieci P1. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Goéra znak: TOTWSCU-211-082/11/SK z dn.
28.02.2011r.

b) przedluzenia waznosci warunkéw technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A. Domena Hurt
Techniczna Obstuga Klienta, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroclawiu Pl.
Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra znak: TOTWSCU—ZG.2112-098/12/RW z dn. 27.10.2012r.

¢) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z TP S.A. w Gorzowie
Wikp.

d) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do
ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,

e) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4.INWESTOR
Urzad Miasta i Gminy Witnica ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powiazany z projektem budowlanym przebudowy ulicy Swierczewskiego w
Witnicy.

1.6 _"UZGODNIENIA

- Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, ul. Swierczewskiego w Witnicy znajduja sie
nastepujace urzadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A:
- kanalizacja teletechniczna 1 i 2 otworowa
- studnie teletechniczne
- shupki kablowe rozdzielcze
- kable kanatowe
- linia napowietrzna

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajduja si¢ w kolizji z
projektowana przebudowa ul. Swierczewskiego co wymusza konieczno$é ich przebudowy. W
niektérych miejscach usytuowanie wymienionej kanalizacji wymusza tylko koniecznos¢ jej
ostoniecia ostonami rurowymi dwudzielnymi.

Stupy linii napowietrznej nie posiadaja numeréw. Na potrzeby niniejszego projektu
ponumerowano je od 1 do 4.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH STUDNI I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Przebudowie podlegaja dwie istniejace studnie teletechniczne nr A15/18 przy budynku nr 5 i
studnia nr A15/21 przy budynku nr 11. Przebudowa tych studni wynika z faktu, ze znajda si¢ one
czesSciowo w obrysie jezdni. Ze wzgledu na brak mozliwosci przesuniecia tych studni oraz zgodnie z
warunkami technicznymi projektuje si¢ wyposazenie tych studni w pokrywy i ramy typu ciezkiego.
Dodatkowo ramy studni nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby pokrywy studni znajdowaly sie jak
najblizej granicy dziatki.

Projektuje sie rowniez przesunigcie istniejacej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej, wraz z
kablami, na odcinku od budynku nr 5 do budynku nr 7. Konieczno$¢ przesunigcia tego odcinka
kanalizacji wynika z faktu, ze koliduje on z projektowang kartka $cieckowa kanalizacji deszczowe;.
Przesuniecie to spowoduje rowniez, ze kanalizacja na tym odcinku znajdzie si¢ poza projektowang
jezdnia. Ze wzgledu na projektowane przesuniecie tej kanalizacji nalezy ja wprowadzi¢ do studni nr
A15/18 w nowym miejscu. Wprowadzenie rury do studni nalezy uszczelni¢ zaprawa cementowa.
Dotychczasowe miejsce wprowadzenie kanalizacji do tej studni nalezy zamurowaé. Przesunigcie
kanalizacji na tym odcinku jest mozliwe ze wzgledu na jego malg odleglo$¢ oraz na istniejace zapasy
kabli w kanalizacji.

Plan przebudowywanych studni i kanalizacji pokazano na rys. nr 1.
Schemat przebudowy studni i kanalizacji teletechnicznej pokazano na rys. 2

Zestawienie wazniejszych materialdéw pokazano w tabeli nr 2.

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SEUPOW LINII NAPOWIETRZNEJ.

Przebudowie podlegaja dwa kolidujace stupy linii napowietrznej z projektowana przebudowa
ul.Swierczewskiego nr 1 i 3. Przebudowa tych shupéw polega na ich przesunieciu w strone granicy
dziatki odpowiednio o dtugosé: stup nr 1 — 0,4m; stup nr 3 - 0,5m. Konieczno$¢ przebudowy tych
stupow wynika z faktu, ze slupy te znalazlyby si¢ tuz przy krawedzi projektowanej jezdni. Ze
wzgledu na niewielkie zmiany lokalizacji stupéw, oraz istniejace zapasy kabli napowietrznych, nie
zachodzi potrzeba budowy nowych kabli napowietrznych. Po wybudowaniu stupéw w nowej



lokalizacji nalezy na nie przelozy¢ istniejace kable napowietrzne oraz wprowadzi¢ na stup nr 1
istniejace przylacze ziemne. Stup nr 1 nalezy dodatkowo oszczudli¢ i wybudowaé na nim uziom.

Plan przebudowy stupéw pokazano na rys. nr 1.
Schemat przebudowy stupéw pokazano na rys. 3
Zestawienie wazniejszych materialdéw pokazano w tabeli nr 4.

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNE]J.

W miejscach kolizji, w ktérych nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
Telekomunikacji Polskiej S.A, projektuje si¢ ostoniecie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejacej
kanalizacji teletechnicznej. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdéw z ulicy Swierczewskiego do
posesji, oraz przej$¢ kanalizacji prostopadlych do ulicy. Konce oston rurowych, po zamontowaniu,
nalezy uszczelnié.

Miejsca wymagajace ostonigcia istniejacej kanalizacji teletechnicznej oslonami rurowymi
dzielonymi pokazano na rys. nr 1.

Zestawienie wazniejszych materialdéw pokazano w tabeli nr 5.

2.2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powoduja koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow rowniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejagcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegdlne elementy sieci zaprojektowane sg na glebokosci 0,6-0,8m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane beda z elementow:
- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury ostonowe,
-z betonu — szczudta stupow linii napowietrzne;j

Szeroko$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-1,0m w

zaleznos$ci od warunkow terenowych w danym miejscu.

2.2.8. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienione]j infrastruktury telekomunikacyjnej odbywaé si¢ z zachowaniem
obowigzujacych odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania
Obszaru Telekomunikacji w Zielonej Gorze, Dzial Utrzymania Systemdéw Dostepowych w
Gorzowskiej Strefie Utrzymaniowej. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i
normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej
jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor
autorski ze strony Biura Projektowego ,,Osada™ oraz nadzor ze strony Telekomunikacji Polskiej
S.A w Zielonej Gorze.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wiascicieli dzialek oraz zapewni¢ wymagane




w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy rowniez zglosi¢ si¢ do Telekomunikacji
Polskiej S.A. Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Goéra celem uzyskania pozwolenia na sie€.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogly stanowi¢ material inwentaryzacyjny.

Przestrzegaé przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac recznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Istniejacg oraz projektowang infrastrukture
teletechniczng nalezy dostosowa¢ do aktualnych rzednych terenowych wynikajacych z
przebudowy przedmiotowych ulic.

W przypadku zmiany rzgdnych docelowej nawierzchni ulic i chodnikéw nalezy wyregulowaé
wysoko$¢ ram 1 pokryw studni kablowych do poziomu nowej nawierzchni zachowujac
normatywng glebokos¢ studni. W miejscach wyptycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy
dostosowac glebokos¢ istniejacej infrastruktury do glebokosci normatywnej.

Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wybudowane;j
infrastruktury teletechnicznej.



Tabela nr 1. Zakres rzeczowy przebudowy studni i przesuni¢cia kanalizacji teletechnicznej

.. studnia SKR-1 przesuniecie
Lp. wyszczegolnienie kanalizacji 1-otw.
szt. m.
1 ul.Swierczewskiego, Witnica 2 27
RAZEM 2 27

Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialow - przebudowa studni teletechnicznych

Lp. Rodzaj materialu jednostka ilosé
1 | Pokrywa ciezka z wywietrznikiem 1000x600 szt. 2,0
2 | Rama ciezka obetonowana wzmocniona szt. 2,0

Tabela nr 3. Zakres rzeczowy przebudowy linii napowietrznej

shup linii
Lp. wyszczegolnienie napowietrznej
szt.
1 ul.Swierczewskiego, Witnica 2
RAZEM 2

Tabela nr 4. Zestawienie wazniejszych materialow - przebudowa linii
napowietrznej

Lp. Rodzaj materialu jednostka ilosé
1 | Szczudlo betonowe klasy A szt. 1
2 | Obejma stupa Szt. 2
3 |Rura AROT SV50 m 6
4 | Bednarka ocynkowana m 4
5 | Uziom Galmar 1,5m szt. 4
6 | Ziacze kontrolne uziemienia szt. 1
7 | Drut stalowy 4mm m 10
Tabela nr 5. Zestawienie oslon rurowych
Lp. rodzaj materialu jednostka ilosé
1 | Osltona rurowa AROT A 120PS m 86,0
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Biuro Projektowo Ustugowe
Antoni Dybikowski

ul. Czeres$niowa 6

66-400 Gorzow Wikp.

Numer pisma: TOTWSCU.211-082/11/SK

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa
ulicy Swierczewskiego w Witnicy

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Swierczewskiego w Witnicy.
informujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowa¢ projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przy posesjach nr 5 i 11 dokona¢ wzmocnienia stropéw istniejacych studni kablowych. Wiazy do
studni zlokalizowa¢ w obrebie projektowanego chodnika.

2.  Przefozenie doziemnych urzadzenr telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w.tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za$ kable $wiattowodowe

zréwnolegli¢ od zapasu lub dostepnego ztacza do najblizszego zapasu lub dostepnego ziacza poza
obszarem kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szeroko$é jezdni

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu'istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety; C

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany

Telekomunikacja Polska Spdtka Akcyjna z i a m w W (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydziat czy Kraj Rejestru  Sg( go pod 0000010681;

REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci 4006 947 063 2t




(w 1 egzemplarzu) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Gorzowie Wikp. ul.Pocztowa 17

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

7. Szczegbtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji i kabli
miedzianych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Gorzowie Wikp. przy ul.
Pocztowa 17(sprawe prowadzi Stawomir Kowalski tel. 95 733 48 26);

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.:

9. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystapic do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wtasno$cia;

10. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
Z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

11, Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie¢ w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

12. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych finii telekomunikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1-punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

13. Przed rozpoczgciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

UL. Pocztowa 17

66-400 Gorzéw Wikp.

Tel.95 728 14 00

fax. 957200207

e-mail: tok.rwpraceplanowe @telekomunikacia.pl

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

+ informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000, -

» referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

¢ wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym "roboty
zwigzane z budows linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

¢ wykaz rob6t zwigzanych z budowa lub przebudowsy sieci, realizowanych przez wnioskujacego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

 harmonogram robdt, ’

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),
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e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budowa lub przebudowsg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jako$¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajacego;

14.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Opracowat :Stawomir Kowalski tel: 95 733 48 26

Z powazaniem

Grzegorz Markowski
Z up. Dyrektora
Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna 2z siedzib: ie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla must. Warszawy XII Wydzaf Rejestru  Sadowego pod 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci Y 4006 947 063 zt
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt "OSADA"

Techniczna Obstuga Klienta Biuro Projektowo- Ustugowe
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug we Wroctawiu ul.Czerwséniowa 6

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra 66400 Gorzéw Wikp

tel.: 68 3247977 fax.: 68 3230100
www.hurt-tp.pt

Zielona Gora, 27.11.2012r.

Numer pisma: TOTWSCU-ZG.2112-098/12/RW
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej z przebudowywang ul.
Swoerczewskiego w Witnicy - przediuzenie

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek 16-11-2012 r. dotyczace przediuzenia warunkéw TOTWSCU.211-082/11/SK
informujemy, ze przedtuzarﬁy waznosé tych pism do 28.05.2013.

Jednoczesnie przekazujemy aktualne wytyczne

1. Wytyczne

e Na czas wykonywania robét istnigjgce kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb aby
wykonywane prace nie wptynety na ciggtosé i jakos¢ $wiadczonych ustug.

e V. Projekt przebudowy powinien spetnia¢ warunek zachowania dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych przebudowywanych urzadzen nie wprowadzajac
dodatkowych ulepszen oraz zwigkszenia funkcjonainosci sieci.

e Caftos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.

e Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2006r;

2. Przetozenie doziemnych loraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie
bez przerw w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku
kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w fgcznosci,

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rura ochronnq
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni

4. Przebudowywana sieé nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnosécig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskiej. Zobowiazany

Telekomunikacja Poiska Spotka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warsazawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
Xil Wydzist Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010661, REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 847 063 23
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jest réwniez do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

[ Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgiosi¢ do TP S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; )

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopil
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sktadaé do zatwierdzenia
w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Zielinej Gérze, pl. Pocztowy 1 g

8. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie iloci i rodzaju urzgdzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

9. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci,
Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Goéra (sprawe prowadzi Walkowiak Renata tel. +48 68324 76 19,
Renata.Walkowiak@orange.com ) Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie;

11.  Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scislym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

12. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji 'Iokalnej,
wystgpowania w Kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapié¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig;

13.  Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych
z przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

14. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel."61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

' telekomunikacyjnych; : -

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP, posiada certyfikaty
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16.

SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa
jub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiof, ktory w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit da TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowg lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy,;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej Inwestor
zobowigzany jest rowniez powiadomi¢ TP S.A. nie pdzniej niz 3 dni robocze o terminie rozpoczecia prac
wskazujgc dzien, godzing imiejsce, w ktorym stawic sie ma nadzorujacy ze strony TP S.A. Zawiadomienie o
terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroclawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe

Wydziat Ewidenciji i Gospodarki Zasobami w Poznaniu

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:
e informacje 0 wykonawcy robét

. certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynieréw,
e harmonogram robot,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
_pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia
przez Inwestora o rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd
przedstawiciela TP S.A.. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy
dokument podpisujg przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
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przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
Protokotu Nadzoru. Przedstawicieta TP S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyng odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawg naliczenia opfat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

17. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbicrem,

18.  Ninigjsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Grzegorz Markowski

Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zatacznik:
1. Wysokos¢ optat

2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Warszawa, dnia 13.12.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 474 /98

DECYZJA n~r 1364/98/U

Pan mgr inz. Janusz Siemdaj

urodzony dnia 21.12.1956 r. w Szczecinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

| nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za po$rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

Ia zgodno$6 z oryginatem

1A INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJ4A
PARSTHOWA WS socrons »
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 7
DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
AFZAL N
mgr Agnieszka Sokolowska
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.p!

\74

Gorzéw Wikp., 6 sierpnia 2012 .

ZASWIADCZENIE

PanPani  Janusz Siemdaj

ul.Chodkiewicza 16a/3

miejsce zamieszkania:
66400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/ BT/2082/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 slerpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r.

e

mzswoomc ey

COKREGOWEJRADY  /,

luel Ok govgl,gbunzy;uemw Budawnmwu & oo
..‘: -

14 g
”l inz:-Jozef Kraysafiowski

/ piecze¢ i podpis przewodniczacego LOIIB)
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt Biuro OSADA
Techniczna Obsiuga Klienta ul. Czeresniowa 6
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu 66-400 Gorzéw Wikp

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra
tel.: 68 3247977 fax.: 68 3230100
www.hurt-tp.pl

Zielona Gdra, 16.01.2013r.

Numer pisma: TOTWSCU-ZG.2110-036/13/RW
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Swierczewskiego wWitnicy

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy przebudowe przediozona na mapie. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spetnienie nastgpujacych uwarunkowan, ktére sa integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca moze przystapié do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Sieci

Pl. Pocztowy 1

65-061 Zielona Gora

tel. 68 325 62 57; fax. 68 320 09 93

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A.  Techniczna Obstuga  Kiienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu:
W czasie robét w poblizu naszych urzadzer' (strefa ochronna 3m) prace nalezy wykonywaé przy
wykorzystaniu recznych narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego-z nalezytg dbatoscig, zwracajac
uwage na istniejgca infrastrukture telekomunikacyjna. -

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej
lokalizacji urzgdzen podziemnych bedacych wiasnoscia TP.

© W strefie projektowanych wykopéw kable doziemne zabezpieczyd przed uszkodzeniem rura ostonowg

gruboscienng typu Arrot. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Zachowac normatywne odleglosci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementéw chodnika do istniejacych urzadzen podziemnych. Wszystkie miejsca w
ktorych zostang zmienione rzedne terenu, i nie zostang zachowane normatywne giebokosci
umieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych muszg zostaé zinwentaryzowane, a istniejgce urzadzenia
obnizone.

Telekomunikacia Polska Spotka Akcyina 2 siedziba 1 adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
il Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 2 pokrylym w cakosc kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 21,
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7. W przypadku wystapienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystgpi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkdw opracuje na wasny koszt
dokumentacje projektows i wykona przebudowe.

8. Ponadto nadmienia sie, 2e w wyniku réznych robét nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikow, itp.) nalezy liczy¢€ sie z odchyleniami na planie.

9. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy
je zabezpieczyc¢ i powiadomié TP.

10. Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa urzadzen TP bez
naszej wiedzy.

11. Migjsca zblizen) i skrzyzowar\ oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Telekomunikacja Polska
Dziat Utrzymania Sieci, Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra tel. 683256257, fax. 683200953,

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é karng i materialng, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzer: telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w
przysziosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

13. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzgdzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

14. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

15. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci otrzymat do celéw stuzbowych 1kpl. planéw
z przedmiotowego uzgodnienia..

Z powazaniem

Ul by

Grzegorz Markowski
z up. Dyrektora
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usfug

1 kpl. planéw  sytuacyjnych brak (przystano 1 egz)
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