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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU           
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

     Przedmiotem niniejszego projektu jest usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej 
Telekomunikacji Polskiej S.A. z przebudowywaną ulicą Świerczewskiego w Witnicy.  

Projekt obejmuje przebudowę linii napowietrznej, studni teletechnicznych oraz  zabezpieczenie 
istniejącej kanalizacji teletechnicznej w miejscach przebudowy ul. Świerczewskiego i regulację 
wysokościową studni. 

 
1.2. ZAKRES  RZECZOWY 
 
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje: 

a) przebudowa słupów linii napowietrznej   – 2 szt. 
b) wzmocnienie studni teletechnicznych      – 2 szt. 
c) przesunięcie kanalizacji teletechnicznej   - 27,0 m  
d) zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej osłonami rurowymi dwudzielnymi – 86,0 m 

 
1.3.   PODSTAWA OPRACOWANIA. 

     Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
a) warunków technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta, 

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu, Dział Zarządzania Zasobami 
Sieci Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra znak: TOTWSCU-211-082/11/SK z dn. 
28.02.2011r.  

b) przedłużenia ważności warunków technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A. Domena Hurt 
Techniczna Obsługa Klienta, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług we Wrocławiu Pl. 
Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra znak: TOTWSCU—ZG.2112-098/12/RW z dn. 27.10.2012r.  

c) Danych inwentaryzacyjnych istniejącej sieci miejscowej uzyskanych z TP S.A. w Gorzowie 
Wlkp. 

d) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/  do  
ZN/TPSA-038/,  ZN/TPSA-041,  

e) Danych zebranych przez projektanta w terenie. 
 

1.4.INWESTOR 

           Urząd Miasta i Gminy Witnica ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica 

 
1.5. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI. 

Niniejszy projekt jest powiązany z projektem budowlanym przebudowy ulicy Świerczewskiego w 
Witnicy.  

 
1.6   UZGODNIENIA 

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
2. OPIS TECHNICZNY 

 
2.1. STAN ISTNIEJĄCY 
 

          W chwili obecnej na terenie objętym projektem, ul. Świerczewskiego w Witnicy znajdują się 
następujące urządzenia Telekomunikacji Polskiej S.A: 

- kanalizacja teletechniczna 1 i 2 otworowa 
- studnie teletechniczne 
- słupki kablowe rozdzielcze 
- kable kanałowe 
- linia napowietrzna  

 
Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdują się w kolizji z 
projektowaną przebudową ul. Świerczewskiego co wymusza konieczność ich przebudowy. W 
niektórych miejscach usytuowanie wymienionej kanalizacji  wymusza tylko konieczność jej 
osłonięcia osłonami rurowymi dwudzielnymi.   
Słupy linii napowietrznej nie posiadają numerów. Na potrzeby niniejszego projektu 
ponumerowano je od 1 do 4.   

 
2.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH STUDNI I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ  
 

Przebudowie podlegają dwie istniejące studnie teletechniczne nr A15/18 przy budynku nr 5 i 
studnia nr A15/21 przy budynku nr 11. Przebudowa tych studni wynika z faktu, że znajdą się one 
częściowo w obrysie jezdni. Ze względu na brak możliwości przesunięcia tych studni oraz zgodnie z 
warunkami technicznymi projektuje się wyposażenie tych studni w pokrywy i ramy typu ciężkiego. 
Dodatkowo ramy studni należy umieścić w taki sposób, aby pokrywy studni znajdowały się jak 
najbliżej granicy działki. 

Projektuje się również przesunięcie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej, wraz z 
kablami, na odcinku od budynku nr 5 do budynku nr 7. Konieczność przesunięcia tego odcinka 
kanalizacji wynika z faktu, że koliduje on z projektowaną kartka ściekową kanalizacji deszczowej. 
Przesunięcie to spowoduje również, że kanalizacja na tym odcinku znajdzie się poza projektowaną 
jezdnią.  Ze względu na projektowane przesunięcie tej kanalizacji należy ją wprowadzić do studni  nr 
A15/18 w nowym miejscu. Wprowadzenie rury do studni należy uszczelnić zaprawą cementową. 
Dotychczasowe miejsce wprowadzenie kanalizacji do tej studni należy zamurować. Przesunięcie 
kanalizacji na tym odcinku jest możliwe ze względu na jego małą odległość oraz na istniejące zapasy 
kabli w kanalizacji. 

 
Plan przebudowywanych studni i kanalizacji pokazano na rys. nr 1. 
Schemat przebudowy studni i kanalizacji teletechnicznej pokazano na rys. 2 

           Zestawienie ważniejszych materiałów pokazano w tabeli nr 2. 
 

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ. 
 
Przebudowie podlegają dwa kolidujące słupy linii napowietrznej z projektowaną przebudową 

ul.Świerczewskiego nr 1 i 3. Przebudowa tych słupów polega na ich przesunięciu w stronę granicy 
działki odpowiednio o długość: słup nr 1 – 0,4m; słup nr 3 - 0,5m. Konieczność przebudowy tych 
słupów wynika z faktu, że słupy te znalazłyby się tuż przy krawędzi projektowanej jezdni. Ze 
względu na niewielkie zmiany lokalizacji słupów, oraz istniejące zapasy kabli napowietrznych, nie 
zachodzi potrzeba budowy nowych kabli napowietrznych. Po wybudowaniu  słupów w nowej 



   

lokalizacji należy na nie przełożyć istniejące kable napowietrzne oraz wprowadzić na słup nr 1 
istniejące przyłącze ziemne. Słup nr 1 należy dodatkowo oszczudlić i wybudować na nim uziom. 

 
Plan przebudowy słupów pokazano na rys. nr 1. 
Schemat przebudowy słupów pokazano na rys. 3 
Zestawienie ważniejszych materiałów pokazano w tabeli nr 4. 

 
2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 

TELETECHNICZNEJ. 
 

W miejscach kolizji, w których nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury 
Telekomunikacji Polskiej S.A, projektuje się osłonięcie osłonami rurowymi dwudzielnymi istniejącej 
kanalizacji teletechnicznej. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdów z  ulicy Świerczewskiego do 
posesji,  oraz przejść kanalizacji prostopadłych do ulicy. Końce osłon rurowych, po zamontowaniu, 
należy uszczelnić.  

Miejsca wymagające osłonięcia istniejącej kanalizacji teletechnicznej osłonami rurowymi 
dzielonymi pokazano na rys. nr 1.  

Zestawienie ważniejszych materiałów pokazano w tabeli nr 5. 
 
2.2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 

Projektowane budowle teletechniczne nie powodują konieczności zmiany istniejącego 
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów również w przyszłości nie będzie 
wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac 
teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji. 
Poszczególne elementy sieci zaprojektowane są na głębokości 0,6-0,8m poniżej powierzchni terenu. 

        Projektowane budowle wykonane będą z elementów: 
- z tworzyw sztucznych (PCV, PE) – rury osłonowe,  
- z betonu – szczudła słupów linii napowietrznej 

Szerokość pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczać 0,5-1,0m w 
zależności od warunków terenowych w danym miejscu. 

 
2.2.8. OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE. 

Projektowana infrastruktura nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby i 
wód. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywać się z zachowaniem 
obowiązujących odległości normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku 
skrzyżowań i zbliżeń. 

 

2.3.  UWAGI KOŃCOWE 

 
Podczas wykonywania prac budowlano – montażowych należy przestrzegać postanowień, 
obowiązujących norm i przepisów technicznych oraz rozwiązań stosowanych na terenie działania 
Obszaru Telekomunikacji w Zielonej Górze, Dział Utrzymania Systemów Dostępowych w 
Gorzowskiej Strefie Utrzymaniowej. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i 
normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt należy zlecić do wytyczenia uprawnionej 
jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór 
autorski ze strony  Biura Projektowego „Osada” oraz  nadzór ze strony Telekomunikacji Polskiej 
S.A  w  Zielonej Górze.   
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z uwagami zawartymi 
w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich zgłoszeń u właścicieli działek oraz zapewnić wymagane 



   

w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb.  Należy również zgłosić się do Telekomunikacji 
Polskiej S.A. Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra celem uzyskania pozwolenia na sieć.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy  opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w 
trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i użytkownikiem oraz naniesione w 
dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 
Przestrzegać przepisów BHP  oraz porządkowych  w czasie wykonywania robót  na drogach 
publicznych. Ze względu na uzbrojenie terenu prace należy wykonywać ręcznie. Po zakończeniu 
prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę 
teletechniczną należy dostosować do aktualnych rzędnych terenowych wynikających z 
przebudowy przedmiotowych ulic. 
W przypadku zmiany rzędnych docelowej nawierzchni ulic i chodników należy wyregulować 
wysokość ram i pokryw studni kablowych do poziomu nowej nawierzchni zachowując 
normatywną głębokość studni. W miejscach wypłyceń docelowej nawierzchni (obniżenia) należy 
dostosować głębokość istniejącej infrastruktury do głębokości normatywnej.   
Na czas odbioru końcowego dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanej 
infrastruktury teletechnicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Tabela nr 1.  Zakres rzeczowy przebudowy studni i przesunięcia kanalizacji teletechnicznej 

l.p. wyszczególnienie 
studnia SKR-1 przesunięcie 

kanalizacji 1-otw. 
 

    szt. m.  
1 ul.Świerczewskiego, Witnica 2 27  

 RAZEM 2 27  
     

Tabela nr 2.  Zestawienie ważniejszych materiałów - przebudowa studni teletechnicznych 
l.p. Rodzaj materiału jednostka ilość  
1 Pokrywa ciężka z wywietrznikiem 1000x600 szt. 2,0  
2 Rama ciężka obetonowana wzmocniona szt. 2,0  
     

     

Tabela nr 3.  Zakres rzeczowy przebudowy linii napowietrznej  

l.p. wyszczególnienie 
słup linii 

napowietrznej 
  

    szt.   

1 ul.Świerczewskiego, Witnica 2   
 RAZEM 2   
     
Tabela nr 4.  Zestawienie ważniejszych materiałów - przebudowa linii 
napowietrznej 

 

l.p. Rodzaj materiału jednostka ilość  
1 Szczudło betonowe klasy A szt. 1  
2 Obejma słupa szt. 2  
3 Rura AROT SV50  m 6  
4 Bednarka ocynkowana m 4  
5 Uziom Galmar 1,5m szt.  4  
6 Złącze kontrolne uziemienia szt.  1  
7 Drut stalowy 4mm  m 10  

     

Tabela nr 5.  Zestawienie osłon rurowych  

l.p. rodzaj materiału jednostka ilość  
1 Osłona rurowa AROT A 120PS m 86,0  
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