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Witnica urzad poprawiony_v2 - fotowoitalika.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz I Razem
1 iUrzadzenia S
1 Modut fotowoltaliczny 250 Wp szt
d.t|analiza indy-
widualna
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
2 Falownik fotowaltaliczny wg projektu szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 System mocowania kp!
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Konektory solarne kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Qkablowanie DC 40mm/6mm do 100m kpl
d.1 analiza indy-
‘widualna
: 1 kol 1.000
RAZEM 1.000
8 Skrzynia przytaczeniowa szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.060
RAZEM 1.000
7 Zabezpieczenie AC, przeciwpradowe DC szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Materialy instalacyjne
3 YKYzo kabel energetyczny do 156m kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3l .|Ustugi
9 Przygotowanie i montaz systemu mocowania kpl
d.3:analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Montaz i konfiguracia paneli fotowaltalicznych kpt
d.3|analiza indy-
widualna
1 lep! 1.000
RAZEM 1.000
11 Doprowadzenle okabiowania DC kpt
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Montaz 1 kanfiguracja inwentera kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Podtaczenie generatora PV do inweriera kpl
d.3ianaliza indy-
widualna
1 ‘kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Testy poprawnoéci podtgczenia instalacji kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Skrzynia podigczeniowa - konfigulacja i montaz kpl
d.3;analiza indy-
widuaina
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Synchronizacja z siecig wewnatrz budynku kpl i
d.23|analiza indy-
widualna
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
17 Uruchomienie elekirowni kpl
d.3lanaliza indy-
widualna
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 8565 dla profit




