

Witnica, dnia 08.08.2017 r.

Znak sprawy: WI.271.10.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz na budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Zamawiający: Gmina Witnica, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w w/w postępowaniu do dnia 7 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto zł	Okres Gwarancji	Termin realizacji
1.	B&G PROENERGY S.C. ul. Kębłowska 7 84-351 Nowa Wieś Lęborska	Część nr 1 – 87 084,00 zł Część nr 2 – 37 146,00 zł	Część nr 1 i nr 2 Wykonanie - 72 miesiące, Panele – 20 lat, Liniowy spadek mocy – 25 lat	Część nr 1 i nr 2 14 dni
2.	Pro-eco Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7 81-252 Gdynia	Część nr 2 – 45 303,13 zł	Część nr 2 Wykonanie – 60 miesiące, Panele – 20 lat, Liniowy spadek mocy – 25 lat	Część nr 2 30 dni



3.	SUNTRANS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/12 37-200 Przeworsk	Część nr 1 – 70 048,00 zł Część nr 2 – 124 937,00 zł	Część nr 1 i nr 2 Wykonanie - 72 miesiące, Panele – 20 lat, Liniowy spadek mocy – 25 lat	Część nr 1 i nr 2 32 dni
4.	EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce	Część nr 1 – 103 320,00 zł Część nr 2 – 45 202,50 zł	Część nr 1 i nr 2 Wykonanie - 72 miesiące, Panele – 20 lat, Liniowy spadek mocy – 25 lat	Część nr 1 i nr 2 33 dni
5.	EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszeradów 2 46-100 Namysłów	Część nr 1 – 103 176,25 zł Część nr 2 - 52 432,83 zł	Część nr 1 i nr 2 Wykonanie - 72 miesiące, Panele – 20 lat, Liniowy spadek mocy – 25 lat	Część nr 1 i nr 2 33 dni

Warunki płatności zawarte w ofertach - zgodnie z SIWZ.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia: 192 679,50 zł brutto, w tym część nr 1: 132 034,35 zł brutto, część nr 2: 60 645,15 zł brutto.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Lukasz Dombek
Kierownik Wydziału Inwestycji

