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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1

Przedmiar i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt dotyczy budowy kanalizacji
deszczowej na ul. 9 — Maja w miejscowosci Przylep.

Specyfikacja okre$la wymagania w zakresie:

-wlasciwosci materiatow;

-sposobu i jakosci wykonania robot;

-oceny prawidtowos$ci wykonania robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.
Specyfikacj¢ techniczna wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:

-projektu budowlano-wykonawczego;

-przedmiaru robot.

1.1.1. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Realizacja robdot budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom
techniczno-budowlanym 1 prawnym, dotyczacym danego obiektu 1 technologii
wykonania rob6t. Przy realizacji inwestycji nalezy zwrocié szczegdlng uwage na
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepiséw z tym zwiazanych.

Wymagania ogélne wynikajace z prawa budowlanego

Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor
inwestorski. Do obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegodlnosci:
-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robot w wymaganych specjalnosciach,
-realizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw kierownika budowy okreslonych w art.22
i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego

Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem
na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczego6lnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialow, urzadzen i rozwiazan. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja opracowana
W nastgpujacym zakresie:

a) projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej

Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy
Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
¢) Polskich Normach,
d) Aprobatacji technicznych i1 innych dokumentach normujacych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zakres prac, ktore obejmuja poszczegdolne pozycje przedmiaru
Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naklady i
czynnosci towarzyszace opisane w zalozeniach ogdlnych i zatozeniach szczegétowych
dotyczacych odpowiednich rozdzialéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne
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wykonania robot, zalozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sa
$cisle zwiagzane z okre$lona pozycja przedmiaru.

1.1.6. Odbior robot budowlanych
Podstawa odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robot oraz
niezb¢dne dokumenty, w tym w szczego6lnosci:
1) umowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) oferta wykonawcy,
5) przedmiary robét,
6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
7) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania robdt i zastosowanych
materiatldow z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowa zasade
przyjmuje si¢ obowiazek doprowadzenia przez Wykonawcg wykonanego elementu do
stanu zgodno$ci z w/w wymaganiami. Inne szczegoétowe rozwiazania i odstgpstwa od tej
zasady reguluje umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem/Zamawiajacym a Wykonawca.

Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po
zatwierdzeniu przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skiladzie komisji zawsze wystgpuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

1.2 Informacje o placu budowy
Po rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczgciem
budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego zagospodarowania placu budowy,
ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych,
budynkéw tymczasowych i barakowozéw a takze zabezpieczenia Terenu Budowy
przed dostgpem 0sOb nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wodg dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobdor wody dla potrzeb budowy
1 zaplecza nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy 1 zaplecza,

4) ustawienie budynkow tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-
biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikéw budowlanych oraz
magazyny i place sktadowe,

5) zapewnienie daszkow ochronnych, o$wietlenia placu budowy itp. elementow wg
potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy irobo6t poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cen¢ Umowy.

Koszty zwiazane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu

budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowia tereny, na ktorych zaprojektowano nowe
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zagospodarowanie, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejace
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane
to Wykonawca zobowiazany jest podczas przekazywania placu budowy sporzadzié
inwentaryzacj¢ uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzna i 1 egz. tej dokumentacji
przekaza¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczgcia realizacji robdt jest wlasciwe zorganizowanie 1 przygotowanie
przez Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla
pracownikow.

Obowiazkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zardwno przed rozpoczgciem jak i
w trakcie realizacji rob6t wiasciwych pod wzglegdem BHP warunkéw pracy. Wykonawca
musi sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

1.3. Roboty towarzyszace i specjalne

a) do robodt towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore naleza do $wiadczen
umownych nawet w przypadku jesli nie sa wymienione w umowie, a W
szczegoblnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

6) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

7) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

8) przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

9) zabezpieczenie robodt przed woda opadowa,

10)usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych
z robot wykonywanych przez wykonawcg,

11T)usuwanie odpadéw do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

b) do robot specjalnych zalicza si¢ w szczegolnosci:

1) dzialania zwiazane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsigbiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi, wod gruntowych,

5) specjalne badania materiatow 1 elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie 1 usunig¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o§wietlenia,

7) dziatania specjalne zwiazane z ochrong srodowiska, ochrona przyrody i zabytkow,

8) usuwanie przeszkdd,

9) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowy.
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2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Zasady kontroli jakos$ci robét
Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot ijako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1badania materialbw oraz robot
z czestotliwosdcia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej.

3.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. Dokumenty
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29)
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu
robot, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska
sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.



Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczego6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczegcia oraz zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci iprzeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny
przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia, daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom  szczegbélnym  w zwiazku  z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych
zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,



f) korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu technicznemu,
c¢) odbiorowi koncowemu.

4.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz wciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

4.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot i dokonuje
si¢ go wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

4.4. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robot od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora
dokonujac oceny jakoSciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
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badan 1ipomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosSci wykonania wszystkich robdt
z dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robdt, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

4.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

S.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace

dokumenty:

— dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— Specyfikacj¢ Techniczna,

—uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych oraz
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— protokoty prob ibadan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie z S.T.

— atesty jakosciowe 1 deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych
materialow,

— mapg¢ powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

— zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

—uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— datg rozpoczgceia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1robdt uzupelniajacych wyznaczy

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca.

Podstawa platnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i1 Istotne Warunki Zamoéwienia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej na ul. 9 — Maja w
miejscowosci Przylep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6ot na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych 1 gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowe;j.

Roboty ziemne

- wykopy liniowe z recznym wydobyciem urobku — 6,0 m’

- wykopy oraz przekopy do 3,0m koparkami podsigbiernymi — 65,80 m’

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi — 24.52 m’

- zasypanie wykopow obiektowych — 41,28 m’

- odwodnienie wykopow za pomoca iglofiltrow na catej dtugosci kanalizacji sanitarnej — 8
Szt.

- pompowanie wody z wykopu — 24 godz.

Roboty montazowe

- sie¢ z rur kanalizacyjnych PVC §rednicy 160 mm — 41,0 m.

- studnia chlonna z kregéw betonowych DN 1000 mm — 6 szt.

- studnia chtonna z krggdéw betonowych DN 1500 mm — 2 szt.

- Studzienka $ciekowa 500mm z czescia osadnikowag H = 0,80m — 5 szt.

- Studzienka kanalizacyjna systemowa TEGRA 425mm z kineta przeplywowa 160mm — 2
szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.



1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdéw, przeznaczona do zbierania
wody powierzchniowej i wchlaniania jej przez podtoze gruntowe.

1.4.3.4. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.5. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo§¢ pomigdzy rzedna dolnej

powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.4.4. Witaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen

kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a
$ciana komory robocze;.

2. MATERIALY

2.1. Rury kanalizacyjne PVC kielichowe produkcji Wavin-Buk
- rury kanalizacyjne PVC (lita §cianka) typ SN8 DN 160 o ztaczach kielichowych,

2.2. Studzienki Sciekowe
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2.2.1. Wpusty uliczne.
Whpusty uliczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.2.2. Kregi betonowe.
Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, z
betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6

2.2.3. Pierscenie zelbetowe prefabrykowane.
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.2.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane.
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i1 by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.3. Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 425mm.
Konstrukcja studzienki sktada si¢ z: kinety, rury karbowanej, stanowiacej komin, zwienczenia w
sktad ktérego wchodzi teleskopowy adapter do wlazow i wilaz.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypke grub. 15 cm wykona¢ z piasku bez otoczakow.

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712 , PN-B-11111 [3], PN-B-11112

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Skladowanie materialow

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunigciem si¢. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegoélnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

— 14 —



Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek kotowych lub gasienicowych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, zabezpieczy
je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwladno$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.2. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i1 opuszczanie krggdw o Srednicach 2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

— 15 —



4.6. Transport wpustow deszczowych.
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkoéw osiowych, kotkéw swiadkéw 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rz¢dne
przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu zostanie
uzyty do zasypki, a brakujace ilosci mas ziemnych do zasypki nalezy dowiez¢.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob
uzgodniony z InZynierem.

5.3. Przygotowanie podloza

Jako podtoze pod rurociag nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 15 cm + 1/10 DN
rury wyprofilowana poétkoliscie. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposdb, aby rura
opierala si¢ na nim na catej swej dtugos$ci przy kacie opasania w zakresie 90-120.

5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 gleboko$¢ posadowienia
rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatoéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

Rurg uktada si¢ ,,pod spad” kanatu na przygotowanym podiozu.

5.4.1. Rury kanalowe

Rury kanalowe typu PVC uktada si¢ zgodnie z ,,Instrukcja stosowania systemow WAVIN w
drogownictwie”.

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji z rur kanalowych PCV powinny by¢
prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83?8836-0 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” w powiazaniu z PN-867B-
02480. ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okres§lenia"”K.R.IIL.p.3.1.

Generalna zasada w nawiazaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz
1.0 m., wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe $ciany odeskowane rozparte,
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przy czym przy gruntach suchych i poélzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe
nieszczelne.

Podstawowym ztaczem rur kanatowych z PCV sa ztacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych — rodzaj ,,P”.

Na zlaczach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, wystepuja przejscia
szczelne PCV typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak dla zlacz
kielichowych rur.

5.4.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow

nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow 1 przykanalikow nie dluzszych niz 12 m mozna stosowa¢ $rednice 0,15 m),

- dhugos¢ przykanalika od studzienki $§ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze
przy spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°,
max. 90° (optymalnym 60°),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienk¢ potaczeniowa nalezy
dokonywac¢ tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki
wynosita max. 50,0 cm. W przypadku konieczno$ci wiaczenia przykanalika na
wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz poza $cianka studzienki,

- wlaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty
boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

- w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoéch
kanalow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,

kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.
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Studzienki TEGRA 425 sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:

- podstawa studzienek z przylaczami kielichowymi dla rurociagéw,
- rury trzonowej karbowanej (komin),

- teleskopowego adaptera pod zwienczenie,

- zelbetowego pierScienia odcigzajacego,

- zeliwnego wilazu.

Dolna czes$¢ studzienki, podstawa, ma uformowana wewngtrzna kinetg i pozwala na kielichowe
dotaczanie przewodow z rur kanalizacyjnych z PVC-U o $rednicach DN/OD od 160 — 315.
Rura trzonowa (komin) pozwala na tatwe wznoszenie studzienek do zadanej wysokosci.
Latwos$¢ ta wynika z malej masy elementéw, prostych polaczen (kielichy z uszczelka) oraz
mozliwosci regulacji wysokos$ci przez docigcie rury co 10cm.

Zeliwne elementy zwienczen moga opieraé sie jedynie na teleskopowym adapterze, na
zelbetowym pierscieniu odciazajacym lub tez przy wykorzystaniu obu tych elementdéw razem.
Adapter umozliwa tatwa regulacje wysokosci ulozenia wlazu w stosunku do konstrukcji
studzienki, a pier§cien odciazajacy pozwala na bezpieczne przeniesienie naciskoéw pionowych
na podioze.

5.4.4. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- glebokos¢ osadnika 0,80 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,5 m

Krata §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni 1 jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na
jedna studzienke powinno przypadaé od 800 do 1000 m” nawierzchni szczelne;.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w
odlegto$ci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy §cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.
Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i
potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢
osadnika od krawg¢znika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.
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5.4.5. 1zolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza sig
stosowanie innego §rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
nat¢zenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie kanatu z rur PCV w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej (obsypki) o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzg¢dnej,

Zasyp kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinka na ztacza

Etap II — po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych i wykonaniem warstwy ochronnej w
miejscach potlaczen,

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zaggszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia
si¢ rury. Aby uniknaé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke¢ nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4m,
boczna obsypka rury powinna by¢ zaggszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zaggszczenia wynosi 85% zmodyfikowane;j
wartos$ci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociaggu powinna by¢ wykonana z tego samego
materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3m powyzej powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i
zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czgstotliwos$cia zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych

- statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikoéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw
wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych
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chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie)

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- rzedne kratek sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,

- wykonana studnia chtonna

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot ,

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie saczkow,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zaggszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06751- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztattki. Wymagania i badania
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PN-B-11111 -Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 -Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 -Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751 -Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 -Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 -Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 -Wtazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 -Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
PN-H-74080-01 -Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 -Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 -Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 -Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 -Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.02 -Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe s$rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 c¢ ,Katalog
powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej na ul. 9 — Maja w
miejscowosci Przylep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy =zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych, wojewodzkich,
powiatowych 1 gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem studni chtonnej, ktéra stosuje si¢ w terenie rowninnym, gdy istnieja trudnos$ci
odprowadzenia wody rowami, a pod wierzchnia nieprzepuszczalna lub czg$ciowo
przepuszczalna warstwa gruntu znajduje si¢ grunt przepuszczalny o dostatecznej chtonnosci.
Studnie chtonne wykonuje si¢ jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), z kregdéw
betonowych lub zelbetowych, a takze z muru klinkierowego, wiercone, wiercono-kopane i
inne.

Wymiary studni nalezy okre$li¢ obliczeniowo lub do$wiadczalnie, przy uwzglednieniu jej
zdolnosci chtonnej, w zalozeniu przejgcia przez nia okreslonej objetosci doptywajacej wody.
Zwykle studnie gruntowe maja przekroj kwadratowy lub prostokatny o wymiarach dna np. 1,0
x 1,0 m; 1,0 x 2,0 m lub 2,0 x 2,0 m, a studnie z krggéw betonowych srednice od 0,8 m do 2,0
m.

Studni¢ chtonng wypehnia sig filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych
(z thucznia i zwiréw) potozonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) potozonych u gory.
Gorng warstwe piasku okresowo wymienia sig, po jej zamuleniu, r¢cznie lub mechanicznie.
Niniejsze SST dotycza studni chtonnych z kregdéw betonowych lub zelbetowych, najczesciej
stosowanych w drogownictwie.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z krggéw, przeznaczona do zbierania
wody powierzchniowej i wchtaniania jej przez podtoze gruntowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych [11].

2.2. Rodzaje materialow stosowanych w studniach chlonnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:

a) dla studni gruntowych - materiaty filtracyjne,

b) dla studni z krggdw - kreggi betonowe lub Zelbetowe 1 materiaty filtracyjne,

¢) dla studni z prefabrykatow — rury CFW-GRP' i materiaty filtracyjne.
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2.3. Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studni¢ chlonna, stosuje si¢ tluczen i zwir
o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-EN
13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480 [6].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskoéw powinien wynosi¢ co najmniej 8§ m/dobeg, wg
PN-55/B-04492 [5].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;
wickszej niz 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1 [3].

2.4. Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi betonowe i1 zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez BN-
86/8971-08 [10] i podanym w tablicach 11 2.

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C-20/25 a kregi
zelbetowe C-16/20.

Kregi przeznaczone na studnig, do ktorej wprowadza si¢ wodg powierzchniowa z rowu
powinny by¢ ,.typu I’ wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie ztazowe (studnie chtonne
przeznaczone do odbioru wody ze studzienek §ciekowych powinny by¢ ,,typu II” z gniazdami
na stopnie ztazowe).

Powierzchnie kregéw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, pgkni¢¢, ubytkow i
rozwarstwien. Wtracenie cial obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki
cegly itp. nalezy traktowac¢ jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na
powierzchniach roboczych elementu ztacza sa niedopuszczalne.

Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica koS¢ k
wewngtrzna WYSOKOSC Kregu grubos¢ srednicy | wysoko$c | grubosci
i
kregu betono- | zelbeto- $cianki
wego wego
800 300 80 +3
1000 500 600 100 +38 5
1200 lub 120
1400 600 120 +5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregéw betonowych i zelbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni
Srednica Rysy wloskowate | j ednegq elemen.tu Zi acza - pozostatej - nie wigcej
skurczowe na nie wigcej niz .. ,
wewnetrzna . . niz 5 uszkodzen
kregu, mm dowolnej . 3 uszkodzenia

’ powierzchni o glebokosci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wigkszej niz cm’
800 10 100
1000 . . . 12 125
1200 nie ogranicza si¢ 15 150
1400 18 175
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Prostopadtos¢ czota mierzona réznica wysokosci krggu powinna wynosi¢ £ 5 mm.

Kregg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywaé przeciekow wody.
Dopuszcza si¢ zawilgocenie zewngtrznej powierzchni krggu, jednak bez wystgpowania
widocznych kropel.

Sktadowanie kregéw powinno odbywaé si¢ na terenie utwardzonym z mozliwo$cia
odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyrOwnanym gruncie nieutwardzonym jest
mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga by¢
sktadowane, z zapewnieniem statecznos$ci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do
wysokosci 1,8 m) bez podktadow lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania studni chlonnej
Studnie chtonne moga by¢ wykonane czg$ciowo rgcznie i czgsciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzetem
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,
b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania krggéow studni w gotowym
wykopie,
¢) innym, jak: kolowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska,
ubijakami recznymi, sprz¢tem do transportu kregéw 1 materiatéow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy wykonywaniu studni chlonnej

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
warunkow uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gérna warstwa kregéw nie
moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportowego o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej kregu
lub 1/3 jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania studni chlonnej

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, studnig chtonng nalezy wykona¢, gdy:

- zaistnieja trudno$ci uzyskania odpowiedniego pochylenia podtuznego rowéw drogowych lub
drendéw, wzglednie odprowadzenie wod opadowych z lokalnych zaglebien terenu w inny
sposob byloby nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie,

— warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chtonnosci, znajduje si¢ na gigbokosci od
1 do 5 m ponizej terenu,

- poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje si¢ na glgbokosci
zapewniajacej mozno$¢ wchionigcia wody ze studni,

- nie wystgpuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

- studni¢ mozna zlokalizowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 10 m od podstawy nasypu
drogowego lub zewngtrznej krawedzi skarpy rowu drogowego,

- nie ma przeciwwskazan sanitarnych do wprowadzenia sptywow z drogi do gruntu.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnig¢ chtonnag
powinien by¢ wykonany w sposob dostosowany do glebokosci, danych geotechnicznych i
posiadanego sprzgtu. Zaleca si¢ wykonanie wykopu regcznie do glebokosci nie wigkszej niz 2
m. Studnia powinna by¢ zagl¢biona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.
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Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglgbnego jest
dopuszczalne tylko do gltgbokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé przy
studni oraz przy rowach dopltywowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat
nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez nadanie
odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.

5.2. Wykonanie studni chlonnej gruntowej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, wykop pod studni¢ chtonna
gruntowa powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.1 z tym, ze nachylenie
skarp powinno wynosi¢ 2:1.

Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystapi¢ do wypetnienia go
materialem filtracyjnym. Jesli w dokumentacji projektowej nie okre§lono inaczej, materiat
filtracyjny powinien sktadac si¢ z nastgpujacych warstw (od dotu ku gorze):

1. warstwa najnizsza, potozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze zwiru grubego lub
tlucznia 31,5 do 63 mm,

2. warstwa posrednia, w zalezno$ci od catkowitej grubosci, z warstw zwiru od 16 do 31,5 mm,
od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm,

3. warstwa najwyzsza potozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubosci 30 cm z
piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu).

Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym,
ktore nalezy lekko ubic.

5.3. Wykonanie studni chlonnej z kregow

Studnie chtonne z kregéw betonowych lub zZelbetowych nalezy, jesli dokumentacja
projektowa nie okresli tego inaczej, zaglgbi¢ w gruncie albo metoda studniarska albo poprzez
wykonanie wykopu 1 opuszczenie do niego kregow.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregéw jednego na
drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastgpnie stopniowym ich opuszczaniu w miarg
pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje si¢ od wewnatrz studni
przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na roOwnomierne podbieranie gruntu
wzdluz catego obwodu kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wyciaganie gruntu odbywa sig:

a) przy pomocy zwyklego kolowrotu z nawinigta ling i dwoma kubtami. Kubly powinny by¢
uwiazane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,
b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca si¢ stosowa¢ w gruncie, w ktorym mozna spodziewac si¢
grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentow, konstrukcji itp.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego krggdéw zaktada
wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢ do
ustawiania kregow.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okre§lono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami punktu 5.1 z tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:
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- w gruntach spoistych (glinach, itach) niespgkanych - 2:1,
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje si¢ za pomoca zurawia o udzwigu do 4 t lub
innym sposobem uzgodnionym przez Inzyniera. Nalezy zwraca¢ uwage na dokltadne
ustawienie poszczegdlnych kregéw ze ztaczami prawidtowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny nalezy utozy¢ w studni w mysl zasad podanych w punkcie 5.2.

Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do
zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen ([Ip. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypywanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zaggszczac ubijakami rgecznymi. Wskaznik zaggszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12
[9] powinien by¢ okreslony w SST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zaggszczanie w
poblizu studni nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia krggdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace krggi betonowe i/lub prefabrykaty studni do
obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci itp.) [12],

- wykona¢ badania materiatow filtracyjnych (tluczen, zwir i piasek) w zakresie skladu
ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartosci zwiazkéw siarki wg PN-EN 13043 [4],
wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow wg PN-B-04492 [5].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej
W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbada¢:
a) zgodnos$¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug zasad podanych w p. 5.2,
c¢) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.2,
d) poprawnos$¢ zasypki wykopu wokot studni z kregdéw, zgodnie z p. 5.3,
e) chlonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu, wedlug zasady podanej
wp.S.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa studni chlonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar
polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:
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- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zaglebione co najmniej 0,5 m
w warstwie gruntu przepuszczalnego),

- ustawione kregi lub prefabrykaty,

- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

- wyznaczenie studni,

— dostarczenie materialow,

- wykopanie studni z opuszczeniem krggdéw (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian,

- wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna,

- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdluz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu
na odktad wraz z rozplantowaniem,

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 933 1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
Metoda przesiewania

2. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej 1 §ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowe;j
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

3. PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych wilasciwoéci kruszyw. Analiza
chemiczna

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowacé
normy: PN-B-11111 [7] 1 PN-B-11112 [8].

5. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane. Badania  wlasnosci  fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis

gruntow

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe

1 zelbetowe.

10.1. Inne dokumenty

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

— 29 —



13.

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497),
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