



Gorzów Wlkp., 09.11.2016 r.

WAD-VI.271.79.2016.AR

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetarg nieograniczonego pn.: **Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.**

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert do dnia 16.11.2016r zgłaszamy zapytanie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia z dnia 04.12.2016 r. na dzień 13.12.2016 r. (rozumianym jako data załączenia oświetlenia świątecznego)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia i modyfikuje zapisy SIWZ:

1. Rozdział III pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia dwu etapowa:

*- Etap I - w terminie od **05 grudnia 2016 r.** (rozumianym jako data załączenia i eksploatacji elementów) do **10.01.2017 r.** dla elementów określonych w § 1 Projektu umowy p.punkt a,b,c,d,*

*- Etap II - w terminie od **13 grudnia 2016 r.** (rozumianym jako data załączenia i eksploatacji elementów) do **10.01.2017 r.** dla elementów określonych w § 1 Projektu umowy ppkt: e, f, g, h.*

2. § 1 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które są integralną częścią umowy, zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., polegającej na dostawie, montażu, przyłączeniu do sieci oświetlenia ulicznego sterowanej zegarem astronomicznym w zakresie załączania i wyłączania iluminacji zgodnie z czasem działania oświetlenia ulicznego, eksploatacji w okresie świątecznym dla elementów wymienionych w p.punktach a, b, c, d - od 05.12.2016 r. do 10.01.2017 r., dla p.punktów e, f, g, h - od 13.12.2016 r. do 10.01.2017 r. oraz demontażu po okresie świątecznym niżej wymienionych elementów oświetlenia świątecznego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- a) renifer świetlny wraz z saniami z możliwością wsiadania – lokalizacja na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Chrobrego, przed byłym salonem MPiK, zasilony z sieci oświetlenia ulicznego będącej majątkiem ENEA Oświetlenie,
- b) choinka świetlna z dekoracją (prezentami) o wys. ok. 11m – lokalizacja na skwerze przed byłym salonem MPiK, zasilona z sieci oświetlenia ulicznego będącej majątkiem ENEA Oświetlenie,
- c) zestaw czterech bombek świetlnych o różnych wymiarach lokalizacja na Placu Starego Rynku w tym największa bombka umożliwiająca swobodne pod nią przejście, zasilone z sieci oświetlenia ulicznego będącej majątkiem ENEA Oświetlenie,
- d) szt. elementów na słupowych montowanych na stylowych latarniach Mostu Staromiejskiego będących majątkiem Miasta,
- e) szt. świetlnych elementów na słupowych montowanych na latarniach

będących majątkiem ENEA Oświetlenie w ciągu ulicy Chrobrego na odcinku od wiaduktu kolejowego za Mostem Staromiejskim do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego,
f) szt. świetlnych elementów na słupowych montowanych na latarniach będących majątkiem ENEA Oświetlenie w ciągu ulicy Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Jagiełły,
g) szt. świetlnych elementów na słupowych montowanych na latarniach będących majątkiem ENEA Oświetlenie w ciągu ulicy Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Borowskiego,
h) szt. świetlnych elementów na słupowych montowanych na stylowych latarniach będących majątkiem ENEA Oświetlenie zlokalizowanych na Placu Starego Rynku.

3. § 3 pkt 3 a) i b) Projekt umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Strony ustalają, że ryczałtowa należność za wykonanie przedmiotu umowy w poszczególnych etapach wyniesie:

a) *Etap I dostawa, montaż, przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego i uruchomienie wszystkich elementów oświetlenia świątecznego - wyniesie 90% łącznej ryczałtowej wartości zamówienia to jest kwotę złotych brutto w tym należy podatek VAT, faktura VAT zostanie wystawiona po 13.12.2016 r.*

b) *Etap II eksploatacja i demontaż po okresie świątecznym - wyniesie 10% łącznej ryczałtowej wartości zamówienia to jest kwotę złotych brutto w tym należy podatek VAT, faktura VAT zostanie wystawiona po zdemontowaniu elementów.”*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Treść odpowiedzi i modyfikacji jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

PRZYDENEK MIASTA

Jacek Wójcicki