



WAD-VI.271.4.2017.AR

Gorzów Wlkp., 21.03.2017 r.

INFORMACJA ZGODNA Z ART. 86 pkt 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
z dnia 21 marca 2017 r., godz. 10:30

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: Przebudowa ul. Kostrzyńskiej, Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska i Sikorskiego; Przebudowa torowiska ul. Walczaka.**

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.*) Zamawiający informuje, że:

1. Kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

- **Części I zamówienia** (*Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Przebudowa ul. Kostrzyńskiej”*) – **900 000,00** zł brutto,
- **Części II zamówienia** (*Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” – przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska i Sikorskiego*) – **650 000,00** zł brutto,
- **Części III zamówienia** (*Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” – przebudowa torowiska ul. Walczaka*) – **370 000,00** zł brutto



2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

NR OFERTY	NAZWA, ADRES WYKONAWCY	CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA	CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA	CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
1	<p>Konsorcjum firm: Promost Sp. z o.o. – Lider Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych Trakt w Szczecinie Sp. z o.o. - Partner ul. Boh. Westerplatte 11, 65 – 034 Zielona Góra</p>	<p>- Cena brutto: 1 140 210,00 zł.;</p> <p>- Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej z kwalifikacjami torowymi: 0 dodatkowych pobyków na budowie; - Czas weryfikacji dokumentacji: 30 dni</p>	<p>- Cena brutto: 996 300,00 zł.;</p> <p>- Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 1 szt branży drogowej, - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej w zakresie robót torowych : 0 dodatkowych pobyków na budowie</p>	Brak oferty
2	<p>SAFEGE S.A.S 15-27 rue du Port, Parc de l'Île 92022 Nanterre, Francja (adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 134; Eurocentrum Office Compex, budynek Gamma, 10 piętro; 02-305 Warszawa)</p>	<p>- Cena brutto: 645 750,00 zł.;</p> <p>- Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej z kwalifikacjami torowymi: 2 dodatkowe pobyty na budowie; - Czas weryfikacji dokumentacji: 20 dni</p>	Brak oferty	<p>- Cena brutto: 196 800,00 zł</p> <p>- Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 2 szt. branży: ♦ elektrycznej w zakresie robót trakcyjnych, ♦ drogowej w zakresie robót torowych</p>

3	<p>EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszewska 35/1, 54 – 434 Wrocław</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 621 150,00 zł.; - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej z kwalifikacjami torowymi: 0 dodatkowych pobyków na budowie; - Czas weryfikacji dokumentacji: 20 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 564 570,00 zł.; - Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 1 szt branży drogowej, - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej w zakresie robót torowych : 0 dodatkowych pobyków na budowie 	<p>Brak oferty</p>
4	<p>NBQ Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Wendy 10C, 70 – 655 Szczecin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 1 028 280,00 zł.; - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej z kwalifikacjami torowymi: 2 dodatkowe pobyty na budowie; - Czas weryfikacji dokumentacji: 20 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 934 800,00 zł.; - Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 3 szt: <ul style="list-style-type: none"> ♦ branży drogowej, ♦ branży drogowej w zakresie robót torowych, ♦ branży elektrycznej w zakresie robót trakcyjnych - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej w zakresie robót torowych : 2 dodatkowe pobyty na budowie 	<p>Brak oferty</p>

5	<p>Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A ul. Lucjana Szenwalda 20, 71 – 281 Szczecin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 420 660,00 zł.; - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej z kwalifikacjami torowymi: 2 dodatkowe pobyty na budowie; - Czas weryfikacji dokumentacji: 20 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 346 860,00 zł; - Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 3 szt: <ul style="list-style-type: none"> ♦ branży drogowej, ♦ branży drogowej w zakresie robót torowych, ♦ branży elektrycznej w zakresie robót trakcyjnych - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej w zakresie robót torowych : 2 dodatkowe pobyty na budowie 	Brak oferty
6	<p><u>Konsorcjum firm:</u> KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. k. – Lider KOMPLET INWEST Sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj – Partner Al. 11-go Listopada 91K, 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 441 324,00 zł.; - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej z kwalifikacjami torowymi: 2 dodatkowe pobyty na budowie; - Czas weryfikacji dokumentacji: 20 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 404 424,00 zł; - Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 3 szt: <ul style="list-style-type: none"> ♦ branży drogowej, ♦ branży drogowej w zakresie robót torowych, ♦ branży elektrycznej w zakresie robót trakcyjnych - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej w zakresie robót torowych : 	Brak oferty

			2 dodatkowe pobyty na budowie	
7	<p><u>Konsorcjum firm:</u> Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. j. – Lider Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. – Partner ul. Wodna 47, 90-046 Łódź(Lider); ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp. (Partner)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 734 310,00 zł.; - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej z kwalifikacjami torowymi: 2 dodatkowe pobyty na budowie; - Czas weryfikacji dokumentacji: 20 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - Cena brutto: 661 740,00 zł; - Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 3 szt: <ul style="list-style-type: none"> ♦ branży drogowej, ♦ branży drogowej w zakresie robót torowych, ♦ branży elektrycznej w zakresie robót trakcyjnych - Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Inspektora nadzoru w specjalności drogowej: 2 dodatkowe pobyty na budowie, ♦ Inspektor nadzoru w branży drogowej w zakresie robót torowych : 2 dodatkowe pobyty na budowie 	Brak oferty

3. Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami Projektu Umowy
4. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział IV.1., IV.2., IV.3.