

Gorzów Wlkp., 26.04.2017

WAD-VI.271.04.2017. AR

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

dot. Przetarg nieograniczony: **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: Przebudowa ul. Kostrzyńskiej, Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska i Sikorskiego; Przebudowa torowiska ul. Walczaka.**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), dalej Pzp., uprzejmie informujemy, że Część I zamówienia: **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Przebudowa ul. Kostrzyńskiej”** oraz Część II zamówienia: **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” – przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska i Sikorskiego** zostały rozstrzygnięte.

Do realizacji Część I oraz Części II zamówienia wybrano:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A; ul. Lucjana Szenwalda 20, 71 – 281 Szczecin, które wykona:

- Część I zamówienia za kwotę brutto: **420 660,00 PLN**

- Część II zamówienia za kwotę brutto: **346 860,00 PLN**

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ i ogłoszeniu.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu dla Część I oraz II zamówienia, złożył oferty zgodne z treścią SIWZ i zaoferował najniższe ceny za ich realizację oraz uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert określonych w treści SIWZ i ogłoszeniu.

Ponadto na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający **unieważnił Część III zamówienia (Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” – przebudowa torowiska ul. Walczaka)**, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca, do którego Zamawiający zwrócił się o złożenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za realizację przedmiotowej części zamówienia, nie odpowiedział na niniejsze wezwanie, tj. nie złożył wyjaśnień oraz dowodów, z których wynikałoby, że zaproponowana przez Niego cena na realizację Części III zamówienia nie jest rażąco niska. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. odrzucił ofertę Wykonawcy. W związku z tym, że oferta odrzucona była jedyną ofertą złożoną na realizację Części III zamówienia Zamawiający unieważnił przedmiotowe zadanie.



OCENA ZŁOŻONYCH OFERT:

NR OFERTY	NAZWA, ADRES WYKONAWCY	CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA	CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA	CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
1	Konsorcjum firm: Promost Sp. z o.o. – Lider Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych Trakt w Szczecinie Sp. z o.o. - Partner ul. Boh. Westerplatte 11, 65 – 034 Zielona Góra	- Cena: 22,14 pkt - Ilość dodatkowych pobytów na budowie inspektorów nadzoru: 10,00 pkt - Czas weryfikacji dokumentacji: 0 pkt <u>RAZEM: 32 pkt</u>	- Cena: 20,89 pkt - Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 10 pkt - Ilość dodatkowych pobytów na budowie inspektorów nadzoru: 10,00 pkt <u>RAZEM: 40,89 pkt</u>	Brak oferty
2	SAFEGE S.A.S 15-27 rue du Port, Parc de l'Île 92022 Nanterre, Francja (adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 134; Eurocentrum Office Compex, budynek Gamma, 10 piętro; 02-305 Warszawa)	Oferta Wykonawcy została odrzucona	Brak oferty	Oferta Wykonawcy została odrzucona
3	EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszewska 35/1, 54 – 434 Wrocław	- Cena brutto: 40,63 pkt - Ilość dodatkowych pobytów na budowie inspektorów nadzoru: 10,00 pkt - Czas weryfikacji dokumentacji: 20,00 pkt <u>RAZEM: 70,63 pkt</u>	- Cena brutto: 36,86 pkt - Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 10 pkt - Ilość dodatkowych pobytów na budowie inspektorów nadzoru: 10,00 pkt <u>RAZEM: 56,86</u>	Brak oferty
4	NBQ Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Wendy 10C, 70 – 655 Szczecin	- Cena brutto: 24,55 pkt - Ilość dodatkowych pobytów na budowie inspektorów nadzoru: 20,00 pkt - Czas weryfikacji dokumentacji: 20,00 pkt <u>RAZEM: 64,55 pkt</u>	- Cena brutto: 22,26 pkt - Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 20,00 pkt - Ilość dodatkowych pobytów na budowie inspektorów nadzoru: 20,00 pkt <u>RAZEM: 62,26 pkt</u>	Brak oferty



5	<p>Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A ul. Lucjana Szenwalda 20, 71 – 281 Szczecin</p>	<p>- Cena brutto: 60,00 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p>- Czas weryfikacji dokumentacji: 20,00 pkt</p> <p><u>RAZEM: 100,00 pkt</u></p>	<p>- Cena brutto: 60,00 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p><u>RAZEM: 100,00 pkt</u></p>	<p>Brak oferty</p>
6	<p>Konsorcjum firm: KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. k. – Lider KOMPLET INWEST Sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj – Partner Al. 11-go Listopada 91K, 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p>	<p>- Cena brutto: 57,19 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p>- Czas weryfikacji dokumentacji: 20,00 pkt</p> <p><u>RAZEM: 97,19 pkt</u></p>	<p>- Cena brutto: 51,46 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p><u>RAZEM: 91,46 pkt</u></p>	<p>Brak oferty</p>
7	<p>Konsorcjum firm: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. j. – Lider Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. – Partner ul. Wodna 47, 90-046 Łódź (Lider); ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp. (Partner)</p>	<p>- Cena brutto: 34,37 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p>- Czas weryfikacji dokumentacji: 20,00 pkt</p> <p><u>RAZEM: 74,37 pkt</u></p>	<p>- Cena brutto: 31,45 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p>- Ilość dodatkowych pobyków na budowie inspektorów nadzoru: 20,00 pkt</p> <p><u>RAZEM: 71,45 pkt</u></p>	<p>Brak oferty</p>