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OGLOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA DLA ZADANIA CZESCIOWEGO NR
11 ZADANIA CZESCIOWEGO NR 2

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zaméwient publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r,,
poz. 2164 ze zm.) Zamawiajgcy informuje, iz postepowanie na Wykonanie dokumentaciji
projiektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wezla przesiadkowego
przy dworcu PKP w Gorzowie WIkp. wraz z przebudowa infrastruktury tramwajowej”
oraz zadania pn.. ,Remont torowiska w ciggu ul. Pomorskiej na odcinku od Ronda
Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa” w zakresie zadania czeSciowego nr 1 i zadania
czesciowego nr 2 zostato rozstrzygniete.

Do realizacji zadania czesciowego nr 1 wybrano oferte nr 1 ziozong przez

Progreg Sp. z 0.0. ul.Dekarzy 7C, 30-414 Krakdw za cene brutto 36 900,00 zi.
Uzasadnienie: Wykonawca zlozyt jedyng oferte w niniejszym postepowaniu, zaoferowal
skrécenie terminu realizacji zamoéwienia o 14 dni, zaoferowat 4 godziny, jako czas reakgcji
i wykonanie czynnosci w ramach nadzoru autorskiego. Suma uzyskanych punktdéw (zgodnie
z kryteriami oceny ofert): 100,00 pkt.

Do realizacji zadania czesciowego nr 2 wybrano oferte nr 1 zlozong przez

Progreg Sp. z 0.0. ul.Dekarzy 7C, 30-414 Krakéw za cene brutto 36 900,00 zt.
Uzasadnienie: Wykonawca ztozyt jedyng oferte w ninigjszym postgpowaniu, zaoferowat
skrécenie terminu realizacji zamowienia o 14 dni, zaoferowat 4 godziny, jako czas reakcji
i wykonanie czynnosci w ramach nadzoru autorskiego. Suma uzyskanych punktéw (zgodnie
z kryteriami oceny ofert): 100,00 pkt.




