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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg projektu :
,,Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkot Elektrycznych przy ul. Dagbrowskiego 33.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania Ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres robo6t obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem i wyposazeniem obiektéw sportowych.
Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robot.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkot Elektrycznych przy ul.
Dabrowskiego 33 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie boiska
wielofunkcyjnego, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej lub z trawy syntetycznej krétkiej,
ogrodzonego wraz z montazem pitkochwytéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogdélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacje Projektowg zatgczono do Dokumentéw Przetargowych.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegolnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caty okres realizacji na wtasny koszt ogrodzenie terenu
budowy, po zakonczeniu robot, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na wtasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
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przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdét.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w przypadku koniecznosci ztozenia na
odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
=  zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Kohcowego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposo6b ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktow prawnych majgcych zastosowanie do rob6t w ramach Kontraktu zawarto
na koncu tomu Il Dokumentacji Przetargowej.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu rob6t zanikajgcych przy
przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét
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zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkdéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania rob6t zawarta jest w Dokumentacji projektowe;j.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegblnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.13. Ochrona roboét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne.
» Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi wymogami
prawa budowlanego. Koszt tablicy ujg¢ w cenie wykonania robdét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédtia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wobudowanie, zgodnie z
zatozeniami PZJ.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatébw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych  materiatbw do  innych  robét, niz te, dla ktérych zostaly  zakupione,
to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania beda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
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zastosowanych materiatbw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw  Robét  zgodnie z  wymiarami i  rzednymi  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych ~w  Kontrakcie, Dokumentacji  Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty Wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt w oparciu o wizje lokalng powinien uwzglednic
nastepujace czynniki i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robét,
b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem rob6t na danym obszarze,
c) nalezy okreslic strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejagcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robdét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacije i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

*  bhp,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
Robdét,

» system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe; i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

C) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,

e) przebieg Robd6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

9) daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
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koncowych odbiorow Robdt,
godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

n) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

0) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegodlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

q inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

r) szczegbtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci rob6ot w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

= x ==
~

32

(2) Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposob ciaglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6ot.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikaciji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystagpi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac roboét bez odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzarn
okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbioér ostateczny Robét

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

3) Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robo6t i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z
Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbioréw,

b) protokoty rozruchu,
c) instrukcje obstugi,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) inwentaryzacja kominiarska
f) atesty i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
9) Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej ST w cenie wykonania robot.
Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z tytulu organizacji placu
i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b)  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdét
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat rob6t towarzyszgcych i zuzycie
materiatbw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty
obmiar robét towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac)
inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawag do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robét i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontrakiu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegblnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz, wymogdéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.
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9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje wykonawczg (jak opisano
w kolejnych ST), geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze
zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robét
podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce,

b) ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania roboét.
Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robét podanych przez Wykonawce w
Przedmiarze Robét.

12. Przepisy zwigzane

1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogélne oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE.

2. Instrukcje stosowania materiatdbw wydane przez producentow .

3. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane uzyte z
specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub
europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane wystepujgce w
powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa
prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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OBIEKTY SPORTOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru obiektéw sportowych dla zadania:
,,Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkot Elektrycznych przy
ul. Dabrowskiego 33.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu nastepujgcych elementéw zadania:
» Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem i odwodnieniem.

i obejmuja:

. Roboty pomiarowe.

. Roboty przygotowawcze.

. Obrzeza betonowe na tawie z oporem.

. Podbudowy.

. Nawierzchnia - syntetyczna poliuretanowa.
.3.8. Dojscia i dojazdy.

.3.9. Odwodnienie boiska.

o 0 0 & o &
O~NOOIN =

— ot —t )

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegajg
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

» Obrzeza betonowe 8x30x100cm

 Beton B15

» kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-B-06712
» piasekwg PN-B-11113

o zwir—wg PN-B-11111 — mieszanka optymalna

» Piasek srednioziarnisty

» Nawierzchnia poliuretanowa
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Wymagane minimalne parametry nawierzchni.

: WARTOSC
POZ. OKRESLENIE PARAMETRU, JEDNOSTKA WYMAGANA
1. Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/mz) 9,70+0,3
2. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) 20,7
3. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 53+5
4. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) =100
5. | Scieralno$¢ (mm) <0,09
6. Twardos¢ wg metody Shore’a (Sh.A) 65+5
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
7 oceniona
' - przyrostem masy (%) <0,70
— zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodporno$¢ mierzona
8. - przyrostem masy (%) <0,80
- wygladem powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnosc¢ do podkiadu
- betonowego 20,6
9. — asfaltobetonowego >0,5
-z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,5
gumowego i spoiwa PU
Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
10. - w stanie suchym 20,35
— w stanie mokrym 20,30
11 Odpornos¢ na sztuczne starzenie 5
" | (stopien w skali szarej) ( bez zmian)
Odpornos¢ na uderzenie
12. - powierzchnia odcisku kulki (mm?) b 550 £ 50 )
. . rak wgniecen i spekan
— stan powierzchni
13. | Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury + 60°C (%) <0,02

» Kostka brukowa betonowa.

* Masa bitumiczna (asfaltobeton) o parametrach wg PB
* Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U.

» Studnie z tworzyw sztucznych.

« Scieki uliczne, systemowe.

* Inne wymienione w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty pomiarowe

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperdéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopéw i nasypow, warstw nawierzchni oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i
wykaz punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbdtowego
wytyczenia robot.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentaciji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera Kontraktu.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Kolejnos¢
wykonywania robét geodezyjnych:

* wytyczenie gtdbwnych osi wykopow i nasypdw, tras oraz punktdéw
charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)

* wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki, rozmieszczenie i
uksztattowanie nasypéw oraz koryta gruntowego. Pomiary nalezy wykonac i
przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu przed rozpoczeciem kolejnych etapéw robdét
lub zasypaniem wykopdw.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1.Roboty rozbiérkowe.

Przewidziane projektem elementy do likwidacji nalezy rozebra¢, materiat rozbiorkowy
wywiez¢ na sktadowisko.
Istniejgcg nawierzchnie nalezy frezowa¢ mechanicznie. Destrukt utylizowac.

5.3. Podbudowa z asfaltobetonu.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy nalezy usungc). Ptyta boiska
wykonana zostanie na istniejgcym placu o nawierzchni asfaltowej. Warstwami
konstrukcyjnymi ptyty bedzie istniejgca podbudowa placu. Warstwe wierzchnig
nalezy frezowaé na S$rednig gtebokos¢ ok. 3 cm, do uzyskania wymaganych
spadkéw. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé¢ dwie warstwy z betonu
asfaltowego (warstwe wigzacg i warstwe Scieralng) a nastepnie wykonaé¢ na nich
nawierzchnie poliuretanows.
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Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢é uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa $cieralna byta o
strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej gtadka), rowniez wymaga
impregnacji.

5.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, kiorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy
do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw
konkurencji technicznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placdéw rekreacji
ruchowe.

5.5. Obrzeza betonowe

Nawierzchnie boisk nalezy obramowaé obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm
na tawie betonowej z oporem.

Przed przystgpieniem do uktadania nalezy wykona¢ rowki pod tawy oraz
przygotowaé podtoze. Koszt robdt ziemnych oraz wyw6z nadmiaru gruntu ujgé w
cenie wykonania obrzezy.

Podtoze pod ustawienie obrzeza: fawa z oporem z betonu B15, na podsypce
piaskowe; .

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

5.6. Dojscia i dojazdy
Projektowane nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg 10x20 cm:
— Kostka betonowa 10x20x8, w kolorze szarym, gr. 8,0 cm;
- Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3,0 cm;
— Pospoitka fr. 2-16 mm, zageszczona mechanicznie do Id = 0,5, gr. 15,0 cm;
- Grunt rodzimy;
Obramowanie nawierzchni utwardzonych:
— Obrzezem chodnikowym betonowym 8x30x100 cm, na tawie betonowej B-15 z
oporem, gr. 10,0 cm i podsypce piaskowo-cementowej gr. 10,0 cm,
zageszczonej do Id = 0,5;

5.7. Odwodnienie

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy przytaczy
deszczowych majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlic.
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Wykopy prowadzi¢ majgc na uwadze ( w miare mozliwosci) zachowanie ciggtosci
ruchu pojazdéw. Po trasie projektowanych kanatow brak jest zainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Podtoze pod rurociagi

Rurociggi uktadane w ziemi powinny mie¢ podtoze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu,
w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugos$ci na 4 obwodu.

W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego,
nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm.

Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za
pomocg niwelatora lub aparatury laserowej w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére moga stanowic
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢ zwracajgc szczegoblng uwage na kielichy i bose konce.

Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury uktadaé na przygotowanym podtozu w temp. powietrza 0-300C.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaC wstepnie rozmieszczenie rur w
wykopie. Bose konce rur posmarowac¢ s$rodkiem utatwiajagcym poslizg. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnego potgczenia, kazda ostatnia rura do
kielicha do ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury powinna by¢é uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki na catej swojej dtugosci do wysokos$ci Va
obwodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekraczaé
+/- 10 mm.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie moga
spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.

Technologia uktadania odwodnienia liniowego wg wskazan producenta odwodnienia.

Obsypka i zageszczenie

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
niespoisty, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej wykona¢ warstwami piasku o migzszosci 0,3 m z jednoczesnym
zageszczaniem wibratorem ptytowym.

Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni wykonac¢ w oparciu o technologie wykonania istniejgcego
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utwardzenia terenu doprowadzajgc teren budowy do stanu pierwotnego, nie
gorszego iz przed wejsciem na plac budowy.

Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-
10735. Po wykonaniu préby wykonawca wykona monitoring kanatu za pomocg
kamer.

Powstaty wizyjny materiat z wykonanego monitoringu Wykonawca w 2 egz. przekaze
Zamawiajgcemu. Koszty zwigzane z monitoringiem kanalizacji sanitarnej obcigzajg
Wykonawce.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest
« 1 m? - roboty pomiarowe, korytowanie , podsypki, podbudowy, nawierzchnie;
« 1 m® - roboty ziemne: wykopy, nasypy,
* 1 szt. urzadzenia
* 1 m - rurociagi, elementy odwodnienia

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczeg6towe:

Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie wykonania prac zawartych w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p.
1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robot obejmuje:

a) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawcza,

b) badania laboratoryjne materiatdw i gruntbw wraz z opracowaniem
dokumentacji,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i
roslinnosci,

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
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e) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

f) dostarczenie materiatbw (w tym =zakup), sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie ,

g) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

h) wywdz z terenu budowy materiatdéw zbednych, urobku z wykopdw

i) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
sondowan i sprawdzen robét,

j) wykonanie robét zasadniczych wg dokumentacji i wymagan niniejszej
ST

10. Przepisy zwigzane

1.

2.

3.

oSeoNoe

- O

14.
15.

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty nazwy i okreslenia. PN-B-
04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata. BN-
70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych. BN-
77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Tymczasowe ogélne warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcédw i wykonawcow krajowych .GDDP \Warszawa, 1992, Wydanie |. KPED-katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.

PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-EN 1097-6:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie chlorkow

. PN-B-06714-51:1999 Kruszywo mineralne. Badania, Oznaczenie zawartosci zelaza czynnego.
. Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalng

Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993.

. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
13.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogdélne oraz
inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Instrukcje stosowania materiatbw wydane przez producentéw .

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane uzyte z specyfikacjach powinny byé odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkdt Elektrycznych przy ul. Dgbrowskiego 33. 25




Specyfikagie Techniczne S02.00. Wyposazenie obiekiow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 02.00.

WYPOSAZENIE OBIEKTOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wyposazenia obiektow sportowych dla zadania:
,,Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkot Elektrycznych przy
ul. Dabrowskiego 33.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania, dostawy, montazu i
odbioru wyposazenia obiektéw sportowych oraz elementéw matej architektury i
obejmuja:

1.3.1.Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

» Wyposazenie boiska do siatkdwki
* Wyposazenie boiska do koszykowki
* Wyposazenie boiska do pitki recznej

1.3.2. Elementy matej architektury:
» Ogrodzenie boiska i pitkochwyty

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegajg
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

2.1. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

1) Wyposazenie boiska do siatkowki.

Komplet stanowig:
» Dwa stupki z tulejami do siatkéwki, jeden z elementami napinajacymi, drugi z
napinaczem srubowym siatki, z regulacjg zawieszenia siatki,
» Ostony ochronne stupkéw
» Siatka z antenkami bocznymi — 2 szt
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» Stojak - krzesto dla sedziego

2) Wyposazenie boiska do koszykowki

komplet stanowig:
» cztery stojaki jednostupowe w tulejach z przeciwurazowg ostong ochronng
stupa, stalowe, lakierowane proszkowo, o wysiegu 1,6m na boisko, z tablicg
laminowang, obrecz ocynkowana z siatkg tancuchowa.

3) Wyposazenie boiska do pitki recznej
komplet stanowig:
* bramki do pitki recznej z tulejami — 2 szt z siatkami

2.2. Elementy matej architektury:

Ogrodzenie i pitkochwyty.

Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m w systemie panelowym prostym na stupach
stalowych.

Panele zgrzewane z pretow pionowych g6 mm i poziomych g8 mm.

Do wysokoséci 2,0 m panele o oczkach 50 x 200 mm.

Na wysokosci od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200 mm.

Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030,
lub rownowazny).

Stupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).
Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gteboko$¢ 140
cm.

Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w
kolorze zielonym. Grubos$¢ splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka
rozciggnieta na pionowych linkach stalowych o ér. 3 mm, powlekanych PCV i
zawieszona na wysiegnikach poziomych o dtugosci 75 cm, przyspawanych do
stupdw ogrodzenia. Siatka mocowana za pomocg karabinczykéw systemowych.
Siatke polipropylenowg nalezy obszy¢ po obwodzie i odpowiednio docigzy¢ na
spodzie. Nalezy przewidzie¢ dodatek dtugosci siatki na odpowiednie marszczenie.
Stupy pitkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
rownowazny). Fundamenty pitkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na
gtebokos¢ 200 cm.

Brama i furtka.

Skrzydta bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju
50 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL
7030, lub réwnowazny). Wypetnienie skrzydet panelami zgrzewanymi z pretéw
pionowych g6 mm i poziomych @8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm.
Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030,
lub rbwnowazny).

Stupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
rownowazny). Fundamenty bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm,
posadowione na gtebokosci 160 cm.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

Tuleje osadzi¢ w fundamentach z betonu. Wyposazenie montowac zgodnie z
instrukcjami producentow.

5.2. Elementy matej architektury:

Ogrodzenie i pitkochwyty.

Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m wykona¢ w systemie panelowym prostym na
stupach stalowych.

Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gtebokos¢ 140
cm.

Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 6,0 m wykonac z siatki polipropylenowej w
kolorze zielonym. Grubos¢ splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka
rozciggnieta na pionowych linkach stalowych o $r. 3 mm, powlekanych PCV i
zawieszona na wysiegnikach poziomych o dtugosci 75 cm, przyspawanych do
stupdw ogrodzenia. Siatka mocowana za pomocg karabinczykéw systemowych.
Siatke polipropylenowg nalezy obszy¢ po obwodzie i odpowiednio docigzy¢ na
spodzie. Nalezy przewidzie¢ dodatek dtugosci siatki na odpowiednie marszczenie.
Stupy pitkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
rownowazny). Fundamenty pitkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na
gtebokos¢ 200 cm.

Brama i furtka.

Skrzydta bramy wjazdowej i furtki prefabrykowane montowa¢ zgodnie z
wymaganiami producenta. Stupki montowac analogicznie jak stupy ogrodzenia.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych ogrodzenia z PT i ST
- sprawdzenie przekrojéw elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementow,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementéw.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
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Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest
e 1 kpl/szt. - elementy wyposazenia obiektdw,
* 1 m - ogrodzenie boiska, pitkochwytdw.

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczeg6towe:

Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie wykonania prac zawartych w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé =zgodnie z

postanowieniami Kontraktu, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i

jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.

1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawcza,

b) badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i
roslinnosci,

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét,

f) dostarczenie materiatow (w tym zakup), sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie ,

g) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

h) wywdéz z terenu budowy materiatdéw zbednych, urobku z wykopdw

i) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
sondowan i sprawdzen robét,

j) wykonanie robét zasadniczych wg dokumentacji i wymagan niniejszej ST a w
szczegolnosci

Cena wykonania_ 1 kpl. robét obejmuije :
» Zakup, dostawe i montaz wyposazenia (dla skoczni w dal — wykonanie
zeskoczni)
* Wykonanie fundamentéw betonowych z gniazdami i tulejami do mocowania
wyposazenia do podtoza
» Dostarczenie petnej, wymaganej przepisami dokumentacji

Cena wykonania 1 m ogrodzenia boisk obejmuje :
* Wykonanie cokotu ogrodzenia (roboty ziemne + betonowe)
» Wykonanie ogrodzenia (stupki, przesta, furtki)
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» Zabezpieczenia antykorozyjne
» Wszelkie materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zlecenia

10. Przepisy zwigzane

1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogdine oraz
inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

2. Instrukcje stosowania materiatdbw wydane przez producentow .

3. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane uzyte z specyfikacjach powinny byé odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
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