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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg projekiu :
,,Budowa boiska przy Zespole Ksztafcenia Specjalnego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1. '

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania Ogdlne nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres robét obejmuje roboty zwiazane z wykonaniem i wyposazeniem obiektdw sportowych.
Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robét.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego gtdwnie do gry w pitke
koszykowa i reczna przy Zespole Ksztatcenia Specjainego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5 w Gorzowie
Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje ‘sie wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
syntetycznej poliuretanowej lub z trawy syntetycznej krotkiej i ogrodzonego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normag PN - ISO
7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogdine” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoscé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowey.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacje Projektows zataczono do Dokumentow Przetargowych.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koricowego Robdt, a w szczegdinosci:

1) VWykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caly okres realizacji na wiasny koszt ogrodzenie terenu
budowy, po zakoriczeniu robét, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy |1 pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa [ nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
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przed dostepem oso6b nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyine beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy | Robét poza placem budowy nie podiega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robét.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

YWykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegoinosci Wykonawca powinien zapoznac sig z
postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w przypadku koniecznosci ztoZzenia na
odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpic o okredlone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcsj,

b} podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) l.okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiorkdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.56.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdinoéci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia hezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie | s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kofncowego.

Jesli Wykanawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze ceniralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziafaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen |
inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych majgcych zastosowanie do robot w ramach Kontrakiu zawarto
na koncu tomu |l Dokumentacji Przetargowe;.

1.56.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskie], Wykonawca winien uzyskac od odno$nych wiadz.
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sig, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczgcie prac i na zakryciu robdt zanikajgcych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozyé Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot
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zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen | winien w petni umozliwi¢ wiadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwoinié Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania robét zawarta jest w Dokumentaciji projektowe;.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzert nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdinic w  uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.13. Ochrona roboét przed wpltywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne. ‘
e Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodna z aktualnymi wymogami
prawa budowlanego. Koszt tablicy ujgé w cenie wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania jub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badar laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie | wbudowanie, zgodnie z
zatozeniami PZJ.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekgji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych  materiatdw  do  innych  robot, niz te, dla kidrych  zostaly  zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. ‘

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykenywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badari prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacii Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akeeptaciji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robdt | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe], ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigte z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
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zastosowanych materiatéw wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw  Robdét  zgodnie z  wymiarami i~ rzednymi  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosdci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robdt bedg oparte na
wymaganiach  sformufowanych ~w  Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej | w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw | Robdt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
VWykonawca.

5.2. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot w oparciu o wizje lokalng powinien uwzglgdnic
nastepujgce czynniki i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z placu Robdt musza byé zapewnione przed rozpoczgciem jakichkolwiek
rohét, '
b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenhstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,
c) nalezy okreslic strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacjg | ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogding opisujaca:
» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* bhp,

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegaolnych elementow
Robat,

« system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
Robdét,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu VWykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

s sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spasdb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi;

b) czeéé szczegdiows opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontroine,

e rodzaje i ilo$é $rodkow transporiu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

s sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopuéci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera. :

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdznie] jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonege przez Wykonawce, bgdzie
oceniaé zgodnosé materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich peina zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysfowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wiasciwosci z ST to takie materialy iflub urzgdzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do kofica Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b} date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe]

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow Robdt,

e) przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
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koricowych odbioréw Robét,

i) godziny, iloéé i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,
i) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

K) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
)] opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

n) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

o) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z pedaniem, kto je przeprowadzat,

q) inne istotne informacije o przebiegu Robot.

r) szczegolowe wykazy wszelkich ilosciowych | jakosciowych czesci robdt w  tym

dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robdt.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza, sig w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét | wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robédt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (£)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)y  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego :
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacig
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
platnoéci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatow
Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdiuz linii
osiowej.
Jesli Specyfikacie Techniczne whasciwe dia danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dhugos¢ pomnozona przez $redni przekréj.
llogci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikagji, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbiord,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjinemu.
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8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badar i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czgéciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

Odbioér robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowarn:

1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci.

2) Calkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznege bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

3) Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakeie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakoriczenie robot po zweryfikowaniu
' odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z
Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbicrow,
b) protokoty rozruchu,
c) instrukcje obsiugi,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) inwentaryzacja kominiarska
f) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
a) Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego hie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgecych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej ST w cenie wykonania robdt.
Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych platnosci z tytulu  organizacji placu
i zaplecza Wykonawcy | Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii
Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obgjmowad:

a) robocizne bezposrednig,

b)  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

c)  wartod¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d)  koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu | kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyinym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych tg pozycig kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robét towarzyszgeych i zuzycie
materiatdw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowad wskaznikowo. Rzeczywisty
obmiar robot towarzyszgcych i zuzycie materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac)
inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robét i innych roszezeth Wykonawaey.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajge
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Umdw na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych ponosi Wykonaweca.
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9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé dokumentacje wykonawczg (jak opisano
w kolejnych ST), geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze
zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych wykonania robot
podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontrakiu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢ i zainstalowacé urzadzenia zabezpieczajgce,

b) ustawié i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.
Koszty nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych wykonania robét podanych przez Wykonawce w
Przedmiarze Robot.

12. Przepisy zwigzane

1. WTWIOR -~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioruy Robét — Tom | Budownictwo Ogélne oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE.

2. Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow .

3. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB} lub cdpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane uzyte z
specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub
europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane wystgpujgce w
powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa
prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S -01.00.

OBIEKTY SPORTOWE

Budowa boiska przy Zespole Ksztalcenia Specjalnego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5.

18



Specyfikacie Techniczne S-01.00. Obiekty sporfowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obiektéw sportowych dia zadania:
,Budowa boiska przy Zespole Ksztalcenia Specjalnego nr 1 przy ul.
Dunikowskiego 5.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujgcych elementow zadania:
¢ Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem

i obejmuja:

. Roboty pomiarowe.

. Roboty przygotowawcze.

. Korytowanie.

. Roboty ziemne.

Obrzeza betonowe na tawie z oporem.
. Podbudowy.

. Nawierzchnia - trawa syntetyczna.

. Koto do pchniegcia kula.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycii musza posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materialy przed wbudowaniem podlegaja
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

Obrzeza betonowe 8x30x100cm

Beton B15

kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-B-06712
piasek wg PN-B-11113

zwir —wg PN-B-11111 — mieszanka optymaina
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¢ Piasek srednioziarnisty
e Trawa syntetyczna.

o Skiad chemiczny witkna. polietylen;,
Ciezar widkna: min. 9 000 Dtex;
Wysokos$¢ wiokna: 15 mm + 5%;
llos¢ peczkéw: min. 52 500/m2;
flosé widkien: min. 105 000/m2;

o Ciezar catkowity nawierzchni: 2 760 g/m2;
¢ |nne wymienione w dokumentacji projektowe;.

O ©C o O

3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacii robot, ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty pomiarowe

Prace zwigzane ze stabilizacig i oznaczeniem punktdw giéwnych oraz reperow
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi instrukciami
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczyé i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne
(charakterystyczne) wykopdw i nasypéw, warstw nawierzchni oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Inzynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i
wykaz punktdéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Tyczenie nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera Kontraktu.
Wyznaczone punkty nie powinny byé przesuniete wigcej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w
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stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projekiowe). Kolejnosé
wykonywania robdt geodezyjnych:

e wytyczenie gtownych osi wykopéw 1 nasypow, tras oraz punktow
charakterystycznych (sytuacyjne | wysokosciowe)

e wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki, rozmieszczenie i
uksztattowanie nasypow oraz koryta gruntowego. Pomiary nalezy wykonac i
przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu przed rozpoczeciem kolejnych etapow robdt
lub zasypaniem wykopow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1.Roboty rozbiérkowe.

Przewidziane projektem elementy do likwidacji nalezy rozebra¢, materiat rozbidrkowy
wywiez¢ na skiadowisko.
Elementy do usuniecia: plac betonowy.

5.2.2. Zdjecie humusu. Plantowanie terenu.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowaé
koparkg na srodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnodé wykonania robdt z Dokumentacja
Projektows, w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,

b) grubosci zdjetej warstwy humusu,

c} prawidtowosci spryzmowania humusu.

Teren pod obiekty sportowe wymaga wyrdéwnania. Obszar nalezy uksztattowad
zgodnie z projektowanymi rzednymi terenu wg projektu uksztattowania terenu za
pomocy spycharek lub koparko-spycharek. Grunty nieprzydatne do wbudowania oraz
nadmiar gruntu wywiez¢ ha skfadowisko.

5.3. Korytowanie

Pod nowo budowane nawierzchnie boisk nalezy wykonac¢ koryto w gruncie, zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancija dla
gtebokosci wykonywanego dna koryta — 1 cm. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy
odwies¢ na sktadowisko. Pozyskanie migjsca sktadowania gruntow nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca
sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po - profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne podioza.
Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odktad. Bezposrednio po profilowaniu
podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0.
Wilgotnos¢ gruntu podioZza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci
wykonywanego podtoza — 1 cm.
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Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.4. Obrzeza betonowe

Nawierzchnie boisk nalezy obramowac obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm
na tawie betonowej z oporem.

Przed przystgpieniem do ukladania nalezy wykonaé rowki pod tawy oraz
przygotowaé podioze. Koszt robot ziemnych oraz wywéz nadmiaru gruntu ujgc w
. cenie wykonania obrzezy.

Podioze pod ustawienie obrzeza: fawa z oporem z betonu B15, na podsypce
piaskowej .

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
wod3a. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng glgbokosc.

5.5. Podbudowy.

Podbudowe z kruszyw tamanych nalezy wykona¢ grubosci 1515 cm.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubosé catkowita po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy konstrukcji moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy

Kruszywo po roziozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami
walca statycznego, gtadkiego. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podiuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczat sig od dolnej krawedzi i
przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.
Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypeinione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe
kruszywa grubego.
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Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3

do 6 mm. '

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gfadkim, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.6. Nawierzchnia - trawa syntetyczna

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30cm na tawie
betonowej z oporem.
Trawa syntetyczna jest elementem prefabrykowanym, dostarczanym na plac budowy
w rolkach o szerokosci ok. 4,0 m. Trawa musi by¢ certyfikowana do wykonywania
obiektéw sportowych zewnetrznych, odporna na mréz i wysokie temperatury,
ustabilizowana UV. Nawierzchnia bez dodatkowych mat elastycznych. Montaz
nawierzchni wykonaé poprzez roziozenie rolek na przygotowanej podbudowie, oraz
dociecie ich do wymaganego wymiaru. Nawierzchnie utozona i zamocowana zgodnie
z instrukcjg producenta, nalezy zasypaé suszonym i sorfowanym piaskiem
kwarcowym.
Zastosowanie nawierzchni — tenis, koszykowka, siatkowka, pitka reczna. Kolor
nawierzchni — zielony. Dostepne akcesoria ~ linie boiska w postaci rolek o dtugosci
50 mb, w kolorach bialym, zéttym i niebieskim.
Wymagane dokumenty dot. nawierzchni.

— Karta techniczna;

- Aprobata lub rekomendacja ITB;

- Atest Higieniczny PZH;

— Autoryzacja producenta;

5.7. Koto do pchniecia kula

Koto do pchniecia kulg wykonaé w formie betonowego okregu z kotnierzem, z
zatopionym po obwodzie pierscieniem stalowym 6x10 mm, ziozonego z
nastepujacych warstw:

— warstwa wierzchnia z fibrobetonu B-25 zatartego ,nha ostro” gr. 8 cm;

— podbudowa z betonu B-15 zbrojonego siatkg stalowg @10mm o oczkach
15x15 mm, o gr. 30 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa zageszczona do Id O 05, gr. 5 cm;

— grunt rodzimy zageszczony do Is = 0,97,

— pole zrzutu o nawierzchni trawiastej. Odlegtos¢ rzutu bedzie mierzona
kazdorazowo za pomocg tasmy przez opiekuna grupy cwiczgce,.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podiegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest
e 1 kpl. - roboty budowlane, elementy wyposazenia obiektow

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegdfowe:

Proces odbioru powinien obejmowaé sprawdzenie wykonania prac zawartych w
punkcie 5.

9. Podstawa pfatnosci

Platnos¢é za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyimowaé zgodnie

z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatdw

i jakos$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p.

1.3. niniejszej ST.

Cena ryczaltowa wykonania robot obejmuje wszelkie koszy wynikajace z opisu

przedmiotu zamowienia i warunkow umowy, a w szczegolnosci:

Cena wykonania kompletu robét obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacia
powykonawcza robot wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentagii,

b) badania laboratoryjne materiatdw wraz z opracowaniem dokumentagii,

c) kontrola i ewentualne uzupetnienie podiozy pod roboty (warstwy izolacyjne
konstrukcji betonowych i zelbetowych)

d) zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technlcznych [
roslinnosci,

@) zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

f) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

g) zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

h) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

i) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych oraz ich utylizagja,

i) wykonanie okreSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robdt,

k) wykonanie robét zasadniczych,

) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy nazwy i okreslenia. PN-B-
04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

2. BN-8418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych |
podtoza przez obcigzenie plyts.

3. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu do celow drogowych i
lotniskowych.
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14.
. Polskie Normy {PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg. BN-
70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych. BN-
7718931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. BN-72/8932-01
Budcwle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Tymczasowe ogolne warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych .GDDP Warszawa, 1992, Wydanie |. KPED-katalog
Powtarzalnych Elementow Drogowych. Transprojekt Warszawa.

PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-EN 1097-6:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie chlorkdw

. PN-B-06714-51:1999 Kruszywo mineraine. Badania, Oznaczenie zawartosci zelaza czynnego.
. Ogoéine Specyfikacie Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalng

Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993,

. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
13.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogdélne oraz
inne obowiazujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow .

przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane uzyte z specyfikacjach powinny byé odczytywane: Poiskie normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujace w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S -02.00.

WYPOSAZENIE OBIEKTOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wyposazenia obiektéw sportowych dla zadania:
,Budowa boiska przy Zespole Ksztalcenia Specjalnego nr 1 przy ul.
Dunikowskiego 5.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, dostawy, montazu i
odbioru wyposazenia obiektow sportowych oraz elementow matej architektury i
obejmuja:

1.3.1.Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

° \Nyposazénie boiska do koszykowki
« Wyposazenie boiska do pitki recznej

1.3.2. Elementy matej architektury:
o Qgrodzenie boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materialy przed wbudowaniem podlegaja
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

2.1. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

1) Wyposazenie boiska do koszykowki

komplet stanowig:
» jeden stojak jednostupowy w tuleji z przeciwurazowg ostong ochronng stupa,
stalowe, lakierowane proszkowo, o wysiegu 1,6m na boisko, z tablicg
laminowana, obrecz ocynkowana z siatkg taricuchowa.
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2) Wyposazenie boiska do pitki recznej
komplet stanowig:
e bramki do pitki recznej z tulejami — 2 szt z siatkami

2.2. Elementy matej architektury:

Ogrodzenie.

Ogrodzenie boiska o wys. 2,0 m w systemie panelowym prostym na stupach
stalowych.

Panele zgrzewane z pretow pionowych g6 mm i poziomych @8 mm.

Do wysokoéci 2,0 m panele o oczkach 50 x 200 mm.

Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030,
lub rownowazny).

Stupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane
oghiowo | malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub rownowazny).
Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 ¢cm na gtebokos¢ 140
cm.

Brama i furtka.

Projektowana brama wjazdowa rozwierana, dwuskrzydtowa, o szerokoéci 3,0 12,0 m
w éwietle i wysokoéci 2,0 m. Projektowana furtka o szerokosci 1,2 m w Swietle i
wysokosci 2,0 m.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaieniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi  kopie dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

Tuleje osadzi¢ w fundamentach z betonu. Wyposazenie montowaé zgodnie z
instrukcjami producentow.

5.2. Elementy malej architektury:

Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska o wys. 2,0 m wykona¢ w systemie panelowym prostym na
stupach stalowych.

Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gtebokos¢ 140
cm.
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Brama i furtka.

Wykonaé bramy wjazdowe, dwuskrzydiowe, o szerokosci 3,01 2,0 m w swietle

i wysokosci 2,0 m. '

Furtki o szerokosci 1,2 m w $wietle i wysokosci 2,0 m.

W ogrodzeniu istniejgcym nalezy zdemontowaé dwa przesta ogrodzenia |
zamontowaé brame, pozostatg cze$é ogrodzenia odtworzy¢. Nalezy wymieni¢ furtke
wejéciowa na teren dziatki odtworzy¢ odcinek utwardzenie o wymiarach 2,5m x 1,5m
oraz uzupehié ubytki w schodach zewnetrznych lub odtworzyc.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych ogrodzenia z PT i ST
- sprawdzenie przekrojow elementow ogrodzenia,

- sprawdzenie powfoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementow,

- sprawdzenie zakotwienia stupow w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementow,

i\G. Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest
e 1kpl. - roboty budowlane, elementy wyposazenia obiekiow,

8. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Konfraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN}).

Zasady szczegbtowe:

Proces odbioru powinien obejmowaé sprawdzenie wykonania prac zawartych w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z postanowieniami Kontrakiu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p.
1.3. niniejszej ST.

Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje wszelkie koszy wynikajace z opisu
przedmiotu zaméwienia i warunkéw umowy, a w szczegolnosci:

Cena wykonania kompletu robét obejmuje:
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prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja
powykonawcza robét wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

kontrola | ewentualne uzupemienie podiozy pod roboty (warstwy izolacyjne
konstrukcji betonowych i zelbetowych),

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych |
roslinnosci,

zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdot,

zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzgtu oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywdz z terenu budowy materiatow zbednych oraz ich utylizacja,

wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robét,

wykonanie robét zasadniczych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

1.

2.
3

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — Tom | Budownictwo Ogolne oraz
inne obowigzujace PN (EN-PN) fub odpowiednie normy krajow UE.

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow .

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane uzyte z specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane Iub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujace w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
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