



Gorzów Wlkp., 12.07.2017 r.

WAD-VI.271.32.2017.AR

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” – przebudowa torowiska ul.Walczaka.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej PZP, w związku z przeprowadzanymi modyfikacjami w treści SIWZ, przedłużony zostaje termin składania ofert do dnia 28.07.2017r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu wskazanym w SIWZ o godz. 10.30.

Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia zapis w części I SIWZ, Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami, Rozdział IV pkt 2 ppkt 1), który miał brzmienie: „kres realizacji zamówienia w trakcie realizacji robót budowlanych, który planowany jest na dzień 28 grudnia 2018 r. wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem Świadectwa Przejęcia”

na zapis:

”okres realizacji zamówienia w trakcie realizacji robót budowlanych, który planowany jest na okres 9 miesięcy wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem Świadectwa Przejęcia.”

2. Zamawiający zmienia zapis w części II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział V pkt 5.2 ppkt 2, który miał brzmienie: ”Wymagany termin wykonania zamówienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:
  - 1) okres realizacji robót budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robót wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem Świadectwa Przejęcia - zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca grudnia 2017 r.
  - 2) Okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawcy robót.”

na zapis:



„Wymagany termin wykonania zamówienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:

- 1) okres realizacji robót budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robót wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem Świadcstwa Przejęcia - zakończenie prac budowlanych planowane jest na okres 9 miesięcy
  - 2) Okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawcy robót.”
3. Zamawiający zmienia zapis części III SIWZ, Projekt umowy § 3 ust. 1 pkt 1), który miał brzmienie:” okres realizacji zamówienia w trakcie realizacji robót budowlanych, który planowany jest do końca grudnia 2018 r. wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem Świadcstwa Przejęcia”

na zapis:

„okres realizacji zamówienia w trakcie realizacji robót budowlanych, który planowany jest na okres 9 miesięcy wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem Świadcstwa Przejęcia.”

4. Zamawiający zmienia zapis części III SIWZ, Projekt umowy § 4 ust. 1 pkt 2), który miał brzmienie: „Weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych”

na zapis:

„Weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej”

5. Zamawiający zmienia zapis części III SIWZ, Projekt umowy § 4 ust. 1 pkt. 79), który miał brzmienie: „Egzekwowania usuwania ewentualnych wad przez Wykonawcę Robót. Inżynier Kontraktu sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę robót o wykrytych wadach oraz określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad z podaniem terminów ich wykonania, a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady. Pisemnie poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę Robót. W przypadku, gdy Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Nadzór Inwestorski w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przygotowuje – w związku z koniecznością usunięcia wad innemu wykonawcy – wyliczenia wartości (szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z tego tytułu.”

na zapis:

„Egzekwowania usuwania ewentualnych wad przez Wykonawcę Robót. Inżynier Kontraktu sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę robót o wykrytych wadach oraz określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad z podaniem terminów ich wykonania, a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady. Pisemnie poświadczy usunięcie wad przez



Wykonawcę Robót. W przypadku, gdy Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Nadzór Inwestorski w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przygotowuje – w związku z koniecznością usunięcia wad innemu wykonawcy – wyczenia wartości (szacunkowej) zamówienia.”

6. Zamawiający zmienia zapis części III SIWZ, Projekt umowy § 7 ust. 2 pkt 3), który miał brzmienie: „Dla końcowych 5% wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu – podpisanie Świadectwa Przejęcia.”

na zapis:

„Dla końcowych 5% wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu – podpisanie Świadectwa Przejęcia i Przekazania dowodów OT.”

Treść pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

*Jacek Wójcicki*