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Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
Pozostate badania ptyt chodnikowych nale2y wykonaé zgodnie 7z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzié :
a) grubosé warstwy podsypki : w 5 punktach dzienne} dzialki roboczej, dopuszezalne odchytki
grubodei £1 cm
b) rzedne wysokosciowe : co 20m na krawedziach, odchytki od wartosei projektowanych +lecm
c) uksztaltowanie w planie co 50m
d) szerokosé co 20m, dopuszczalne odchyllki £2em
g) rownosé w profilo podiuznym : co 20m mierzona tatg 4m, nierdwnodci nie mogg przekroczyé
Smm
Y réwnosé w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20n1, przeswity pod tata profilowa
nie moga przekroczy¢ 8mm, odchytka spadkdw poprzecznych nie wigksza od 0,3%
g) szerokos¢ i wypelnienie spoin @ w 5. punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza byc
wypelnione na pelna glebolkosé

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiary wykonanych robét jest :

- dfa nawierzchni — 1m?

8. Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST. -00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.§

W wypadku odchylek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, Inspektor Nadzoru poleca
rozbidrke 1 ponowne wykonanie robdt,

9. Podstiawa platnodei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne” pkt.9
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa | m? nawierzchni obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce whudowania,

- ulozenie piyt i kostki betonowej,

- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementows,

- pielggnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
przeprowadzenie badan { pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej
10. Przepisy zwigzane
1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty '

budowlane z betonu, Wspdlne wymagania i badania.

2. PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

3. PN-B-06250 - Beton zwykly.

4, PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku, Sktad wymagania i ocena zgodnodcei.
5. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne, Piasek do zapraw.

6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyldego.

7. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

8. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego.

9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni planografem i tata.
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ST - 09 - Konstrukeje betonowe

KOD CPV 4526230(-4 Betonowanie konstrukeji
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgee wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wylkonania na zadaniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST ,,Wymagamia ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestodei powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnildw mineralnych i ewentualnych dodatléw
przechodzacych przez sifo kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, kidra zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w stanie
suchym,

Stopien wodoszezelnodei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton ped wzgledem
przepuszezalnodci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozeodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30} klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
Wytrzymalosei na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG w MPa.
Wyirzymaltosé owarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$c (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN-206-1.

Zalkres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosei majacych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z
usztywnieniem, ukiadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu. Powyzsza
szczegdtowa specyfikacja obejmuje:

- wykonanie stop fundamentowych pitkochwytdw, ogrodzed, masztéw odwietleniowych

- wykonanie stop fundamentowych wyposaZenia sportowego

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacija
projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. '

1. MATERTALY

Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania ogdlne™
Skladniki mieszanki betonowei.
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Beton

Do rohdt zelbetowych nalezy stosowaé nastepujace kiasy betonu:

C8/10 - (chudy beton) dla podkiaddw na gruncie,

C25/30 (elementy zewnetrzne) - §ciany oporowe, stopy fundamentowe, schody zewngtrzne, Beton
dowozony z wytwdrni do konstrukeji zelbetowych musi spetniaé nastepujgce wymagania:

—  nasigkliwod¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003, _

- mrozoodpornos$é — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatodci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

~ wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mnigjszy lub rowny 0,45,

Slkdad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilodci wody zapewnié szezelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy [ub wytwdrni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszezegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany dodwiadezalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesdnie zapewniaé niezb¢dng urabialno$é przy zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
byé wicksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
badana metoda cignieniowa wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

- wartodci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

—  wartodel 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniy
kruszywa do 16 mm,

—  wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigeiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowe] powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej skiadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4 (wg
normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be. Dia konsystencji plastycznej K3 dopuszcza
sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Domieszki i dodatki do befonu,

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu;

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opéZniajacym wigzanie

Dopuszceza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgeych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

2, SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Dozatory muszg miec akiualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywac¢ wylagcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek natezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszezania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami
o érednicy nie wickszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej,
o czestotliwoscei 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na catej
diugosei.

Do wykonania pali nalezy stosowacd zestawy wiertnicze, sprezarke spalinowg oraz spawarkg elekiryczng
wirnjacy.

3. TRANSPORT
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Ogdblne wymagania dotyczgce $rodkdw transportowych podano w ,, Wymagania og6lne" pkt 3.3.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). [osé ,,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnié wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegiodei dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w _
przypadlau awarii samochodu. Podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkdéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C,

Prefabrykaty przewozi¢ z wytwdrni na budowe §rodkami transportu samochodowego przystosowanymi
do takich fadunkéw (dtugosei i cigrary).

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projelct organizacii- i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szezegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikdw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposab pielegnacji betom,

- warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wyltonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnoscei:

prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefl pomostéw itp.,

prawidtowosdé wykenania zbrojenia,

zgodnosé rzednych z projektem,

czystosé deskowania oraz obecnodé wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$é wykonania wszystkich robdt zanikajaeyeh, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidlowos¢ rozmieszezenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukeie (kanatdw, wptstdw, sgezlkdw, kotw, rur itp.),

gotowosé sprzetu | urzadzent do prowadzenia betonowania.

Raoboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie
mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. '

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowe] powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
- produkei betonu, ktéry moze zapewnié zadane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowe]j powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnodcia:
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- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢é kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny byé sprawdzane co pajmniej raz w miesigeu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwigjacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonows nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika fub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cin, zaggszczajac
wibratorami wglebnymi, _

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonows nalezy uldadaé bezpodrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, '

przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszezeniu mieszanki betonowe] nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosei min. 6000 drgafi na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtodci miedzy prgtami zbrojenia lezgecymi w plaszezyZznie poziomej,

podczas zageszezania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

podczas zaggszezania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebiaé butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniein
skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

czas zaggszezania wibratorem powierzchniowym lub belks (fata wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola. ‘

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.
Badania kontrolne betonu

Dla okreélenia wytrzymalosei betonu wbudowanego w konstrukeje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 em w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prabki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.
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Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN-206-1.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyze] wykaza wytrzymatos$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betanu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wynild tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespelnienia warunkdw wytrzymatosdei betonu na dciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w
okresie pdZniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okiesie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwodci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikdw betonu, sposobu ukladania i
zageszezania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych 1 badaé w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badad na prabkach wycietych z konstrukcji.,

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku [ub $rednicy prébki 100 mm. Probki
nalezy przechowywad w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN-
206-1.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba prébek
reprezentujacych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszezelnosei sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze bolcu fub srednicy 100
mm.

Préblkd przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszeza sie badanie wodoszezelnodcei na prébkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badai laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN-206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosel
betonu i stosowanych materialéw,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagail technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowodci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skladnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganyeh badan wg PN-EN-206-1.

Metoda badania

Rodzaj badania wedlug

Termin lub czestosé badania
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Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
skiadnikaw - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - stato$é objetosei jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatodcei PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa JW.
- skiadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawarto$el zanieczyszezen  |PN-EN 1097-0
- wilgotnodci
WL 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczeciu robot | w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkdw PN-EN-634-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnodé PN-EN-2006-1 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betongwei :
jw. Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane robocza
jw. Zawartos¢ powietrza Jw. W,
Badanie betonu 1) Wy’trzyma’fos'é na $ciskanie iw. Po ustalepiu relcai.:nty i.[??
na prébkach wykonaniu kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymatodé na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
rnieniszczgce
Jw. 3) Nasigldiwosc PN-EN-206-1. Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukeji i
raz na 5000 m3 betonu
JW. 4) Mrozoodpornosé W, jw.
JW. 35) Przepuszczalnosé wody jw. W,

6. OBMIAR ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w ST ,,Wymagania ogélne" Do obliczenia ilodci
przedmiarowe]j przyjmuje sig ilosé konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Jednostkami obmiaru dia
konstrukcji z betonu sg:

— dlastop [m),

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Zgodnosé robét z dokumentacia

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Qdbisr robét zanikajacych lub ulegajacych zakrveiu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zalryciu jest:
—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodme z

dokumentacjg projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
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- dolumenty potwierdzajace jako$¢ materialdw

— Swiadectwa jakosct dostarczone przez dostawcdw

— protokoty adbiordéw czesciowych. '

Zakres robdt zanikajacych tub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr kotcowy

Odbidr konicowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakornczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.
Dokumentami odniesienia sg:

= Dokumentacja projektowa {(warsztatowa zlecona przez Wykonawce)

«  Swiadectwa jakodei materialow
Normy:
1. Wyszczegdlnione dla betonow
2. Wyszcezegdlnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytulu jakicjkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV ¢czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim,
Przed odbiorem elementdw prefabrykowanych na budowie nalezy dokonaé podstawowego sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad 1 vszkodzes,
- sprawdzenie ci¢zaru,
Jezeli zachodzg watpliwosci co do utrzymania pozostalych wymagai mozna zlecié wykonanie
dodatkowych badan, okreslajacych wymagane parametry wytrzymatosciowe

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w 8T ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Placi sig za ustalong ito$¢ [m?*] konstrukeji betonowej oraz zelbetowei, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejinuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszezenie podloza,

— przygotowanie i fransport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszezeniem i wyrédwnaniem powierzchni,

— wykonanie stép fundamentowych,

— pielggnacje betonu,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigeie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiardw kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-§-10042:1991 Obieckty mostowe. KKonstrukceje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-EN-013043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podzial, nazwy i okreglenia,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementdw powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Czeé¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu - Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Czgs¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
i statodei objetodei.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008
PN-EN480-6:2008
PN-EN 480-8:1999
PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003
PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002
PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 033-4:2008
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-B-06714/34:1991
PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985
PN-ISO-6059: 1999
PN-D-96000:1975
PN-D-06002:1972
PN-D-95017:1992

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000

Cement. Qdbiorcza statystyczna kontrola jakoded.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje i wymagania,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan —
Czesé 1: Beton wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan —
Czesé 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan— Czgsé
4; Oznaczanie ilosci wydzielajgcei sie samoczynnie z mieszanki
betonowej.

Domieszlki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan— Czgdd
5: Oznaczasnie absorpcji kapilarnej,
Domieszki do betonn, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czgsé 6:
Analiza w podezerwieni,

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosel suchej substancji. '

‘Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszezalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymi. Metody badari— Czgsé 12:
Oznaczanie zawattodei alkaliéw w domieszkach.
Beton zwyldy.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Nieniszezace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosei betonu pa $ciskanie za pomocg
mtotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych whasciwoscei kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika paskosei _

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Czgdd4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik lesztattu.

Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw. Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie blgkitem metylenowym.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosei kruszyw —
Czesé 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwoscei.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Badania twardodci. Oznaczanie twardosei ogolnej
powyzej 0,357 mval/dm3 metoda wersenianowa.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,
Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszezen.
Terminologia podstawowa

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukeja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

58




+MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ”
Gorzdow Wikp, ul. Olimpijska 29, dz. nr 93710, 937/14

ST - 10 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

KOD CPYV 45262310-7 Lbrojenie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikac)i technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukejach zelbetowych wykonywanych na mokro w zwigzku z
~wykonaniem zadania.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadezenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.1. Okre§lenia podstawowe

Okredlenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa zgodne =z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o érednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukeji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.1. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosdei umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdét zwigzanych z:
- przygotowaniem zhrojenia,
— montazen zbrojenia,
— kontrola jakodei robot | materialdw.,
Zakres robodt obejmuje elementy konstrukeyjne fundamentéw konstrukeji zwigzanych z wyposazeniem i
obstugg obiektu..
1.1. Ogé6lne wymagania dotycezace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robot, ich zgodnodé z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach
ogolnych” pkt. 3.1.

1.1. Materialy potizebne do wykonania robdt

Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-1II N(RB5S00W).

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/I1-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologlczne stali;

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla waledwki | pretéw powinny odpowiadad wymagamom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwar i
rozwarstwien.
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Wady powierzehniowe:

Powierzchnia waleowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszezalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzehniowe takie jak rysy, drobne duski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,

wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczaloe:

— jesli mieszceza sig w granicach dopuszezalnych odchylek dla waledwki i pretdw gladlkich,

~  jedli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pretdw o wigkszych $rednicach,

Qdbior stali ia budowie

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatzony

kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno byé dokenane na przywieszkach metalowych po 2 sziuki dla

kazdej wigzki czy kregu. '

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszezow, farb lub innych
zanieczyszezen,

—  odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig miesei¢ w granicach
okredlonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m diugosei preta.

!

!

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw.

Badanije stali na budowie

Dostarczona na budowe partic stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed whbudowaniet
zhadad laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadezenia jakodci (atest),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosei technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu. '

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Zamawiajacy.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego.

Podkiadki dystansowe

Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylgeznie z betonu. Podkladki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

1.1. Wymagania ogdlne

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu pbdano w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.1. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany pizy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szezegldlnosel wszystkie
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rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prodciarli, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przykladowo
oslony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szezegdlnie nicbezpieczne dla
obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

1.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.1. Transport materialéw

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztafcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”

1.1. Organizacia robet

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i halmonogtam robot
uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

1.1. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszezenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub lgezyé specjalnymi zaciskami,
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN91/5-10042, a
klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Czvszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zatluszezone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi
lub ezy$ci¢ preparatami rozpuszezajaeymi thuszeze,

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryts tuszczacy sie rdza i zablocona, oczyszeza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumicniem cieplej
wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw

Dopuszeza si¢ prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mlotkéw, . scianek, Dopuszezalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm,

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigeia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sig réwniez cigcie palnikiem acetylenowym,

Odgiecia pretow, halki
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zalamati elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dia
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretéw nalezy zwrocié szezegélng uwage na ich zewngtrzng
strone. Niedopuszezalne sa tam peknigeia powstate podczas wyginania,

1.1. Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umoziiwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszezenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukeji mozna whudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszezacej sig
rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, kt6ra byfa wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimatna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosié co najmmiej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw,

— 0,053 m - dla strzemion fundamentow,

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakeie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nafezy laczyé w sposdb okreglony w dokumentaci projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

~ nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwarezych i montazowych,

—  montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezpodrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego, '

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukfadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

— dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkladami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej gruboscei otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy I mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy

do 12 m, przy érednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W srkieletach zbrojenia belek i shupéw nalezy lgczyé wszystkie skrzyzowania pr¢téw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosei robét podano w ST ,,Wymagania ogélnych” specyfikacji
techniczngj,

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

1.1. Badania w czasie wykonywania robot
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnodei przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-932135,
- sprawdzenie wymiardéw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408,
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych
miejsc krggu. Jakos¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny. '
Niezaleznie od tolerancji dia zbrojenia obowiazuja nastepujace wymagania:
— dopuszezalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowarn na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na
tynt precie,
- rdznica w rozstawie migdzy pretami gloéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 em,
— roéznice wrozstawie strzemion nie powinny przekraczaé =2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna
ilosé (kgy zmontowanego uzbrojenia, ). laczng dlugosé pretéw poszezegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu
pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sic tez zwiekszonej ilodci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawee pretdw o $rednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

1.1. Ogédlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogolaych”

1.1. Odbiér rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych [ub ulegajgcych zakeyeiu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dziemniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokuntentacja projektows i ST,

~ inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob6t

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$é z dokumentacja :
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszezalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywny wytnik,

1.1. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koicowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zalconczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi,

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsa liczby pretdw w poszezegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,
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prawidlowosci wykonania hakow, zlacz 1 dlugosci zakotwien pretdw,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosawanie postanowienia zawarte w ST ,, Wymagania ogoine"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodcei podano w ST ,,Wymagania ogolne™
Podstawe platnodel stanowi cena jednostkowa za | tong przygotowania i montazu zbrojenia, ktora
obejmuge:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialu, narzedzi i sprzetu, _

oczyszezenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg specytikacja,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzed,

oczyszezenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betoru. Gatunli.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST - 11 Urzadzenia sportowe

KOD CPV 45223810-7 Elementy gotowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen sportowych.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robot J.w.

1.3. Ogélne wymagania detyczgce robdt

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.. ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Bramki do pitki noznej - Bramka do pitki noznej pelnowymiarowa (7,32x2,44 m) Swiatlo bramki
wykonane z profilu aluminiowego, wewnetrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego
proszkowoe na kolor bialty (RAL 9003). Swiatlo bramki posiada spawane narozniki — stupki sg taczone z
poprzeczkg za pomocg aluminiowych tacznikow, Bramka z odciggami wykonanymi z rury aluminiowe;j
o $rednicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo. Rama dolna siatki skladana, ze specjalnym zamkiem
umozliwiajacym montaz zapinki siatki, wykonana z profifu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe. Konstrukeja ramy dolnej utatwia transpoit i
magazynowanie bramki, a takze umozliwiaj koszenie trawy bez koniecznosci demontazu bramki. W
komplecie elementy ztaczne, narzedzia do montazu oraz zapinki i zaczepy umozliwiajgce montaz siatki.
Komplet z siatkg, tulejami i pokrywami.

Bramki do pilki noznej przenosne - Bramka do pitki noznej 5,00x2,00 m - typ 2. Swiatto bramki
wykonane z profilu aluminiowego, wewngtrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm}, malowanego
proszkowo na kolor bialy (RAL 9003). Swiatlo bramki posiada spawane narozniki — shupki sg taczone z
poprzeczka za pomoca aluminiowych lacznikéw. Bramka treningowa, tulejowana, ze szkieletem
wykonanym ze stali cynkowanej ogniowo. W komplecie elementy ztgczne, narzedzia do montazu oraz
zapinki i zaczepy umozliwiajgce montaz siatki. Komplet z siatkq, tulejami i pokrywami.

Choragiewki narozne uchylne (przegubowa), o wysokosei (nad piytg boiska) ok. 150 cm. Mocowana w
tulei, zakoficzona od géry zaslepka. Srednica rury 50 mm, grubosé ok. 2,7 mm, material: poliwegglan.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sptzgetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5, WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt zgodne z instrulccjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$cei robdt zgodne z instrukeja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00. ,, Wymagania ogd6lne".

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00, ,,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne wrzadzen, dokumentacja techniczna
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ST - 12 Pitkochwyty i ogrodzenia

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ogrodzenia.

2. Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastgpujgce ogrodzenia i bramy:

Ogrodzenie z pitkochwytem wys. 6,6 m (2,1 m ogrodzenie panelowe, 6,0 m pilkochwyt mocowany

na wysiegnikach shupdw i mocowanyszpilkami do podloza)

- slupki stalowe ocynkowane 120 x 50 x 4 mm w rozstawie co 2,58 m wys. 6,0 m z wysiggnikami
wszystkie elementy stalowe ocynkowanych i powlekanych poliestrem lub malowanych farba do
metalu w kolorze RAL 7024

- panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo, poziomy 2x6 pionowy 5 mm wszystkie elementy
stalowe ocynkowanych i powlekanych poliestrem [ub malowanych farbg do metalu w kolorze RAL
7024
siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5cm gr. linki 4 mm, bezwgzetkowa.

Brama dwuskrzydlowa 300 x 210 cm, Furtka jednoskrzydiowa 200x210 cm

- Slupki stalowe- przekrdj 80x60 mm wszystkie elementy stalowe ocynkowanych i
powlekanych poliestrem lub malowanych farbg do metalu w kolorze RAL 7024

- skrzydla bram wykonane jest ze stalowej ramy 80x60 mm, wypelnienie z pionowych pretow
25x25xmm umieszezonych co 110 mm

- skrzydla furtki wykonane jest ze stalowej ramy 80x60 mm, wypelnienie z pionowych
pretéw 25x25xmm umieszezonych co 110 mm

- bramy i furtki wyposazona w regulowane zaw1asy umozliwiajace 1uch skrzydla 180°, zamek
zatrzaskowy z klamka, wkladka patentowa i 3 kluczami

Pitkochwyt h=4,0 — stupy aluminiowe 80x80x3 mm w kolorze zielonym, siatka stalowa pleciona na

naciggach z linek stalowych.

3. Sprzet.

Montaz elementdw recznie lub wg instrukceji producenta

4. Transport

Materialy moga byé przywozone dowolnymi srodkami transportu spelniajgcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiedcié¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem [ub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukejg producenta.

6 . Kontrola jakogei,
Zgoduie z instrukeja producenta

7. Obmiar robé6t
Jednostkami obmiaru sa jednostki pl zedmiartt,

8. Odbidr robét
Zgodnie z instrukcjg producenta

9. Podstawa platnosé .
Podstawa platnosei jest Umowa ml&;dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwiazane.
Instrukeja montazu producenta
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ST - 13 Tablica informacyjna

KOD CPV

45223810-7 Konstrukcje gotowe.

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tablicy
informacyjne;j.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastepujaca tablice informacyjna:

Tablica informacyjna min. wysoko$¢ 0,6 m min. szeroko$é 0,8 m:

wykonana z trwalych materiatdw, np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi,

napis na tablicy wykonuje sig¢ w sposéb czytelny i rwaly w kolotze czarnym na biatym tle,

musi by¢ przymocowana niezwiocznie po zakoficzeniu zadania,

powinna znajdowa¢ si¢ na ogrodzeniu przy gléwnym wejsciu na teren obiektu lub w innym
widocznym miejscu,

powinna by¢é utrzymywana w dobrym stanie estetycznym przez przynajmniej pied lat po oddaniu
obiektu do uzytkowania

wzdr tablicy- zalgeznik nr. t,

wszelkie odstepstwa od niniejszych zasad muszg by¢ uzgodnione z Ministerstwem Sportu i
Turystyki.

3. Sprzet.
Montaz elementdw recznie lub wg instrukeji producenta.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi édrodkami transporfu spelniajacymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiescié rownomiernic na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .
Zgodnie z instrukeja producenta.
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Zblorcze Zestawmme Kosztorysow

BUDOWA BCISKA PILKARSKIEGO PRZY ZSTiO w GORZOWIE WLKP, ul. Mysllborska _

Gorzéw Wikp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937/10, 93714

Roboty budowalne

Roboty sanitarne

afwinf~

Roboty elekfiyczne

Ziglen







Tabela Elementéw Rozliczeniowych

MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ

Gorzéw Wlkp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937110, 33714

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.6

1.7

1.8

1.9

ST-01

Rozbiérka budynku budynku gospodarczego - 00

Cementaz wiaty blaszane] - Obiekt nr 2 m 25,00 0,00
Demontaz trybun - Obiekt nr 6 m2 100,00 0,00
Rozbiorka ogredzen i pitkochwytdw m 484,00 0,00
Rozebranie cokolow betonowych m3 60,00 0,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchnl z mieszaneX mineralno-bisumicznych o gruboéci 8

cm m2 1400,00] - 0,00
\Wywiezienis gruzu z terenu rozbidrki przy meshanicznym zaladowaniu i wyladowaniu

samocheodem samowyladowczym na odlegloé 10 km wraz z kosztami utylizacji lub

skiadowania m3 194,00 0,00
Whywiezienie gruzu asfaltowege z terenu rozbidrki przy mechaniczaym zaladowaniu i

wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 10 km wraz z kosztami

utylizacji lub sktadowania ma 142,60 0,00
Transport ziomu samochodem skrzynicwym z zaladunkiem | wyladunkiem mechanicznym

na adiaglodé 10 km t 12,85 0,00
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o pojemnosa lyzki 2.00 m3 z

transpartem urobku samochodami samowyladowezymi na adleglo$é 10 km - ziemia

uprzedmo zmagazynowana w haldach; grunt kat. Il wraz z kosztami skladowama m3 1044,00

2.1 Rcboty zigmne 0,00
214 sT; Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2 8 288,00 0,00
24.2 ST-02 Mechanicz‘ne wykonanie koryla na calej szerokoéei jezdni i chodnixdw w gruncie kat. 1-IV
o grebokodci 26 cm m2 8 288,00 0,00
21.3 ST-01 Roboty ziemne wykonywane Iadovl\.rarkami kotowymi o Pojemnoéci }y[zki 2.00 m? z
transporiem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$c 10 km - ziemia
uprzednio zmagazynowana W haldach grunt kat. l]l Wiaz z kosztaml skladowama m3 3 646,72 G,00
2.2 Podbudowa oo o o ae e e en T : | - 0,00
224 aT-02 Mechaniczne promowame i zaggszczeme podloza pod wars‘:wy konslmkcyjne namerzchni
- w gruncie kat, I-iv mn2 8 288,00 0,00
2.2.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego miesznak zwirow-piaskowa (0,8-16 mm)- warstwa :
- dolna o grubosci po zaggszezeniu 16 cm m2 B 286,00 0,00
223 S§T-03 |Podbudowa z k‘ruszywa naturalnego piasek plukany {0,8-2 mm)- warstwa dolna o grubosci
- po zageszczeniu 15 cm mz B 288,00 0,00
2.2.4 Ulozenie siatki przeciw kretom m2 8 288,00 0,00
2.3 Nawierzchnia z trawy nafuralngf z olinowaniem : L K 0,00
234 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjne] z mieszanki na terenie rozscmlama i
- S7.08 mech.wymieszaniem o gruboéci warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 8 288,00 0,00
23.2 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowanism pelnym na uprzednio przygotowanej B :
o warstwie wegetacyjnej na lerenie p{asklm bez nawozenla m2 8 288,00
" |Wypasazenie boiska T T R R
Wykonanie fundamentow belonowych z betonu zwuowego o obj. 0 15 m3 m3 1,48
Ustawienie bramek do pilki noznej 7,32x2,44 m aluminiowych szi. 2,00
5711 Dostawa bramek treningowych - przenosnych 5x2 m szt 4,00
szt 4,00

Ustawienie w gotowych otworach choragiewek naroznych

3.1 Roboly ziemne. 0,00
314 sT-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2 B 288,00 0,00
142 ST-02 Mechani'cz.ne wykananie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikdw w gruncie kat, |-V

e glebokosci 25 ocm m2 8 288,00 0,00
313 ST-01 Roboty ziemne wykonywane Iadov_varkami kolowymi o Pojemnoéci 'hizki 2.00 m_?: z

: transportem urobku samochodarmi samowyladowczymi na odlegloéé 10 km - ziemia

uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. [ wraz z kosztaml skladowama ma 3 316,20 0,00
3.2 Padbudowa : - . : R 0,00
224 ST-02 Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podloza pod warstwy konstrukcyjne naw1erzchn| .

e w gruncie kat. -V m2 8 288,00 0,00
3.2.2 Padbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszezeniu 10 cm m2 8 288,00 0,00
3:2.3 Podbudowa z kruszywa famanago feakeji 31-63 mm - warstwa doina o g{_uboéci po. _

e zageszczeniu 12 cm m2 -8 288,00] - ¢,00

ST-04 [Podbudowa z kruszywa lamanego frakeji 4-31 mm - warstwa gdérna o grubosci po : '
3.24 zageszczeniu B cm ) m2 8 288,00 - 0,00
125 Podbudowa z kruszywa jamanege frakcji 0-4 mm- warstwa gorna o gruposci po

e zaggszozeniu 4 cm m2 B 288,00 0,00
3.2.6 Warstwa wzmacniaigca grunt pod warstwy technologiczne z geowioknlny ‘m2 & 268,00 0,00
3.3 ] Naw:erzchma Z trawy. syntelycznej z ofinowaniem - U S 0,00







Nawlerzchnia z trawy syntetycznej wys 50 mm z wypelnieniem greanulatem EFDM z

4.1

4.2

4.3

ST-00

Whijanie pali stalowych &r. 800 mm' .na glebokose 5,6 m w grunt kat. 1l

3.3 $T-08 produkgii pierwatnej (zabanmony w mas|e na kotor 2|elony) - m2 '8 288,00 0,00
3.4 Wyposazenie boiska . o 0,00
344 Wykonanie fundameniow belonowych z betonu Zwirowego o Obj 0, 15 m3 ma 1,48 0,00
3.4.2 Ustawienie bramek do pilki noznej 7,32x2,44 m aluminiowych przenosnych szt. 2,00 0,00
3.4.3 ST-11 Dostawa bramek freningowych - przenosnych 5x2 m szt, 4,00 0,00
3.4.4 Ustawwme W gotowych otwarach chorag;ewek narozaych szt 4,00 0,00

5.1

5T-01

Wyk;p';ﬁlé dolow o powierzchni dna do 0, 2Lm2 (kat.gr. HI)

szt, 4,00 0,00
Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich t 0,51 0,00
Uzupelmenle zbrcjonych pali z betonu monohtycznego Can/37 we ma 8,14

5.2

Podkiady betonowe C8/10 w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej pray

5T-09 |zastosowaniu pompy do betonu na podiozy gruntowym m3 2,53 0,00

5.3 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosei do 0.5m3 - C25/30 m3 7.57 0,60
5.4 ST10 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stopy

: fundamentowe £ 0,77 0,00
5 ST-09 Stopy fundamentowe betonowe o objetoscl do 0.5 m3 - z zastesowaniem pompy do

- betonu C25/30 m3 25,83 0,00
5.6 Cgrodzenie O-1, - panelowe wys. 2,1 m m 291,80 0,00
5.7 Pilkochwyt O-2 -wys. 6m m 161,20 0,00
5.8 8T-12 [Pilkochwyt P-1 ~wys, 4 m m 112,00 0,00
6.9 Brama dwuskrzydlowa stalowa wym. 300x210 cm szt 2,00 0,00
510 Furlka stalowa o wym. 200x210 cm szt 3,00 0,00
5.11 5T-13 Tabhca informacyjna szl 1,00

6.1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o grubosci de 16 cm za pomoca spycharek m2 940,00 0,00
ST-01 . ) . . L
6.2 Roboty ziemne wykonywane Iadov_varkaml kolowymi o pojemnodc !y{zks 2.00 m.3 z
’ trangportem urobku samechodami samowyladowezymi na cdlegloéé 10 km - ziemia
uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. 1ll- wraz z kosztami skladowania m3 141,00 0,00
Podbudowa z gruntu stabilizowanega cementem wykenywana mieszarkami doczepnymi -
6.3 gruboét podbudowy po zaggszezeniu 10 cm m2 40,00 0,00]"
ST-08 - - — - - —
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowsj o gruboéci 6 cm na podsypce cemeniowo- .
6.4 piaskowej m2 940,00 0,00
Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 8x30 cm z wykenaniem law betoncwych na
8.5 ST-07 |podsypce cemeniowo-piaskowej m 422,00 0,00
5.6 Odwodnienie z korylek muldowych na tawie o przekroju 0,07 m2 z betonu B10 m 520,00 0,00
6.7 sT-11 |Kosze na smieci sz, 5,00 0,00







Roboty sanitarne

Tabela Elomentow Rozliczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL, MYSLIBORSKIES

ZAGOSPODAROWANIE- takoty sanitatns

T T BTAG1A . |MSTALACSA DESZCZOWA - Inienls holsk -.. B 0,00

1.1 ROBOTY ZIEMNE

1did Rohoty pomiarows przy linloveych robotach ziomnych - frasa kanalizacji d i W terenie 1 m . |624.700
IWykopy oraz przekepy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigblonymio pu] yiki 0.25 - O 60 ma v .

2d.49.1 Jarkal. Hi- koparka 0,60 m3 m3 14876 .
Wykopy linlowe o szerokoscl ,8-2.5 rn Tgigbekosci do 3,0 m o écianach ploacwych w prentach suchych kat, HI - .

3d.1.1 varéymenle dnawykopy - 10% m3 57.078

4d.1.1 Podlota pod kanaky | ubiek'sv z materialow sypklch grub. 10 em m3 56,516
Obsypka i nadsypkar agow kanalizacii d ja) 200 o gnibosel 20 em nad sura -minus wyplr

5d.1.1 nurocigghw m3 167.323

6d1.1 (Obsypka | nadsypka ruraclagéw kanallzacjl doszezowe] fi 250 o grubodci 20 ¢m nad rurg - -minus wypdr rureciagbe [m3 42,574
Robaly ziemne vaykanywans koparkami podsizbiemymi e polly2ki 0.60 m3 w gr.kat, [t w ziemi uprzednio zmagw 56,516+167.32
naldach z ransp.urcbku na odl. 1 km sam.samowylad, - dowdz piasku do wykananla padloty pod kanaly, obsypki § 3442574 =

7d1.1 zasypki rurociagbw itp. Z magazynu budowy m3 266.413
Zasypanie wyknpéw fund podiuznych punklovych rowswyeykoptw obleklovych spycharkami ¢ mooy 74 KW z

3.1 2a0gsIc2 ym spycharkami (gr.warstwy w slanie lufnym 36 om} - katgr, 41 md 1288.465
Robaly zZiemna wykenywane koparkami podsigblernymi o pophy2ki 0.60 m3 w grkat. 1-ill w zismi uprzednio Zmag.w

9d.i.1 hatdach 2 Lanspurobku na odk. 1 km sam.samowytad, -odwbz nadwyzki grunly na wysypiska m3 266 413
Dodatek za katdy rozp. 1 km Lansports Zemi samochodami samowyladowszymi pe drogiach ¢ nawierzchni

10d.11 utwardzonsjlkat.gr. [IV}- samochsd 10-15 ton - odwhz nadwyiki sruntu na wysypisko Kroino§d = 8 3 266.413

1.2 ROBOTY MONTAZOWE

15d.1.2 Kanaly z tur PVC lgzonych na welsk o $r. zewn. 200 mm m 509.2

12d.1.2 Kanraly 2 rur PVC lgezonych na wclsk o 4. zewn. 250 mm n 1125

13d.1.2 Ks2lalki PVC kanalizacyjne jsdnokislichiowe lgozone na weisk o &r, zewn. 200 mm - kéinik 200/110x45, szt 44

14 d.1.2 Ksztaitkt PYC kanalizacyjne jednokiclichowo laczone na welsk o 1. zewn, 250 mm -lréjnik 2507110 x45 kI N 52t 44

ki % yite syst o £r 425 mm - zamknigcie rura leleskopows -wiaz 8125, Kinela PEyp 3 i4 [t .

154d.1.2 2501250 szt a
Studzlznkl kanafizacyjna systamows o §¢ 425 i - zamknigele furg teleskopowsq -wlaz D400, kinela PP yp 3i 4 i

16 d.1.2 2004200 52t 8|

EE TBTBTA . |ORENAL BOISKA - : : N

Kupanie kaparkami podsighisrnym| zow(:w pod drenaz o glqhukoécl do 0.8 mszer.dna do 0.6 mw gmnnia kal 141.0°22=

17d.2 m 3102.000

18d.2 U}ozenin Jrenazu z rur z tworZyw szhueznych w zwejach o §2. nom. 6571 mm m J102.G

194d.2 Doiacznik drenarski o 3. 2evm. 110x/5 mm szt R 44/

20d.2 Zatlepka drenatska o &, zewn. 75 mm szt 44|

{0.25+0.40)'0,

Obsypka filtracy]) iandw dr Kich za Zwiru lub pospdlki w golowym suchym wykeple z przygotowanlem 5G'0.20°3102.

214d.2 kruszywa m3 0 = 302,445
Roboly ziemne vyk kop i podsigbiernymi o po)tyzkl 0,60 m3 w gr.kat, -l w 2lemi uprzednio zmag.w
hatdach z lransp. urobku na oth 1¥m sam samevytad. - dowdz plasku do wykonanta podloly pod kanaly, ebsypkil

22d2 ) zesypki rroclagdw ip. z magazynu budoyy m3 302 445

23d.2 Rurotiagi drenarskia o &1, 7.5 om wraz 2 obsypkd - owijania rureciagéw widkning, m 3102.00

2442 - Mechaniczne zasypywanla rowéw dla drena?u, o glgbokosci do 0.4 m i szer, dna do 04 mw gruncie kal. -l m 3020

T 914973 ... |INGTALAC,IA HAWADNIANIA BOISK'

Kopanie kapatkami podsigbleryml eowbw pod sezonewd i wodaclagowa I plyty boisk o
alebokosci do 1.0 m{szer. dna do 0.8 m w gruncie kat, &t | wraz z robalami 7w saslodziwie Istniefacyct
254.3 zraszaczy ¥ Joh wydobyclem, odiaczeniem do zelu dalszego whudowanla m . }1280.50
0.80'C.107¢28
26 4.3 Podaypka pod suraciagi wodsciagowa z plasku w golowym wykepie md 9.5 = 162,440
157.5¢169.5+1
40.5+190.5+17
0.5+138.5+312
27 d.3 Hawadnfanie plyty boiska - munlaz furaciagéw 2 rur palietylenowyeh (PE, PEHD) o fr.zevmglzne} 63 mm m 5 =1280.500
Slect wotociggows - polaczenie ur poffstanowych ciénlenlowych PE, PEHD za pomoea ksztalisk 44812 =
28 d.3 elektronporowych o ér. zewn. 63 mim - kolano <80 st, zigoz. 14,000
Stacl wodociagowe - polaczenia i polietylenowysh ménlenlowych PE, PEHD za pomoca kszlaltek
234d.3 fakl owych o §r. zewm, 63 mm - tréjnik, ziacz. ) 9+32 = 41.000
Dodalki z2 podej$cia doply w | h I fworzyw h da zraszaczy samowynurzajgeych o Sr. .
30d.3 zewnelrzng] 40 mm szl . 40|
i Zawéry eloklramagnetyczne DNS0, motowane wstudzenkach fi 425 mm shzace do uruchamtania seXcji
31d3 {nlania zielen); A, B, C szt 3
Dodatkl za pedejicia dophwowe w 1 h 2 twarzyw sztueznych do zaworéw 2e 2lacaka nawaz o & .
32d3a Zevmetrznej 25 mn 528, |
3343 Zraszacze seklorowa Instataci wodoclagewych Z rur 2 buorzyw yoh Z i [ 24
Fraszacze sexlorows instalacjiwodocingowych Z 1ur Z tworzyw szlucznych 2 lcznikami - montaz zraszaczy
34 d.3 poshodzqeych z demontazu {odaysk). szt 10
35d.3 Zraszacze pelnczakresewe inslataci wodociagowych Z rur z tworzyw h szl [
36 .3 Zawor hydrantowy o &, Inalnej 26 mm v W skrzynee podzi |-dop N 1
1280.5/200 =
3743 Préba wodna inosc Jagu wodoclagowych z rur typu PE o §r. 166 mm 200m -1 préb. 6.403
. . 0.80°0.27*128
384d.3 Obsypka i nadsypke iuroclagéw wodeciqgewych fi 63 mm o grubo$ci 20 cm nad rufa, m3. .5 = 276.568
39 d.3 Uxladanie kabll ¢ masia do 9.5 kg/m w rowach kabiowych zgczaia R m 13934
40 d.3 Badanie linii kablowe] N.N.- kabei 3-2ylowy ade, 3
41d.3 Badania | pomiary Inslalacii skulecznodcl zerawanla {planwszy pemiar) szt 3
Szafka aulomatyki syslemu podi ia, le: 400V 5 kW dla polzeb pampy, oraz 230V 100W dla pouzeb .
42 d.3 | kpl 1
43d.3 Agregal hydrcforowy ze zbiornlkiem V=50 dm3, pompg 0 mnny 5 KW - manlaZ v studni betonowa) kp! 1
44 4.3 Agragal hydroforowy 2 pompa o mocy 4 KW, instatacfi p kpl. H
45 d.3 Gznakowanie rasy wodociagu UloZonego w ziemt ladma 2 bvorzywa s2tucznsgo, m 1280.5
46 d.3 Sludzienki ysi o &1 425 mm - zamknigels rira lolsskopowa -wiaz D400 szt 3
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47 4.3 Studnfa hydreforu instalaci poglewanta sfud, i
48 d.3 Przejécin szczelne pezez Sciany belonowe shidol 163 mm -walscio przewedéw: ssavmy | oozny pompy, szl 2|
Przeifcis szczoing przez tclang belonows zbiomika relencyjnege fi83 mm -wyjScie zo zhiornlka przewedu
48 4.3 ssawmego. szt 1
Zawdr pywakowy instalac)i wodoclagewych z riir Z tworzyw szlucznych o $r, nominalne| 50 mm - moniaZ w
50d3 blormiku 1 yiny . szt 1
Mechaniczne zasypywanle rowdw dia wodociandw | kabli o gigbokoscida 0.8 m tszer, dpa do C.B m w gruncio kat.
51d.2 11 m $280,5
Lt TTBTA8%.4 . FZBIORNIK RETENCYIRY "7 o o " 0,09
4.1 JROBOTY ZIEMRE
H7.0'80.00+(10
26'83.26)]'0.5
Wiykopy oraz przekopy o glgh.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkam padsighlzmymi o poj.lyzkl 1.20 m3 w grkal. - 026 =
52d4.1 wykop skamowy pod zbiornik ralencyiny m3 1850682
7.0°80.0 =
53 d.4.1 Mechantczns plantowanie powierzchni grunbu redzinegs rovmtatka; grunt kabl-li - vyrévmanle dna wykopu, mz 560.000
Zasypanie wykepdw fund podiuznych punklovwych,rowdw seykopdw oblektorsych spycharkami o mocy 110 kW z .
54d4.d 2ageszed hanicznym spycharkami (grwarsiwy w slanie luznym 30 em] - kalgr, LIl m3 458,854
Nasyp z nachwyzkl gruniu, powsiale W wyponu elementdw zbiorika rotencyjnago, wykenany koparkaral
zgarnlakovymi 2 bezpodrednim przerzutem gruniu yzyskanago 2 ukepu; grunl kat -l - gruat 2 nasypu zostanie
55 d.4.1 24 [ owany pry pr iu nowych boisk. m3 392038
4.2 ROBOTY MCNTAZOWE
56 4.2 Kanaly z rury belonowych i 2efbelowych | h na [i] 3 0 3r. 4200 mm - zblornik retencyjry m 228
57 d.4.2 Komink wiazowe, wejscla, wyjscle, systemowe, do zbiomikéw retencyinych. st 9
58d4.2 Wiaczanis tuig PCW o &r. 250 mm w Sclanke bfomika r j 5z% 1
\Wigozenie przyfezem slodiewym o $r. 200 mm v Sclang rury batonoive] Zbiomika retencyjnagoe, polegajacs na
vaykananiu olwor DN250 wierllem korenkowym w éctanle rury i mentazu w nim przylacza siodlowsge z uszezalka,
kidra posiada dodatkowe uszozelnienle "akbag” zabezp przed wycloki 2wiqozena +1,0 m ury PYC
5044.2 200 = 1 kpkK pofaczenia dwdch & ow zhlomika r yinego). kpl Bl
Kszlalkl PYC kanafizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o ér. zevm. 250 min - za$lepienta kerkami z PVC-U
60 8.4.2 istniejacych elwordw, na kesicewkach prefabiykowanych, kolaktorbw zblornika. szl [3
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Tabela Elamentéw Rozliczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ
Gorzéw Wikp. ul. Olimpljska 29, dz. nr 937/10, 937/14
o )01
1d1 IST-E1 Obsiuga geodezyjna punktow pomiarowych ust, 1,00 0,00
Komplenty, system o$wiellenia boiska, skiadajacy sie z 48- opraw MZ 1500W,
okablowania, skrzynek przylaczeniowych, 4- masztéw P2,P3, P4, P5 H-
2d4 |ST-E1 21.34M, kpl. 1,00 0,00
3dd1 |ST-E1 Kopanie rowdw dia kabli w sposah reczny w gruncie kal. |-l m3 208,56 0,00
Nasypanie warstwy plasku na dnie rowu kablowego o szerckodci do 0.6 m
4d.14 {ST-E1 Krotnoéé =2 m 622,00 0,00
5d.1 |ST-E1 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat, |-l m3 622,00 0,00
Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
6d.1 |BT-El zamknietych - kabel YKY 4x4mm2 m 179,00 0,00
Ukladanie kabll o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach
7di (S5T-E1 zamkaietych - kabel YKY 4x6mm2 m 468,00 0,00
Utkdadanie kabli o masié do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach
8di |ST-El zamknigtych - kabal YKY 4x10mm2 m 466,00 0,00
Ukladanie kabli o masie do 24.0-kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
9d1 [ST-E1 zamknietych - kabel YKY 4x70mm2 ' m 8,00 '0,00
10 d.1 {ST-E1 Kabel YKSY 7x1,5m2 _ m 5,00 0,00
Ukladanie kabli o masie do 24.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach
11 d.4 |ST-E1 zamknigtych - kabel YAKY 4x150mm2 m 70,00 0,00
UKladanie kabli 0 masie do 24.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
12d.1 |ST-E1 zamknigtych - kabel YAKY 4x2bmm2 m 176,00 0,00
13 d.1 |ST-E1 Utozenie rur oslonowych AROT fi110 m 65,00 0,00
Zaroblenie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyi do 50 mm2 na
14d.1 |ST-E1 napiecie do 1 kY o izolacji | powloce z tworzyw szlucznych sz, 2,00 0,00
15d.1 |5T-E1 MontaZ zlacza kablowego ZK-6R z wyposazeniem kpl. 1,00 0,00
16 d.1 |ST-Ef Montaz zlacza kablowege ZK-B z wyposazeniem’ kel. 1,00 0,00
17 .1 [ST-E1 Bateria kompensacjl mogy bierne; szt 1,00 0,00
18 d.2 |5T-E1 Badania | pomiary instalacji uziemiajgce] (pierwszy pomiar) szt 5,00 0,00
19d.2 |8T-E1 Badania ¢ pomiary instalacjl uziemiajace]j {kazdy nastepny pomiar} szl 15,00 0,00
20d.2 [ST-E1 Eprawdzenie samaczynnego wylgczania zasilania {pierwsza proba) préb. 5,00 0,00
21 d.2 |ST-E1 Sprawdzenie samoczynnege wylaczania zasilania {nastgpna préba) préb. 15,00 0,00
Pomiar rezystangji izolacji instalacii etekiryczne - obwod 1-fazowy (pormiar
22d.2 |5T-E1 plarwszy) pomiar 5,00 0,00
Pomiar rezystancji izolacji instaladii elektrycznej - obwéd t-fazowy (kazdy
23d.2 |ST-E1 nastepny pomiar) pemiar 15,00 0,00
24 d.2 {5T-E1 Pomiary natezenia obwiellenia - pierwszy kpl. 5 pomiardw dok.na stanowisku kpl.pom. 5,00 0,00
Pomiary natezenia oéwietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiardw dok.na tym '
265d.2 |ST-E1 samym stanowisku kpl.pom. 15,00 0,00
26 d.2 |ST-E1 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego cbwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar 15,00 0,00
Badanie linii kablowe] N.N.- kabel 5-Zylowy odc, 15,00 0,00
- - :
ST-E2 Obsluga gecdezyjna punkiéw pomiarowych usl, 1,00 0,00
ST-E2 Kopanie rowaw dla kabli w sposoh reczny w gruncie kat. |- m3 92,40 0,00
Nasypanie warstwy plasku na dnle rowu kablowego o szerckodci do 0.6 m
3d1 |ST-E2 Krotnodé = 2 m 154,00 0,00
4d1 {ST-E2 Zasypywanie rowow dla kabli wykananych recznie w gruncie Kat. -1l m3 154,00 0,00
Ukladanie kabli o masie de 18.0 ka/m w rowach kablowych rgeznie -
5d1 [ST-E2 NAZXS(F)2Y 1x150mm2 m 526,20 0,00
gd.1 |ST-E2 Ulozenie rur oslonowych z PCW o Sr.do 140 mm - DVK 110 m 27,00 0,06
Montaz mufy przelotowej do jednozytowych kabli o ekranowane] izolacfi z
7d1 |ST-E2 tworzyw sztuczaych, 12/20kV AL szb. - 2,00 0,00
8d2 |ST-E2 Badanie linii kablowsj SN odo, 5,00 0,00







Tabela Elementow Rozliczeniowych

MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ
Gorzéw Wlkp. ul. Olimpijska 29, dz. nr _937!10 93714

oWy
L ZIELER .. -

1 A-Z.00 {Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm szt 4
2 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm : szt 1

3 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm szt g
4 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65cm szt 9
5

Mechaniczne karczowanie pni a srednicy 66-75em szt 3z

Wywozenie karpiny na odleglo$s da 2 km
Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu

po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory
jejscu

A-Z.00 |Oczyszezenie terenu
(bez wrzosu), ze spaleniem na
N RECZE: cii -
9 A-Z.00 |Sadzenie drzew li$ciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.
calkowita zaprawa dotow &r.iglebok, 1.0/0.7 m ]
Reczne rozrzucenie kory na terenie plaskim grub.warshwy 5 ¢

0,00

0,00

A-Z.00 |Pielegnacja drzew Iiéc%aéiych form piennych - Teren inwestycii







Projekt umowy

UMOWA T ... [ WIR/ 2017
na roboty budowlane

“w ramach zadania pn. "Modernizacja obiekiow sportowych przy ul. Mysliborskie”.

niv ., . w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

orzow Wikp Urzqd Mlasta

g0 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

anym przez.

Askiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
o Zamawiajacym”

......................

........................

zwanym dalej ,Wykonawca,

§1

Defm[c:Je i interprefacje

‘N4 potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1.. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcle 1o jest

-+ tozsamef/réwnoznaczne z pojgciem Wykonawca Robot.
2.- Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3. Nadzdor  Inwestorski -  oznacza - podmict  upowazniony & przez Z_amawiajqoego
~ do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialar i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postgpowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét. Odbior czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarangji. Odebrane czgéciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawlajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnost a

protokdt odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu: cywilnego.

5. Zakohczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowianych uznaje si¢ za zakoiiczong

wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykenawca zakoficzyt roboty budowlane objgfe niniejsza umows, w tym uporzadkowat teren

inwestycji,

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennka Budowy o zakofczeniu robét -

budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajaey taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaZe
Zamawiajacemu kompletna dokumentacie powykonawcza wraz ze swoim odwiadezeniem o jej
kompletnodci | prawidiowosci wykonania, za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw

do siedziby Zamawiajacego,

6.  Qdbior koncowy — protokolamne przekazanie z udziatlem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiordw czgSciowych, po dokenaniu przez
Komisje odbiorowa oceriy wykonania w sposob prawidlowy cafosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem
koficowym, nalezy skomplefowaé dokumentacje powykonaweza, w ltym gwarancje, zadwiadczenia od
organow kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwt |
do uzytkowania {jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowat teren inwestycji. Dokonanie odbiory
kancowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koficowego, Odbidr koricowy rozpoczyna

bieg rekojmi | gwaranciji dla catej inwestycii.




1.

12.

13.

14.

18,

16.

Odbiér ostateczny - dokenywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacege dokument poswiadczajacy odbior ostateczny cbiektu budowlanego wolnege
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie siren niniejszej umowy.

Zakonfczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datq zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. :

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego powotana przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowyfinwestyciji - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolamie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przetargu hieograniczonego poprzedzamcego
zawarcie ninieiszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB} - dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zhiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontrofi i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowe).

Dokumentacja projektowa ~ zbidr dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu tmowy,
obejmujacy w szczegolnodci: projekly budowlane, projekly wykonaweze, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyziami adminisiracyjnymi, na podstawie,
ktdrych mozna realizowad roboty budowiane.

Dokumentacja powykonawcza - dckumentacja, ktora zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22016 r, poz. 290 ze zm.) craz SIWZ
stanowiacym inieg ralng czesé ninigjszej umowy. Kompletnoéé dokumentagji powykonawczej Wykonawca
potwierdza  pisemnym  odwiadczeniem  ojei  kompletnoSci i prawidiowosci  wykonania
w $wictle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnosé dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez
Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych. robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczeny w umowie b wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujaeymi w
tym- zakresie warunkami techrzicznymi wykonania robdt, wiedzg lechniczng, normami, fub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwnieZ brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktbrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapoblec ani kidremu
nie mogly przeciwdziala¢, a Kkiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub
w cafosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

17. Umowa o Podwykonawstwo naleZy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze

18.

19.

//

odplatnym, ktore] przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigee czes¢ zamowienia,
zawartg miedzy wykonawes a innym podniiolem {pcdwykonawca), a w przypadku robot budowlanych -
takze miedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawea lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - csoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, kidra: ‘

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykenawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykenawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanyeh shuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarla z Wykonawcq przediozong Zamawuajqcemu Umowe o Pociwykenawstwo ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub usiugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem
umdw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawey brutto,
oraz umow o Podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
abowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00
zt,

Nadzor autorski - zespét czynnodci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg pro;ektowa, uzgadnianiu mozliwoscl wprowadzania

rozwiazan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzdr autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy 0bow1qzk1 zgodnie ar’[ 20 ust.1 pkt 4 ustawy ~Prawo Budowiane :




20.

21.
22,

23.

24.

25,

26.

Protokdt koniecznosci — dokument ckreblajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budawtanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacii przedmioty Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykenania niekiorych robat,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokol koniecznoécei jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzory, upowaznionege reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

do ustalenia wysokodci zwiekszenia fzmnigjszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajaeych ub ulegajacych zakryciu.

Protokét edbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykcnawce zgodnie z Umowa czeéci robdt budowianych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarangii jakosct

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokdt odbioru koficowege robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowtanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protok6t odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez

Wykonawice wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstaWIe Umnowy

w.okresie rekojmi | gwarancii jakasci.

[nterpretacje:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uZytego pojecia w ficzbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3} Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty wymienione
w§3ust 3

4y Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodiytuly nie wplywaja na interprelacie postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zosteje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych {t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie og{oszema opublikewanego w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod ....oooiciiinn o,

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzia Zamawiajaoego o wybcrze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuie do realizacii budowe dwoch boisk treningowych przy ul.
Mysliborskiej wraz z o$wietleniem, nawadnianiem oraz odwodnieniem boisk i zbiornikiem retencyjnym, na
dzialkach nr 937/10, 937/14 ~ jednostka ewidencyjna : 086101 1 m. Gorzéw Wielkopolski obreb : 0006
Sloneczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja obiektow sportowych. przy ul.
Mysliborskief”,

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyig starannoscia, zgodnie z dokumentacig,
projektowa, wiedza, techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normani.

3.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) ninlejszy akt umowy,

ﬂy

.2} Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia,

(V5]




Proiekt budowiany

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Gdhioru Robét Budowianych,

Deckumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,

Tabele Elementow Rozliczeniowych (TER) '

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng czesé Tabelami Elementow
Rozliczeniowych dla poszczegéinych branz,

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywad i interpretowa jako cze$¢ niniejsze] umowy,
- w kolejnosci wskazanej powyze]. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumeniy opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako - wzajemnie sig wyjaSniajace
i uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasncéci fub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojege zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci z jakq zobowigzany jest wykonad przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzenych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1- 6
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazal informacje na piSmie wystepujqcemu
o wyjasnienie rozbieznosci, pe uzyskaniu opinii nadzoru autorsklego

Wykonawea o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja opisuiacg przedmiot umowy, o ktdrej mowa
w ust.3 pkt. 1-6 niniejszege paragrafu oraz, ze jest w pelni Swiadomy warunkow kontrakiowych
i wynikajaeych z nich nastepstw i nie wnesi do nich zastrzezen. ,

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dekumeniami, niezbedne do
realizacii przedmiotu Umowy, o kiorych mowa w ust.3 pki 1-7, zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technsczne; i wymogami
Uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w frakcie realizacji amowy.

~1l GO 1 B~ W
D T A

§4-

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszel umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego. _

Termin zakofczenia realizacii robét budowlanych — do dnia ..o ( wpisaC zgodnie z ofertg
Wykonawcy). Zakonczenie realizacji robot budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej
Umowy,

Okres gwarancii ustala sie na.......... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu edbioru koficowego.
Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na ......... miesiecy liczone od daly podpisania

protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne ferminy zwiazane z realizacjg przedmmtu urmowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigee funkeje kierownika budowy i kierownikéw rebot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajgeymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnief] |
przynalaznoscei do [zby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek
0 zmiane osoby funkcyjne] na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zloZzone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejsze] umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym ninigjsza umowa,

2} w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robét do arganu nadzort budowlanego — dla robdt,
ktore realizowane beda na podstawie decyzi,

3} w ciagu 7 dni od daly podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy . ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz  dokument potwierdzajgcy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4} w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy —
‘do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamaw;ajapy przekaze Dziennik Budowy oraz

f dokumentacje projekiowa,




5)

6)

7

w clagu 14 :cir‘n‘:c')d"'-c-ia'ty przekazania tere‘nu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.

Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.
w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszcezegoiowiony

harmonegram przedstawiajgcy pianowang reahzaCJQ rzeczows, i finansowa przedmiotu umowy,
czynnocl odbicrowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamaw1a1qaemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnodci i prawidlowosci wykonania

- dokumentacji powykonawcze).

6.  Pozostale terminy wyznaczone Wykonawey okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej
Tumowy. '

§5
* Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawea w ramach realizacii przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
UMOWY. '

2. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacii przedmictu umdwv.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4

— = O~
(T e e e

12)
13)

14)
15)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie
W nim wpisow na biezaco,
wypetniania { realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

" opracowania szczegdlowego hammonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt w terminie 14

dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu  bezpieczefstwa i higieny pracy | umieszczenia  informaci
0 migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

‘wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacg
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania pizez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru kencowego,

prowadzenia Ksiggi Cbmiary,

realizacji robdt w terminie okresfonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz Pedwykonawcow, '
bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
hezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistiatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski
b Zamawiajacego w trakcie ftrwania robdt oraz w okresie gwaranci | rekojmi,
W WYZRGCZONym przez Strony termsme nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadn iony,
nlezbegdny do ich usuniecia,

nanoszenia na bhiezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnlemu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonanla opracowari, pozyskania stosownych decyzji admmistracy;ﬂych zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolen bgdZ innych dokumentdw wymaganych przepisami szczegoinymi — mezbgdnych
do odbioru przedmiotu zamdwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosct nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szozegélnych niezbgdnych do wilasciwego
| kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji rob&t w sposéb zgedny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz

_propozyqe rozwigzan zamiennych winny byC zglaszane do Nadzoru lnwestorsklego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania ZamaWEa]qcego i Nadzér thwestorski o koniecznosci wykonama ob6t zamiennych
oraz innych nie objetych ninigjszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoécei ich
wykonania,




17)

18]

19)

20)

21)

22)

przestrzegania wymagan dotyczacych  realizacji  robdt,  kontrofi  jakoscl materialow

i robdt oraz badan i pomiaréw w zekresie okreslonym w STWIORB, Udostepnianie Nadzorowi
Autorskismu, Nadzorowi inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wynikdw badan i pomiardw,
informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiaiacego o wszelkich mozZliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdiznienie robdt lub mogapych wptynad
na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi lnwestO{sklemu wszekkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazania srodka trwatego OT wykenanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

hedzie pefnit funkeje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawea odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru korcowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigZajg koszty usunigcia Wad | naprawienia kazde] szkody rzeczywiste] powstalej

na przedmiocie Umowy, i za kidrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych, a

spowodowangj: -

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot | tkwila w obiekcie, kiorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakofczenia robot budowlanych stuzacych realizac
przedmiotu Umowy, ‘

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Cdbioru koricowego, kibry nie byl obigty ryzykiem
Zamawiajacego iub;

¢) CzynnoSciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbicru kencowego.

Wykonawca pokryie koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszezonych

podczas fransportu  przez  Wykonawce Jub  inne pedmioty, za  kidre  ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwiazlu z realizacia Umowy. -

3. Wymagania Zamawiaiacego dotvczace osob funkeyinych:

1)

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem - Wykonawoy jest kierownik budowy (lub inna oscba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetarqu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, pawotany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy 1 kierownikéw robét branzowyoh b@dq pelmfy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu peprzedzajacym zawarcie ninijszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robt
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych, :

Do ustalenn zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé uwagi
W ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia ofrzymania protokotu. Pa tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajgceqge dotyczace plany bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca {Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczecier robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot,

W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzensa robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpleczenstwa i zdrowia ludz, a w szczegolnoscx

upadku z wysokosci,
b} z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
lnffastrukiury z dnia 23.062003r w sprawie informacji  dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony Zdl'OWla (Dz. U. 2003, nr 420,
poz. 1126).




4)

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obciazajg Wykonawce, nie podiegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty cgolne robét.

5 Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy_.-

15)
16)

17}

Wykonawca jest zobowiazany do przejecia ferenu budowy, jego zagospodarowania ovaz
zabezpieczenia terenu budowy | migjsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegélnosei przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego budowy w rozmiatach koniecznych
dg realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na whasny koszt i staraniem - wiasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektryczne] i ponoszenia
kosztow-zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elekirycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budewlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wadl.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych migjsc, w kiorych majg by¢ prowadzone
roboly podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru kofticowege.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych ptzepisami
zabezpieczeft p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petng] odpowiedzialnosci
materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktedowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymagamami Szczegblowych Specyfikagii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziafywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscnq uwzgledniajaca zawodowy charakter
dzialalnosci, w tym skutki finansowe,

Zapewnienia stalego dostepu dla pracownikéw i podopiecznych klubu ZKS STILON GORZOW
wraz z pokryciem kosztow wykonania rozbiérki tymczasowych dojazdow, przejsé, Kadek,
podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszozenia lub
uszkodzenia robdt, ich czeséci, uzbrojenia po’dziemnego zZlckalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do slanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zahezmeczema terenu budowy przed kradziezg 1 innymi negatywnymi zdarzeniami
t ponoszenie skutkow finansowych z tego tytuiu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystklch
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepatrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materialow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania fego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacii robét budowlanych,

Wykenania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczetstwo lub koniecznoéé zapobiezenia awaril,
Zabezpleczenia — w przypadku przerwy w realizacii procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budewy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, kiérych mogtyby wystapic
sytuacie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podiecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia rob6t w sposéb niezakidcajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez
uzasadnionych powodow. ‘

Wykonawca na wiasna odpowiedzialnost 1 na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodcl, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw
sasfadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowad zak}ocema lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budewlanych.
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18} W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11,
Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykenawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
naiezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecer, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie kidtszym niz 7 dni roboczych skierowanym pizez Nadzor Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazye Wykonawee (wykonanie zastepeze).

19) uzgodnienia we wiasnym zakresie | na swéj koszt tymczasowych zajed ferendw, niezbednych do

prowadzenia robol budowlanych; .

20} zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,

21) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drag i chodnikdw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajec,;

22} prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdnych uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentuainej potrzebie zabszpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

23) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robat ziemnych recznie;
24) utrzymania porzadku ra terenie budowy w czasie realizacji inwestycjf;

25) uitrzymania | poncszenia odpowiedzialnosel za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacji; : '

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akeeptac]i Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krétki opis podstawowych czynnodci, kolejnose wykenywania pracirobdt,
czas wykonywania praciobét | zaawansowanie finansowe.

2)  Hermonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegdlnych elementow
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié etapowanic
rob6t zgodnie z projektem tymczasowe] organizacfi ruchu  technologiami wykanania
poszczegalnych elementow prac budowtanych.

3)  Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawoy
| dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daly zawarcia niniejszej umowy,

4)  Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego -
lub Zemawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacii Zamawiajacemu. :

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robdt: :

1) Wszystkie adbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbicry czedciowe, odbior koncowy,
odbidr przed uplywem: ckresu rekojmi) dokonywane badq na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokonac w terminie 3 dni roboczych przed zamiarer ich odbioru.

2)  Przed rozpoczeciem odbicru robot Wykonawca przygotuje | przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokurmenty pozwalajace na acene prawidiowego wykonania przedmiotu odbiory czesciowego robot
W zakresie | ilosci okreSlone] postanowieniami dokumentacii- projektowsj, STWIORB
f harmoncgramie 1zeczowo — finansowym. _

3) W przypadku zakrycia robét zanikajacych fub ulegajacych zakryeiu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszi dokena ich
odkrycia. :

4} Gotowos¢ do odbicrow robdt opisanych w pki. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie

- zglasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma chowigzek

przystapié do odbiaru tych robdt w terminie do 2 dni od daty olrzymania zgloszenia od Wykonawey.

e e —————— L L




5)  Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  golowos¢  do  odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciel
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad koniroli jakosci rohot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci whudowywanych
materiatéw.

2} Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakoScl, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania rob6t, moziiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

3)  Wykonawca w celu zapswnienia jakosci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robdt w zakresie okrelonym w STWIORB, obowigzujgcych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub-Zamawiajacego.

4)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych
i koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

5)  Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczeg6inoici wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegoinych elementow robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robdt, zuzytych materiatdw itd. winna by wykonywana przez uprawnionegoe geodete,

8)  Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizying  kanalizacji  deszczowe] wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Rapott z inspekeji winien
by¢ zataczony do dokumentacji odbiorowej.

7} Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transporiu,
wykorzystania materialéw i innych iakie okazg sie potrzebne w ZWquku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obslugg geodezyjna.

8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poZ. i inne przepisy.

9} Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, cchrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych,

10) Wykonawca  odpowiada  za  ochrong  .instalaci na  powierzchni  Ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od whascicieli tych umadzen polwierdzenie-informacii dla potrzeb planu
ich lokalizacii.

1)  Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie uszkodzenia instalacii na powierzchni. ziemi
| urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzislepia zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan {inwentaryzacji}.

12)  Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposob powoduigey minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesii.

13) Wszelkie wykopaliska, monely, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczenid geoiogicznym lub archeoiogicznym odkryte na terenie badad i. pomiaréw

sq, wlasnodeig Skarbu Parstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o

ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed

Zniszczeniem lub kradziezs, powiadomi¢ Zamawigjgcego i odpowiednie whadze i postepowac

zgodnie z ich poleceniami.

vaaqania Zamawiajaceqo dotvezace udostennienia terenu budowy:

""':-"1)_ ~ Wykonawca winlen umozliwic wstgp na feren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi -

Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom organéw
-W szczegolnoscl;, Panstwowege Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodewiska, Inspekci




Sanitarmej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Paristwowej Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jeqo przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyze] pracownlkom
kidrych Zemawigjacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacli przedmiotu umowy. DotyczyC to bedzie wykonawcdw, ktorzy
maoga, zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objelych  niniejsza  umowa,  kidrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robdt w ramach niniejsze] umowy. W takim
przypadku wykonawey innych robot beda musieli dziatat w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcag niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymaaania Zamawiajacege dotyczace materiatow rozblorkowvch

1)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia koszidw utylizacji materialow rozhidrkowych
nie nadajgcych sie do powtdmego wykorzystania powstalych podezas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pissmnym potwierdzeniem ich odbioru iub utylizacii.

W zaleznodei od rodzaju i stanu - technicznego Wykonawca dokona podziatu materialow

rozbidrkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania malerialami pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownege whbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowigce wiasnoS¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na whasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek) na miejsce
skiadowania wskazane przez Zamawisjacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajgce sie do ponownege whudowania, a wykonane z metalu {np. wysiegniki,
bariery i inne} Wykonawca dostarczy na zlomowisko {w tym: transport do 15km zatadunek,

- roziadunek) | przekaze Zamawiajagcemu dowtd dostawy.

¢} inne materialy rozbiorkowe nie nadajace sig do ponownego whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku iub unieszkodliwienia, a piserane potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych} wraz z dokumentami wskazanymi

powyZsj, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic ilosci oraz
jednostki  okre$lone w  Tabeli elementéw rozliczeniowych, ilosci materiatow  wykazane

w opracowaniu Wykonawcy muszg byé petwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie

winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace whudowywanych materialow

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialéw  wiasnych,
gwarantujacych odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreglonych w
dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyle do wykonania robot musza odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowiazujacych Norm oraz
innym okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w  stosunku
do uzylych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanisiwbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadeciwa, iakosci, deklaracie zgodnosci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zalwierdzenie materialdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie  dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznose, zataczajac réwniez opinig
Nadzory Autorskiego. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajaca: migdz ‘




(2]

10)

11)

12)

13)

aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty (e wmny wskazywac, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowe] budewie (okreslenie migjsca wbudowania, nazwy zadania, ip.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacii przez Nadzor inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszezeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wiasciwossi lub
parametrow, na whasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kentroli -
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacii robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania, Wszelkie watpliwosal badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor
Inwestorskl wraz z analiza porOwnawczg kosziow zmian | ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawigjacego — wykonanie robt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez
Zamawiajacego.
Zamiana materialdow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszef
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentagii projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozyiywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parameirow réwnowainosci materialow. =~
Wykonawca wnaszac o zmiane materiatow, lub w przypadku koniecznodci realizacii dodatkowych
robot budowlanych/dostawius%ug lub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwigzaf technicznych /[ technologicznych od tych wskazanych
w dokumentacji projektows, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w iym samym terminie
{dniu) rowniez przekazuje go do wiadomoéci Zamawiaigcemu. Wykonawca winien sktadac wniosek
kompletny, j. zawierajacy. '
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadmen fe przeprowadzenia robot/zmlan
b)  dokumentacje projektows (zawierajaca w zaleznosol od potrzeb obliczenia,

specyiikacje techniczne} lub niezbedne rysunki - dokumentacia/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d}  kalkulacjeiwyceng robotizmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e} w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan

projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opodznienia w wykonywaniv/wstrzymaniu robdt, bedace nastgpstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wolywu/zlozenia  frakluje sig jako datg, od ktérej biegnie termin
rozpairywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologi, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protoketu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi wwymaganym ferminie nie
oznacza zgody Zamawigjgcego na proponowana Zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materialdw lub technologii wykonania robdt oraz etapowania wynikajgcego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego- stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowoscl, w jakosci, technologii robdt, wbudowanych matetialcw
Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebra¢ nieprawidlowo wykonany- element robot
i wykonaé go ponownie na wlasny. koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcege, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materiatow {pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozylywnych wynikdw badan, atestow, -

~ certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleinemu

laboratorium badawczemufrzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan

~ laboratoryjnychlekspertyzy - potwierdzajacych nieprawidiows jakos¢ wykonanego elementufrobét,
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12,

13.

wbudowanych matetiatow, koszt wykonania tych badan %aboratoryjnych/ekspertyzy rZeCzoznawcy
obcigza Wykonawce,

W zakresie odbioru koncoweage Wykonawca winien:

1)
2)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowao i ztozyé Zamawiajacemu dokumentaCJQ nowykenawczg okresiong szczegdlowo
w SIWZ | opracowang zgednie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanege. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w frzech egzemplarzach wersji drukowanej {jeden oryginat |
dwie kopie potwierdzone za zgodno&¢ w formie trwale spiglej) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elektroniczne] (jpg, .pdf).,

przediozyé wraz ze zlozeniem dokumentacii pisemns osSwiadczenie o jej kompletnosci
| prawidlowosci wykonania w Swiells ww, zapisow Frawa budowlanego i SIWZ,

VWymagania Zamawiaiacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang, stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji ifiub rekojmi)

to Zamawiajacemu przysfugujg hasigpujace uprawnienia:

a) jezel wady nadajq sig do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych | odszkodowan, ma prawo odmowy dokenania odbioru do czasu ich
usunigeia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemoziiwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
‘zgodnie z przeznaczeniem, f0 Zamawiajacy moze zgdaté wykonania czedci jub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia lub ich
usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawigjacy moze zadaé cbnizenia wynagrodzenia. :

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawigjgcego
0 ustnieciu wad, zadajgc jednoczeSnie wyznaczenia terminu cdbioru * ostatecznégo
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w spasob sprzeczny z umowy badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub - Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie miaf prawe odstapic od umowy alho powierzyé wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczensiwo Wykonawcey (dalej: ,Wykonanie
Zastepcze”). Odstapienie takie frakiuje sie, jako dokenane 2z  przyczyn lezacyeh
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykaonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z&spokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14, Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ ra podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonuigee czynnosci objete zakresem przedmictu ninejszej umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatorbw sprzety, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy {tj. Dz. U. z 2016 1., poz.
1666 ze zmianami).

Ohowiazek okreslony w punkcie 1) ninigjszego ustepu dotyczy réwnisz Podwykonawcow W kazdej
umawie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowsqzu;qce
Podwykonawcow do zafrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonuja czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawigjacemu wykaz
0s6b, ktdre realizujg przedmiol umowy wraz z oswiadczeniem, Ze sg one zairudnione na podstawie
umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do akiualizacji wykazu | przekazywania iej

- Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane] w wykazie. Zmiana

0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawigjacy uprawniony jest w szczegolnosci do:




o)

6)

7
6)

9

a. zadania o$wiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstame umowy o prace i dokonywania jego cceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku waipliwosci w zakresie potwierdzania speiniania ww.
wymaogu,

c. przeprowadzania kentroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kaZdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany pizedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3
powyzsj w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zambwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w
ust. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymegu zatrudnienia na podstaw:e LMOWY 0 prace przez Wykonawee jub
Podwykonawcg w trakcie realizacji zamowienia:

a. oéwiadezenie Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnoécl, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; odwiadczenie to
powinno w szczegoinodci zawieraC: dokladne okreslenie podmiotu  skiadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznicnej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcey Iub Podwykonawcy;

b. podwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnodci, ktorych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy
(wraz z’ dokumentem reguiujgcym zakres obowigzkéw, jesli zostal sporzgdzony). Kopia
umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
achronie danych oscbowych (f. Dz. U. z 2016 r, poz. 922}, ti. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikcwania;

¢. zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce [ub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. po$wiadczong za =zgodnos¢ z oryginalem odpowiednic przez Wykonawee lub
Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych .osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1897 1. o ochronie danych
osobowych (§. Dz. U. z 2016 r, poz. 922); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

ZamaWJancy moze zada¢ przedioZenia jednoczesnie wszystkich Iub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonyeh w pkt. 6) powyzej.

Brak przedioZenia Zamawiajagcemu dowodéw okredlonych w pkt. 8). powyze, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przynadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestszegania prawa pracy przez Wykonawce lub -

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedhug deﬂmc;l § 1 ust18) wykonanie czesci robot

udowlanych/dostawlus{ug z uwzglednieniem postanowien nmlejszego paragrafu:

Zawarcie Umowy 0 Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
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5)

7)

8)

Do zawarcia umowy YWykonawey z Podwykonawca, kitrej przedmiotem sg roboty budowlane
chjgte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwsa;ku z tym Wykonawca przedklada Zamanancemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umows o podwykonawstwo, t;

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnodci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykcnawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b) wykaz robgt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie,
Ze wyrazii zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub  delszy  Podwykonawca  zamierza  zawize¢  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykenawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediiada
Zamawigjacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie, dofaczajac zgode Wykenawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu podwiadczong
za zgodnoéé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dosiarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaC sig bedzie, Ze zaakceptowal umowe o

podwykenawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami- musi zawierat w

szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umows,

b. kwote wynagrodzenia ~ kwota ta nie powinna byé wyZsza, niz warloéé tego zakresu robst
wynikajgca z =zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostiowe nie powinny byé wyisze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robét objetych umowq wraz z harmonogramem - harmonogram robdt musi
by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. fermin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawsy
roboty budowianei, dostawy lub usiugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wezesdnigj niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 314

abowigzek, o ktérym mowa w ust, 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu

Dokumenty potwierdzajace wiedze | dowiadczenie Podwykonawcy Iub daiszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgfu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowily zalgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonaweg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac

postanowien: -

a. uzalezniajgcych lzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotd umowy o podwykcnawsiwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawoy [ub odpowiednio od zaplaty pszez
Wykonawee wynagrodzenia Podwykonawcy,

o




b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce iub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey  fub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu  umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

¢. uzalezniajgoych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczedt Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagredzenia przystigujacego Pedwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzeZenia do projekfu  umowylumowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezell umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan ckreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegoinoscl, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmictem ninigjszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszege

paragrafu, gdy przewidywany ftermin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawey jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projekiow  umdw/uméwizmian uméw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawea/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
pkt. 1 do 8-ninigjszego paragraiu. .

10) Niewypeinienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce  obowigzkdw
uzyskania akceptacii Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszege podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub Zzadanie od Wykonawcy usuniecia przedmictowago Podwykonawcy / dalszage podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

11} Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowyfumowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezed  wniesionych przez
Zamawigjacego w zakresie ferminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zatwierdzenia  przez  Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawoy
.z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, ktdre Scisle
odpowiadajg, czgsci zaméwienia okreslonege Umowa zawarla migdzy Zamawiajacym, a Wykonawea
koniecznym jest przedioZzenie Zamawiajacemu po$wiadczonef za zgodno$é z oryginalem kopie zawarte]
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kitrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowiace czeét
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, -z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust, 1, oraz Umdw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykenawstwo w zakresie dostaw Iub ustug o wartoscl

- wigkszej niz 50.000 2. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawee trakiowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych ninisjszg umowa pizez
Wykonawce sitami wtasnymi.

5 Zadzatania lub zaniechania Podwykonawcéwida szych pedwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
whasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezmeczonym beda takze wszyscy Podwykonawgy/dalsi
Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo [ub projeki zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obeym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany zatgczy¢ do przedkladanego projektu jego umaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii-Umowy o podwykonawstwo — Humaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w

celu wykonania zakresu robot okredlonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajacemu z co

}jmr}iej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
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Podwykonawey wejscia na teran budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

8, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawedw, na kidrych nie wyrazil
zgody w formie pisemnsj, w trybie okreslonym powyzei. Wyklucza sig odmlennq interpretacie pestanowien
umowy, nawet jedli w trakcle procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budawie
powezma wuedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

10. Jezeli powerzeme podwykonawcy wykonania czeéci zamowienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi w
frakcle realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawigjacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia fub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Zapisy ust. 10 stosuje sie wabec dalszych podwykonawcdw.

§7

Wynagrodzenie i sposdb ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertq Wykonawcy w wysokosScl: ...

Zl netto {stownie: ...} + podatek VAT, ... brutto (stownie! )i
* obejmuje wszystkie koszty zwigzane z reafizacig przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete Konfraktem.

3. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosziorysowe
ustalone na podstawie ofery Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow rzeczywiscie
wykonanych iloéci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
(TER) stanowigce] zatacznik do umowy lub cen jednostkowych okreslonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

4. W przypadku . zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okredlonego w ust. 1, zeplata nastapi po
zawarciu stosownego aneksu do umowy.

5, Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem rob6t akiualne na dzien podpisania

Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaficzek.

Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikaiacego z ust. 1 jest: Miasto Gorzow Wikp, — Urzad

Miasta, ul. Sikarskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 589-00-19-632.

9,  Platncé¢ Miasta w ramach zapiaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiekiéw sportowych przy ul. Myé$fiborskiej” dzial
- 926, rozdziat 92601, paragraf 6050. Platnosci w 2017r. nie przekrocza kwoty 1 092 401,00 zi brutto.

10, Podstawg do zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robdtikoricowego odbioru robdt, potwierdzonym przez Nadzor
inwestorski,

b) zestawieniem zakresu | naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
7 wystawionymi_przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakiurami, za zakoficzone |
odebrane roboty ujete w Tabeli Elemenidw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatgcznik do faktury.

d) oéwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracg, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t). Dz. U. 2 2016 r,, poz. 16686 z pozn. zm.).

11.  Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:
1} Kwota wynagrodzenia czeéciowege wynikat bedzie z obmiaru Wykonawey potwisrdzonego
_ geodezyjnie | przez Nadzor Inwestorski, po podpisanit przez strony profokofu odbioru czesciowego.
Ci/ Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czgscie] niz raz w miesigeu,

e
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12.
13.
14,
18.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.
24.
25,

/ | - | §8

2y Faktura koncowa wystawiona zostan[e na padstawie protokolu odbioru koricowego robot.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 3¢ dni od dnia dor@czema Zamawiajacemu prawi idlowo
wystawione] faktury VAT zloZzonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 ninigjszego paragrafu
graz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachungk Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wirasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Padwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okredlonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywiazania sig Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawey Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
nodwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu,

W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawigjgcemu
kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne  im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane raboty budowlane
w czescl rowne] sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/daiszych podwykonawcow,
Zamawiajacy dokonuje bezpodredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, kidry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykcnawstwo, kiorej przedmiolem sg roboty budowlane, -lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowiqzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego
nodwykonawee zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dofyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowamu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrei przedmiotem sg roboly budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy iub ustugi.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaplaly Zamawiajgey umoziiwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dolyczacych zasadnosci bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey iub
dalszemu Podwykonawey, o kiorych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w usl 21, w terminie wskazanym przez zamama;qcego
zamaW[a;apy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykanawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnost takiej zapiaty albo

2) Zozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pekrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykenawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawlajacego ¢o do wysokosci
nalezne] zapiaty lub podmioty, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonad bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub -dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykcnawca lub dalszy podwykonawea wykaze zasadno$é takiej zapfaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykenawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez cdsetek naleznych Podwykonawcem/dalszym podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey w czescl wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiaigcy moZe poraci¢ z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie
roszezenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnodci kary umowne,
koszty —poniesione na uslanowienie  ubezpieczenia, kwoly zaplacone  bezposrednio

‘ Podwykonawcomlcialszym podwykonawcom Wykonawcey, roszczenla o obnizenie wynagredzenia, koszty

zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym
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10.

11.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzet na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia ninigjszej umowy 1 nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiege ryzyka i odpowledzialnodel zwigzane] z realizacjys Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleZnych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1 od ryzyk budewlanych (np. CAR, EAR iub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszq niz Cena

ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialno&ci cywilne] (OC) Wykonawey z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarczej,

obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez csoby irzecie w wyniku $mierc,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda csobowa) Iub w wyniku utraly, zniszczenia lub
uszkodzenia mienfa wiasnego lub oséb frzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiolem Umowy, na kwole ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00zt , na jedno | wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubszpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takie wszelkich innych osdb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawey roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate adszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o kitérych mowa w ust. 1 w szczegolnosm skfadkl ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykenawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczet:,

udzialdw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limifdw odpowiedzialnosci do pefnej kwoty

roszezenia poszkedowanego lub likwidacii zaistniale] szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgacy ma prawo wstrzymaé sie

z przekazaniem Terend budowy do czasu ich przedtozenia, co nie poweduje wstrzymania biegu terminéw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluZenia czasu realizacii Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

Zawarcie  umowy ubezpteczema w tym  w  sz6zZegoinosei kopie  umowy

i palisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzednie] umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przediuzenia - ubezpieczenia,  przedluzenia  niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedioZenia przez Wykonawce odnoshego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego

wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczert wymienionych w ust.1 ninigjszego

paragrafu. .

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowianych do dnia podpisania protokoiu

odbioru keicowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilngj do dnia podpisanla pratokoiu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego -paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania lego obowigzku Zamaw:a;qcy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:
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1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 ninigjszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawey badz tez zaspokei€ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albc .

2)  wyznaczyé Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ustd
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania fych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po :
jego bezskutecznym uplywie odstapié od umowy w terminie 14 dni. ' ?

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykanania umowy Wykonawca do dnia podpisania tmowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta :
Gorzow Wikp. w kwocle ... zk i
Zahezpieczenie zostato wniesione W formie ...,
Zabezpieczenie nalezytego wykcnania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaly wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, .w tym
w szczegdlnoécl: kar umownych, kosztoéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwiazanysh z Wykenaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia reszezenia.
4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezylego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wlkp w kwotach
okre$lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koszly Zahezpieczenia nalezytego wykonanaa Umowy ponosi. Wykorzawca
- Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiazany do ntezwioc;znego informowania Zamawmﬁcego 0 fakiycznych lub prawnych
okoliczrodciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na moziwoéé i zakres wykonywania przez Zamawi ajqcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia,
7. Strony postanawiajg, ze: '
1} 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu %
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu edbioru koncowego. :
2y 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolttione zostanie w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rgkejmi
8. W przypadku zabezpleczema w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich ohowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz:
1} z tytuu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu korcowego
odbioru robot,
2} ztytuhu usunigeia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
9, W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krbtszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art, 150 ust. 7 ustawy
PZP,
10. W przypadku przed{uzema term[nu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub porgczenia byiby krdiszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyze], Wykonawca przed dokananiem z Zamawiajgeym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedluzenia wniesionego
zabezpieczenia Jub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

G o

o on
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12.

13.

14.

18.

16,

18.

19.

20.

W przypadku nieprzediuZenia lub niewniesienia nowego zabezpieszenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wnissionego w inngj formie niz
w pleniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w. pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezp&eczenla

Zapisy zawarte w ust. 11 1 12 ninigjszego paragrafu stosuie SIQ jezeli okres na jaki ma zostad wniesione
zabezpieczenie przekracza § laf, @ Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
nia okres nie krétszy niz 5 lat.

W frakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kitka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacege Wykonawca meze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamawien publicznych, Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia
jego wysokoscl,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego | zachowuje®

swoja waznosc na czas okresiony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloéei b w czgécl, podlega ono zwrotowi -
Wykonawcy odpowiednio w catescl lub w. czescl w terminach, o kiorych mowa w ust. 7 pkt. 1} 1 2)-
nmmjszego paragrafu, Zabezpisczenie naleZytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie - -
zwrcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamaw1ajqcego na ktorym -
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji barkowe] za -

nrzelew pieniedzy na rachunek Wykonawcey.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia 7 zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy, jeZeli b
jakakolwiek kwota naleina Zamawiajqcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub.
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w ferminie 14 dni od dnia otrzymania przez )

Wykenawee pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze w przypadku wniesienia zabezp|eczen|a w formie gwarancji bankowsj
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakier abstrakeyjny, t. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficientowi gwarancii kwoty

objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiaigcego wskazujace na niswykonanie -

lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa ub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy kidrych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadno$ci zadania-wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zloZona fytutem

.zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy must ponadto zawierad klauzide o;

zgodzie Gwaranta na lo, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacia umowy lub
zakresu prac, ktdre majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkelwiek dokumentach
stanowigoych umowe, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym {Beneficientsm), a
Wykonawca, nie zwainiata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajace]j z gwarangji,

zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zostat sporzadzone miedzy Zamawigjacym a Wykonawca, nie zwainia go (Gwaranta) w Zaden sposoh
7 cdpowiedzialnodei wynikajacej z niniejsze] gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznoécei
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub medyfikacii,

o lredci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancii podiegaja rozstizygnieciy zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej | podiegajg kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzuy, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zahezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 10
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f

Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej ped rygorem nigwaznoscl |

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwiazania.

Po zZiozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron jak rownieZ po zieZeniu

oéwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawcg i Zamawigjgcego obcigzajg

nastepuigce chowigzki szezegdlowe:

1) Wykonawea bedzie zobowiazany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposéb umcZliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3} Wykenawca zglesi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeii lub urzadzen, ktore
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt niechjgtych umowg

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdiowy protokdt  inwentaryzacji robdt w toku  wraz
7 kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dziert odstgpienia od umowy- i przedlozy
je Zamawiajacemu,

B)  Proickét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawna;apego":f,"

stanowi¢ bedzie podstawe do wystawema faktury VAT przez Wykonawoe,

7)) Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy __:”.'

urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14-dni od daty.

przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni cd daty odstapienia od
ninigjszej umowy. '

Wykonawca udziela rekejmi i gwarancji jakosci w zakresie ckreslonym w Umowie na czegsc zohowigzania

wykonang przed odstaplenlem od Umowy/rozwigzaniem Umowy ,

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w calodci lub w czeéel w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadic w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig

o zaistnieniu ponizszych okolicznoci uzasadniajacych cdstapienie:

1} przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyine,

2)  Wykonawea nie rozpoczat robdt w- terminie 14 dni od daly przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odhioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, '

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa duzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptaci Zamawiajacege do kierowania robotami inne osoby niz -

wskazane w Ofercie Wykonaway,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczyrm, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszq
umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejsze] umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do kidrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcg,

8) Zamawiajacy ftrzykrotnie  dokonat  bezpodredniej zaplaty  Podwykonawcomidalszym
podwykcnawcom.

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymagarege przedstawiciela Wykonawcy na

budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosC hyla obowigzkowa zgodnie

z postanowieniami umowy, bez koniecznoscl uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do

zaniechania kolejnych naruszet, :
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10)  Wykonawca w inny sposcb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krdtszege niz 7-dniowy terminu na usuniecis
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umawy w razie nieusuniecia tych
uchybien. _

1) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 4 i niewywiazaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjsze] umowy,

12) W przypadku uptywu wazno$ci wniesionego przez Wykonaweg zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy | nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuZenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okresionych w § 11 ust. 2 pki. 11it. a} - o} przekroczyta kwote
10 % warto$ci Kontraktu. ‘

14} w przypadku, gdy Wykonawca ufract mozliwo$e  realizacii zamdwienia przy  udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca uiracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca iub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania ¢ udzielenie zaméwienia.

Niezaleznie od postancwien powyZszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosai powodujace), ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dafsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczenistwu publicznemu, czego nie moina bylo
przewidzieC w chwill zawarcia umowy Zamawiajgcy moZe odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, :

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawigjacy moze jednostrannie rozwiazaé umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okolicznosci, o kiorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowied publicznych.

8. W przypadku, o kiorym mowa w ust. 7 powyZej, Wykonawca moZe #ada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytull wykonania czgéci umowy. '
Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 2.

§ 11

Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowle obowiazujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$é na zasadach ogdinych.

. Strony okreslajg nastepujece przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokost;

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy;

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o kidrym mowa w §4 ust. 5
pkt. & niniejszej umowy - w wysokosci 15 000,00 zt (slownie pietnascie tysiecy zlotych) za kazdy
dzief zwloki, '

b) za zwioke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o kiorym mowa
w §4 ust 2 niniejsze] umowy — w wysokoscl 15 000,00 zt (slownie pietnascie tysiecy ziotych)
za kazdy dzien zwloki, '

¢} za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy W wysokosci 2 000,00 (slownie dwa tysiace ziotych) za kazdy dziefi zwioki
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowiazku zostal okreslony w niniejszej
umowie to zwioka Wykanawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat fen termin, a gdy
termin nie jest okredlony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykenawee do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krétszy
niz 3 dni} na wykonanie tego zobowiazaniafobowigzku, a po bezskuiecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy hedzie uprawniony do naliczenia kary za zwiloke,
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d} za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas cdbioru kohcowege, w okresie rekojmi

~ igwarangji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajaceqo na usuniecie wad w wysokosci 5 000,00 zt (slownie pie¢ tysigcy zZiotych) za kazdy
dzien zwloki,

&) gdy Wykaonawca przerwat realizacig robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -

w wysokossi 15000,00 zt  (slownie: pietnascie tysigey zlotych) za kazdy dzieri przerwy w
wykonywaniu robdt ponad okres 1 tygodnia.

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokodci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysigey ziotych),

g} za  nieprzediozenie  poswiadczone) za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jef zmiany w terminie ckreslonym w umowie - w wysoko$ci 5 600,00
(stownie: pieé tysiecy zotych), '

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy [ub zakwestionowal zawarty umowe z Podwykonawcql
dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zaplaly — w wysokeéci 5 000,00 zt {slowme piec tysiecy
Ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek

) za brak zaptaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/daiszym
podwykonawcom — w wysokosci 5000,00 (slownie pieé tysiecy ziotych) za kazdy przypadek
stwierdzonege naruszenia w powyZszym zakresie.

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmioty niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okresionymi Umowa - w wysokosci 5 000,00 zt {stownie pigé
tysiecy ztotych),

k) za naruszenie zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenla skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumeniéw potwierdzajgeych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajaoy jest uprawniony do nalozenia
kary umowne] w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysiace ziotyeh), za kazde naruszenie,

I} za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a tak’e
zobowigzania do przedkladania informaci o wylwarzanych odpadach oraz sposabach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nafozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 (slownie dwa tysiage zlotych), za kazde naruszenie,

m} za wykonywanie czynnoéci zasirzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 {stownie pie¢ tysigcy
ziotych),

ny w przypadku opéinienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu 0sob, o kidrym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacii, wwysokoécn 1 500 z! {slownie z%otych jeden -
tysigc piecset Ziotych 00/100) za kazdy dzien opoZnienia;

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zt (slownie dwa tysiace ztotych) liczone za kazdq osobg, dla

" ki6rej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

p)  za odstapienie od umowy w calodci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % facznege wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

g} za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokescn 10%
wartosci rohot budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

2) Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutio okrelonego w § 7
ust. 1 niniejsze] umowy, z wyjatkiem okolicznoéci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3) Roszezenia ¢ zaplate kar umownych, o kidrych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktdrym nastapifo zdarzenie bedace podstawg naficzenia danej kary
umowne;. :

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) ~ q) niniejszego paragrafu, kary
‘ _zostang naliczone przez Miasto Gorzéw Wikp. '
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10.

1.

Strony zastrzegajy sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelnigjacego, w przypadku, gy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraza zgodg na potrgcenie naliczong] kary umowne] ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zaplaty z tytulr kar umownych ustala sie
na 14-dniod daty przekazania Wykonawey noty ksiegowej, -

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidufg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnle z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, 7e Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czesdcia umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykenawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznodci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegétowo
okreslony w § 5 ust, 11 pkt, 7

Whiosek, o kiorym mowa w ust. 3 powinien zostad p:zekazany niezwlocznie, jednakze nie poznie) niz
w ferminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzieé sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznoéciach,

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia biezgce] dokumentagji koniecznei dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym migjscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

Po clrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnoscl, do kontrof dokumentacfi, o ktérej mowa w ust. 5 | wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykenawea jest zobowigzany do ckazania do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej
mowa w ust. 5 i przedlozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o kidrym mowa w ust. 3 wraz z propozycia
wyceny robdt i informagji uzasadn;a;qcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robdt, | przekazania go Zamawiajgcemu wraz 7 uzasadnienism, zardwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacii zadania zmiany Umowy i terminie”

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaci

Zmiana postanowie umowy moze nastapic jedynie za zgodq obu Stron | hedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosei.

Zmiana Umowy mozZe nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosc:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyZsza lub inna, niemo2liiwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosé prawna, ekonommzna lub techniczna, za kidra Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoscl, skutkujaca brakiem mozliwosei nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajqcego

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakre5|e majgcym  wphyw
na reafizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub nigjasnoéci w rozumieniu pojeé uzytych w Umeowie, ktrych
nie bedzie mozna usunat w inny sposoh, a zmjana bedzie umozliwiad usumqme rozbieznosct lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jef postanowien przez
Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegoinosci konieczno$cl wprowadzenia rozwiazan
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12,

6)

7)

zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowsj, dokonania zmiany kolejrosci wykonania
robét, okrestonej uaktualionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zemawiajacego lub Wykonawcg, kitre zaakeepluje na pismie Zamawiajacy.
wystapienia innych okolicznoscl opisanych w ust. 12 - 15 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposcbu wykonywania przedmiotu umowy:

1)

jezeli nastap! zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonama o
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzema b@dae dotyczyta wynagrodzema za czesl robot
wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepiséw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
nodwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwtoka Wykonawcy w wykonanlu przedmiotu umowy spowodowala komecznosc jege realizacji w
okresie obawigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czesci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robdt budowlanych/dostawiustug lub robdt
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych { technologicznych / materialowych od tych wskazanych w dokumentacii projektowe,

worowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektows] rozwiazan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geolagicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowe, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypalow, - kidre mogq
skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Jub nienalezytym wykonaniem
nrzedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacii robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentac]i projekiowe] zmian
uznanych za niefsiotne odsigpstwo od projekiu budowlanego, wymkajqcych z art. 36a ust. 1
Prawc Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentagji projektowe], w szczegdinodel napatkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekidw budowlanych, istnienie nieujgtych w
dokumentacji projektowe] podziemnych urzadzed, sieci uzbrojenia terenu instalaci lub
oblektow infrastrukturalnych

e) jezell rozwiazania le bedg mialy znaczacy wplyw na obniZenie kosztow eksploatacii, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,

fioze wzgkgdu na postanowienia  decyzji  organow administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego. :

g) koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszef umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiaiowych z uwagi na czasowa iub catkowitg medoste;pnosc materialow
lub fechnologii (np. zaprzestania produkcii).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
fechnicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany chowiazujacego prawa,

i) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbadnym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

i) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacii robot w cafodcd lub czgscl

k) w przypadku wystapienia Sity wyzsze] opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie przedmioty
Umaowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilodci | zakresu fakiycznie wykonanych robot - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego.

wystapi koniecznoéé wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych wpozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalong nowe

pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7) poniZej,
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7)

wystapi konieczno$c wykanania rebot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych
robdt przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku pozyci i cen
jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkows wediug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslenych w ust. 12 pkt. 3), 5} i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacig ceny jednostkowsj ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych iezeli roboty
majg charakter podobny do pozysji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych {np. SEKOCENBUD, Crgbud, Infercenbud, itp.) dia wolewddztwa lubuskiego, akiualnych
w miesigcu poprzedzajaeym date jej sporzadzenia- dotyczy to rebét dla kidrych nie jest moziwa

inferpolacja okreslona it. a.

13. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robot budowlanveh w przypadku:

1)
2)

16)

17)

wystapienia wykopalisk archeologiczaych uniemozliwiajacych wykenanie rohof,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw (poza warunkami
charakierystycznymi dla danej pory roku, ktdrych udowodnienie wystgpienia lezy po stranie
Wykonawcy),

odmienrnych od przyjetych w dokumentagii projektowe] warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdinosel istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii
Jub obiektow infrastrukturalnych,

wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest

~ spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidiowosc

w jakosci, technologit robdt, materialéw,
wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dedatkowych,
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji

‘administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia

okreslonej modyfikaci, _

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanege z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziatania 086b trzecich, ktdre to dzialania uniemozliwig wykonanie lib kontynuacje prac,

zmiany reguiacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob karficowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych niecbjetych
umowa,

wystapieniu sity wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktore stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny op6znienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opoznienia ze strony Zamawiajacego,

ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechart organéw wiadzy publiczne), w tym zmian
przepisow |- interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmicty umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoien, uzgodnien,

przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego poprzez rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, _
wystapienia dzialan | zaniechan instytucji zaangaZowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
Zamowienia

14, Dopuszcza sie zmiane oséb_odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastenujacych przypadkach:
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§mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacii iych 0s6b z wykonywania swoich obowiqzkéw‘,




3)  niewywiazywania sie osob z obowiazkow wynikajacych z umowy,

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawea winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spehnia

wymagania okreslone w SIWZ,
Wykonawea jest zobowigzany zmienié osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
15. - Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafic stanowia katalog zmian, na kiore
- Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoscel za niewykonanie lub nienalezyte wykenanie zobowigzah
wynikajacych z ﬂlnIEJSZEj umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez Jaklekolwaek
okalicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejsze] umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnefrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym cd Stron,

2)  kidrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktdrego nie mozna uniknac, ani kidremu Sirony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
staranno$ci.

3. Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i ckolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okredlone w ust. 2 pkt. 1 -3 sg speinione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy-lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcey lub
Podwykonawcy,

4y amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skaZenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktdre mogg by przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strong, kidrej dotycza okolicznosci sity wyzsze| podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszidd,
aby wywigzac si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkodg.

5 Streny nie poniosg cdpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich apdznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszel. Zamawiglacy nie  jest  zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

8. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaisinialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sie z jei zobowigzati, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomic na pismie drugg Strong
podajac szczeqdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania | moziiwych skutkow takich
okolicznosci, O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany. kontynuowac

-wypelnianie  swoich  zobowigzan  wynikgjacych z  Umowy  stosujgc  Srodki  alternatywne

po ich uprzedniej akceplacii przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienta ckolicznodci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluZenia okresu realizaci, jakie moze zostal przyznane Wykonawcy z wylej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{cesja na rzecz osdh trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnoscl wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewy, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0sob trzecich.

P
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Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiofu umowy. Termin gwarancji |
rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 314

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajqcemu gwarancfi producenta na okres
cdpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarangii.

Gwarangja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiaeych w uzytych matefza!ach i urzgdzeniach oraz w
wadliwyrn wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych w zwiazku z wystapieniem wady.
Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacyeh
Z gwarancii,

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wlasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagroZenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawea zobowigzany jest do niezwlocznego zahezpieczenia miejsca awarii w celu
Usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

Temmin gwarancii ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszeze w czasie frwania gwaranci.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sig w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawigjacego, Zamawiajgcemu przysluguje prawe dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zairudnienie osoby trzecie; — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi | gwarangji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploataci przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkedzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
badg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spery
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane craz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzuja sig do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
felefonu. W przypadku niezrealizowania tego zohowigzania, pisma skisrowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone. _
Umowe sporzadzono w  dwoch  jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
ze stron, . _
Umowa wehodzi w 2ycie z dniem jgj podpisania.
integralng czgécia niniejszef umowy sa nastepujace zataczniki:
1 wzor karly gwarancyjnej,

} Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3} oferta Wykonawcy,

}  oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykohania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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