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ST - 00 Wymagania ogólne 

 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00 są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. Budowa dwóch  boisk 

treningowych przy ul. Myśliborskiej wraz z oświetleniem, nawadnianiem oraz odwodnieniem boisk  

i zbiornikiem retencyjnym w ramach zadania: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

PRZY UL. MYŚLIBORSKIEJ”. Gorzów Wlkp. ul. Olimpijska 29, dz. nr  937/10,  937/14 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.                                                                         

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.                                       

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały  -  wszelkie tworzywa   niezbędne do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.                                                                                

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.                                                                  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 

komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 

prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca   

ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   ilościowych   i  jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 

najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem    

systemu    kontroli   Zamawiający   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia   badań   w   celu   

zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają ważną legalizację,  zostały  

prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.                              

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  

badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o  rodzaju,  miejscu  i terminie pomiaru  lub badania.  Po 
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wykonaniu  pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-    Polską Normą lub 

-    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej. 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-   uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-   uwagi i polecenia Zamawiającego, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji 

projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.                                                                                                                                                                     

(2) Dokumenty laboratoryjne 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (3) 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Zamawiającego. 

       Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę 

syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

      Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę budowy z wpisem do  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i  ST   z 

uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona    potrąceń,    oceniając    pomniejszoną    wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3.   recepty i ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena umowna obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 

Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej. 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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ST - 01  Roboty ziemne i rozbiórkowe 

              

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych. Prace związane z robotami ziemnymi należy wykonywać z uwzględnieniem 

badań gruntowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robot 

1.3. Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w 

ramach: 

- Usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm 

- wykopy ziemne (elementy żelbetowe fundamentów ogrodzeń, piłkochwytów i wyposażenia 

sportowego), 

- załadunek i wywóz gruntu na miejsce składowania, 

- obiekt 1 – rozbiórka budynku gospodarczego i niwelacja skarpy 

- obiekt 2 – rozbiórka ogrodzenia 

- obiekt 3 –wiata stalowa 

- obiekt 4 - rozbiórka ogrodzenia wraz z cokołem 

- obiekt 5 - rozbiórka ogrodzenia z piłkochwytem 

- obiekt 6 - rozbiórka trybun i nawierzchni asfaltowej 

-  

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST-00. „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00. „Wymagania ogólne” 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich 

budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu budowy 

należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. Przed 

przystąpieniem do wykonania robót należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH 

Materiałami stosowanymi do wykonania robot objętych niniejszą specyfikacją będą: 

- grunt wydobyty z wykopu, 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 

sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieranych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, 

jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
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zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego (tam 

gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejących instalacji): 

- koparka, 

- spycharka, 

- ubijak do zagęszczania, 

- zagęszczarka, 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do 

wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć:  

 do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 

 łopaty, 

 kilofy itp. 

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora np.: 

 ubijaki mechaniczne, 

 małe walce wibracyjne. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00. „Wymagania ogólne” .  

Do transportu stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 

Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Wykonawca: 

- Wskaże kierownika rozbiórki, 

- Uzgodni drogę wywozu gruzu z terenu budowy, 

- Uzgodni godziny prac rozbiórkowych , 

- Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.  

- Uzgodni rodzaj pojazdów przewożących materiały rozbiórkowe po drogach publicznych, 

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kół samochodowych przy wyjeździe z terenu budowy 

( wraz z niezbędną instalacją wod-kan i osadnikiem ), 

Zagospodarowanie placu budowy: 

 Ogrodzenie terenu budowy, 
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 Wydzielenie placu dla samochodów i kontenerów   biorących udział w wywozie materiałów.  

 Przygotowanie placu do składowania elementów kamiennych 

 Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) dróg w obrębie terenu 

budowy. 

 Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kół samochodów 

 Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń mediów dla prawidłowego funkcjonowania budowy 

 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem     

Kolejność rozbiórek: 

 Odcięcie energii elektrycznej i innych instalacji,   

 Demontaż elementów stalowych,  

 Demontaż pozostałych elementów obiektu,  

Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje i 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.  

Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę 

zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie 

podstemplowanie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz 

innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 

poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć 

plandekami lub siatką.  

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 

 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 

najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej: 

 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 

wysypiska wskazane przez Zamawiającego. 

Roboty ziemne  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli,  

- wynikami badań geotechnicznych gruntu,  

- rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,  

- wyznaczyć zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

zarówno wykopów jak i nasypów,  

- położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 

- zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu.  

Do wyznaczania zarysów robot ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak:  

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  
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Przygotować i oczyścić teren poprzez ewentualne: usunięcie gruzu i kamieni, zagęszczenie istniejącego 

gruzów znajdujących się pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,96. 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 

robot ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości, 

co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubości 

warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 

warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie 

wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 

lub ułożeniem przewodu. 

Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu 

narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 

wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym 

powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla 

rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 

Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o 

wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z 

odkładu do ponownego zasypania fundamentu.  

Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 

 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w miejsce 

pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem. 

Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i 

miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji 

fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone 

powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Wywóz ziemi z wykopów 
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Wykonawca uzgodni z Zamawiającym drogę wywozu ziemi z terenu budowy, 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym godziny prac ziemnych , 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie 

budowy.  

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rodzaj pojazdów przewożących ziemię z wykopów po drogach 

publicznych. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ewentualną potrzebę i miejsce instalacji myjki do podwozi i kół 

samochodowych przy wyjeździe z terenu budowy ( wraz z niezbędną instalacją wod-kan i osadnikiem ), 

Organizacja ruchu  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami, projektu 

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

d) opłaty/dzierżawy terenu, 

e) przygotowanie terenu, 

f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

Uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBOT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00. 

Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie 

ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  

Dokładność robót: 

odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm, 

pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 10%, 

powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

dziennika budowy. 

Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

przygotowanie terenu, 

rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

wymiary wykopów, 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
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Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 

czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 

metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co 

do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 

 

8. ODBIOR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00.. „Wymagania ogólne” 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w ST „Wymagania ogólne”  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 

wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 

ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe 

roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 

Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wartość robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do rozebrania 

elementów obiektu i usunięcia materiałów porozbiórkowych : 

- Demontaż elementów obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST, 

- Dla materiałów nie nadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za składowanie lub utylizację, 

- Dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca, 

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na 

składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji 

- Uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy, 

- Wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

Wszystkie materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. 

 wszelkie prace pomiarowe, 

 odspojenie gruntu, 

 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

 opłaty utylizacyjne, 

 koszty transportu i trwałego składowania urobku, 

 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 

 formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
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 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 

wskaźników zagęszczenia, 

 wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 

 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 

 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu 

 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie, 

 koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z budowy, sprzątanie 

ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy) 

Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami. 

[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  – Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 

175 poz.1485 

 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U 

nr 3 z dn 23 stycznia 2003. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi 

 zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 

CPV 45233000-9 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego 

pod boiska i nawierzchnię chodników i zjazdu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem; 

- koryta wraz z profilowaniem przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni boisk, chodników i 

zjazdu 

- zagęszczeniem podłoża gruntowego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST -00 Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00. „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

- równiarek lub spycharek z ukośnie ustawianym lemieszem; Zamawiający może dopuścić wykonanie 

koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 

- zagęszczarek i ubijaków mechanicznych, 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe  itp.), 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie rnoże odbywać 
się, ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
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Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rządne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rządne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tablicy 1. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ciemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić 
do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentacji technicznej zgodnie z BN-77/8931-12 [5], 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 

In spek to r  nadzo ru  oc en i  j ego  s t an  i  ewen tua ln ie  za l ec i  w ykon an ie  n i ezb ędn ych  

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2. l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
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1 Szerokość koryta co 50m 
2 Równość podłużna co 20 m 
3 Równość poprzeczna co 5 0 m 

4 Spadki poprzeczne " co 50 rn 
5 Rzędne wysokościowe co 50 m w osi i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie '' co 100 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 100 m poszerzenia 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków pionowych i poziomych 
 

  

6.2.2.Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 

wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 

podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego wcześniej. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20% 

Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego   realizacją 

umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 

Cena wykonania 1 m
2
 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 

10.    PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                            
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1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST - 03  Warstwy odsączające i odcinające 

 

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odsączające i odcinające 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstwy odsączającej w konstrukcji; 

- boiska piłkarskiego z trawy naturalnej  - w-wa. dolna gr. 15 cm z mieszanki żwirowo – 

piaskowej 0,8-16 mm  

w-wa górna gr. 15 cm piasek płukany 0,8-2 mm 

- boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej – w-wa. gr. 10 cm piasek płukany ze wzmocnieniem 

geotkaniną  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne"  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. 

„Wymagania ogólne"  

2.2. Wymagania dla piasku 

Warstwa odsączająca z piasku . Kruszywa do wykonania warstw  odsączających powinien spełniać 

następujący warunek: - szczelności, określony zależnością: 

5
85

13 
d

D
 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
Piasek stosowany   do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B-

11113  

2.3.Wymagania dla tkaniny 

Parametry techniczne geotkanin pp: 
Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 , 

Wytrzymałość na rozciąganie: 35 kN/m  

Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: 14 % (+/- 2) 

Przebicie statyczne (metoda CBR): 3700 N 

Przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): 16 mm (+/-1) 

Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: 28 l/m2xs (+/- 6) 

Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie powierzchni wyrobu: <10  l/m2xs (+/- 6) 

Umowny wymiar porów: 250 Um 
Folia polietylenowa gr. min. 0,2 mm  

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 

przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 

taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  

Wymogi techniczne: 

 grubość       0,20 mm, 

 masa powierzchniowa    190 g/m2, 
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 wytrzymałość na rozdzieranie    ≥ 60 N/mm, 

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  

 o wysokości 1 m w czasie 100 h    nie przesiąka 

 opór dyfuzyjny      ≥ 600 m2 hPa/g 

 rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 

Zastosowanie: 

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne"  

Wykonawca  przystępujący do wykonania warstwy odsączającej  powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków 

mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wym. dotyczące transportu podano w ST-00. „Wymagania ogólne"   

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne"  

5.2. Geotkanina 

Po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża, tzn. po usunięciu elementów, które mogłyby uszkodzić 

geotkaninę (kamienie, korzenie drzew), a także wypełnieniu lokalnych wgłębień oraz zapadnięć, 

bezpośrednio na podłożu gruntowym należy rozłożyć geotkaninę równolegle do osi boiska lub bieżni. 

Płytkie koleiny lub obniżenia są dopuszczalne. Geotkanina powinna być rozwinięta na gruncie i 

utrzymywana w stanie wystarczająco napiętym aby zminimalizować pofałdowania, ale pozwalającym 

także na przystosowanie się wyrobu do kształtu podłoża. Nie należy rozciągać napiętego wyrobu nad 

zagłębieniami. Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami geotkaniny należy wykonać stosując 

zakład o minimalnej szerokości wynoszącej:  

• 40 cm w przypadku zakładu podłużnego pomiędzy sąsiednimi rolkami,  

• 60 cm w przypadku zakładu poprzecznego pomiędzy kolejnymi rolkami.  

Zakład powinien być zachowany w czasie układania warstwy spoczywającej na geotkaninie. Spełnienie 

powyższego warunku osiąga się zazwyczaj poprzez lokalne ułożenie niewielkich stożków kruszywa 

wzdłuż zakładów, przed przystąpieniem do zasadniczych czynności związanych z jego rozłożeniem 

warstwy kruszywa. Należy zwrócić uwagę by nie dopuścić do uszkodzeń geotkaniny. Nie dopuszcza się 

ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego po geotkaninie przed rozłożeniem warstwy z kruszywa. Ruch 

pojazdów jest możliwy po ułożeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grubości co najmniej 15 cm. 

Kruszywo dostarczane samochodami samowyładowczymi powinno być dowożone “od czoła” i zrzucane 

w pryzmach na wcześniej ułożonej warstwie kruszywa, a nie bezpośrednio z samochodu na geotkaninę 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki 

powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie niniejszego od 

1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [I], Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwi; przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształceni;: nie powinien przekraczać 2,2. 
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Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność \kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie piasku 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Zamawiającego 

warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszać. 

 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu, 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5.5. Utrzymanie warstwy  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 

w dobrym stanie. 
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę robót. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania:  

• sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem geotkaniny,  

• sprawdzenie szerokości wykonanych zakładów,  

• sprawdzenie przylegania geotkaniny do podłoża (brak fałd i nierówności),  

• sprawdzenie braku uszkodzeń geotkaniny. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej wg 

wytycznych drogowych 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy, odsączającej i odcinającej 

Lp 

Wyszczególnienie badań 

i pomiarów Minimalna częstotliwość badań  i pomiarów 

1 Szerokość warstwy co 5m 

2 Równość podłużna co 5 m  

3 Równość poprzeczna co 5 m 

4 Spadki poprzeczne co 5 m 

5 Rzędne wysokościowe co 5 m w osi i i na jej krawędziach 

7 Grubość warstwy Podczas budowy co 5 m na każdej działce roboczej. Przed 

odbiorem w 5 punktach. 

8 Zagęszczenie, wilgotność 

kruszywa 

w 5 punktach  

 

6.3.2. Szerokość warstwy - Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy - Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i 

odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe - Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie - Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla 

pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy - Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.  Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została 

wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich 

powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 

wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
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6.3.8. Zagęszczenie warstwy - Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg 

BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia 

warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 

pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 

większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 Cena wykonania 1m
2
 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

prace pomiarowe, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyrównanie 

ułożonej warstwy do wymaganego profilu, zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie 

pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy. 

Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniająco-separacyjnej z geotkaniny pomiędzy 

podłożem gruntowym a konstrukcją nawierzchni obejmuje:  koszt geotkaniny wraz z transportem,  

rozłożenie geotkaniny. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, 

IBDiM, Warszawa 1986. 

podanych w deklaracji producenta  z wymaganiami odpowiednich norm, 

masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg 

punktu 2.4, 

piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), 

zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN-B-

06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy 

zmianie źródła dostawy, 
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wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii  6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1 

raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. R710 MPa, 

R28  14MPa. 
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ST - 04  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 

KOD CPV 45233320-8 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię 

boisk sportowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;  

Dla z trawy syntetycznej 

- mączka frakcji  0-4 mm gr. 4 cm 

- kliniec frakcji 4-31 mm gr. 8 cm  

- tłuczeń frakcji 31/63 mm gr. 12 cm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 

Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. 

„Wymagania ogólne"  

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem    do    wykonania    podbudowy   z    kruszyw    łamanych    stabilizowanych mechanicznie  

powinno być kruszywo łamane,  uzyskane w wyniku  przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne 

bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów  

Materiał wypełniający geokratę. Rodzaj materiału zasypowego wymagane jest wypełnienie niespoistymi 

materiałami naturalnymi żwir, pospółka. W obrzeżach geokraty, w celu ograniczenia poziomej 

podatności konstrukcji można zastosować wypełnienie betonem. Materiał niespoisty stosowany w 

konstrukcjach nawierzchni. 

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z użyciem geokraty komórkowej powinno 

odpowiadać wymaganiom norm:  

1) PN-B-11111:1996 [8] dla żwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,  

2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa łamanego,  

3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku. 

Uziarnienie kruszywa 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowę dwuwarstwową.   

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  

 

Tablica 1. 

  

 

Lp. 

 

 Wyszczególnienie  

 właściwości 

             

warstwa górna 

warstwa 

dolna 

 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 

% (m/m) 

od 2 do 5 od 2         do 

5 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

PN-B-04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 65 od 50 BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
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obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

35 

 

30 

50 

 

35 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 

piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 

piasek wg PN-B-11113 [16], 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

wapno wg PN-B-30020 [19], 

popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

p)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

q)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, 

r)     zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00. „Wymagania ogólne"  

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport geokrat komórkowych powinien odbywać się w stanie złożonym w opakowaniu fabrycznym. 

Geokrat w czasie transportu muszą zachować oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu 

należy zabezpieczyć opakowane bele przed przemieszczaniem się oraz chronić przed zawilgoceniem i 
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nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                                  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

     Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00.\ „Wymagania ogólne" \. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

D15  

---- < 5 

D85  

 

w którym: 

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 

Paliki   lub   szpilki   do   prawidłowego   ukształtowania   podbudowy   powinny   być   wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi     

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę   kruszywa   należy   wytwarzać   w   mieszarkach   gwarantujących   otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. Mieszanka 

po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 

nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 

osuszyć. Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00. Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy, odsączającej i odcinającej 

Lp 

Wyszczególnienie badań 

i pomiarów Minimalna częstotliwość badań  i pomiarów 

1 Szerokość warstwy co 5m 

2 Równość podłużna co 5 m  

3 Równość poprzeczna co 5 m 

4 Spadki poprzeczne co 5 m 

5 Rzędne wysokościowe co 5 m w osi i i na jej krawędziach 

7 Grubość warstwy Podczas budowy co 5 m na każdej działce roboczej. Przed 

odbiorem w 5 punktach. 

8 Zagęszczenie, wilgotność 

kruszywa 

w 5 punktach  

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych i pionowych. 

 

Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 

m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 

E2/E1 ≤2,2 

Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -5 cm. 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -

2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 

o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona 

na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 

wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [S] nie 

powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się 

porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
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Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 

i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny kos/t poszerzyć podbudowę 

przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 

powtórne zagęszczenie. 

Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 

wyżej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych 

dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.\ „ Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

 ułożenie sekcji geokrat komórkowych  

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

   -, - roboty wykończeniowe, - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej, - odwiezienie sprzętu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
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organicznych 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech. 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kam. 

PN-S-96035 Popioły lotne 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. łamane do naw. Drogowych 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łatą 

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST - 05 Nawierzchnia z trawy naturalnej darń z rolki 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej – darń z rolki. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ułożeniem nawierzchni z trawy naturalnej – darń z rolki. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

 

Trawa naturalna z rolki –grubość 20 – 40 mm   zawartość do 8% części granulometrycznych poniżej 

0,02 mm - w tym nie więcej  niż 2% części poniżej 0,002mm , substancji organicznej nie więcej niż 2% . 

Ph 5,5-7,0 .Skład granulometryczny gleby pod uprawę  i udział substancji organicznej w warstwie 

nośnej trawnika oraz glebie pod uprawę powinny być do siebie zbliżone. 

Zwój darniny powinien zostać wyprodukowany z zastosowaniem traw i odmian zgodnych z normą DIN 

18035 dla trawników sportowych. Dotyczy to gleby darniowej jak i składu gatunkowego traw. Rodzaj 

nasion musi być odpowiednio dobrany do rodzaju użytej mieszanki gleby i lokalnych warunków 

klimatycznych.  

Podczas układania, trawnik powinien być zdrowy i spójny. 

Zwój darniny musi być podzielony na pasy o równomiernej szerokości o szerokości np.0,4 m, a wiek 

powinien wynosi   12 - 24 miesiące. 

Transport należy przeprowadzić z uwzględnieniem temperatury, czasu trwania transportu i rodzaju 

załadunku, musi nastąpić bez ryzyka spowodowania uszkodzeń, w szczególności przegrzania.  

 

Warstwa nośna   
Warstwa nośna - wegetacyjna: humus (zebrany z boiska do powtórnego wykorzystania) 80-85%, 

domieszka ziemi urodzajnej 15-20% - 15cm (po uwałowaniu). W mieszance powinno być nie więcej niż 

8% części granulometrycznych poniżej 0,02 mm – w tym nie więcej niż 2% części poniżej 0,002mm . 

Ph 5,5-7,0. W stanie jednorodnym mieszanina powinna posiadać strukturę bryłek o ziarnistości 

pomiędzy 5 mm do 15 mm. 

Wymagania zgodne z normą DIN 18035 T4, pkt. 4.6. 

Przydatność materiału należy potwierdzić aprobatą budowlaną lub odpowiednimi wynikami badań. 

 

 Piasek płukany 60%- 65 %. Materiałem stabilizującym na warstwę nośną murawy jest piasek płukany, 

ziarnistość 0,002-2 mm, wymagania zgodnie z normą  DIN 18035 -4. Ze względu na wytrzymałość na 

ścinanie oraz zdolność do zatrzymywania wody warstwy nośnej trawnika należy zwrócić uwagę na 

odpowiedni podział ziarna na frakcje, zgodnie z krzywą uziarnienia opisaną w normie Din 18035-4, a 

zmienna poszczególnych frakcji poszczególnych grup ziaren ≤ 20 %. Preferowana jest możliwie 

chropowata powierzchnia ziarna.  

 

Materiał dodatkowy - ziemia kompostowa  (20%-30 %)  z torfem odkwaszonym (10 %-15% ). 

Zawartość materii organicznej w warstwie wegetacyjnej powinna zawierać się  w przedziale od 1% do 

3% i powinna być zbliżony do zawartości materii organicznej w warstwie gleby na której wzrastała darń. 

Odczyn gleby pomiędzy pH 5,5 a pH 7,5. Zasolenie ≤ 200 mg/100 g podłoża. Wymagane jest aby 

największe ziarna składników gleby nie przekraczały swoim rozmiarem 32 mm. Skład 

granulometryczny pomiędzy 8 mm a 32 mm nie może przekroczyć 5 % mieszanki materiałów. Zaleca 

się jednak aby składniki gleby nie przekraczały 15 mm, gdyż pojawia się niebezpieczeństwo kontuzji 

zawodników. 
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Rozłożenie mieszanki warstwy wegetacyjnej. Po wykonaniu mieszanki, całość należy równomiernie 

rozprowadzić. W procesie mieszania i rozprowadzania jakość poszczególnych składników nie może ulec 

zmianie w takim stopniu, aby właściwości mieszanki, w szczególności przepuszczalność wody, uległy 

pogorszeniu, np. przy zbyt wysokiej zawartości wody. 

Wskutek położenia warstwy nośnej trawnika nie może zostać naruszona funkcjonalność warstwy 

znajdującej się poniżej. Po położeniu warstwy nośnej trawnika należy ją spulchnić. Powinna ona 

„zazębić” z warstwą znajdującą się poniżej. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoża 

Rozłożenie mieszanki warstwy wegetacyjnej 

Po wykonaniu mieszanki, całość należy równomiernie rozprowadzić. W procesie mieszania i 

rozprowadzania jakość poszczególnych składników nie może ulec zmianie w takim stopniu, aby 

właściwości mieszanki, w szczególności przepuszczalność wody, uległy pogorszeniu, np. przy zbyt 

wysokiej zawartości wody. Wskutek położenia warstwy nośnej trawnika nie może zostać naruszona 

funkcjonalność warstwy znajdującej się poniżej. Po położeniu warstwy nośnej trawnika należy ją 

spulchnić. Powinna ona „zazębić” z warstwą znajdującą się poniżej. 

Teren pod trawę z rolki należy oczyścić z gruzu gałęzi kamieni powyżej 2cm średnicy oraz innych 

zanieczyszczeń. Bardzo ważne jest zapewnienie powierzchniowego drenażu. Dreny z rur PCV powinny 

być umieszczone w wykopach wypełnionych żwirem. 

 

Układanie trawy z rolki  

Trawę z rolki należy układać natychmiast po przywiezieniu na miejsce. Jeżeli istnieje obawa, że nie uda 

się rozłożyć wszystkich rolek w ciągu jednego dnia należy je rozwinąć i obficie podlać. Darń nie należy 

układać na suchym podłożu. Najlepiej aby podłoże było wilgotne na głębokość 15cm. Rolki należy 

układać ściśle ale tak aby nie zakładać jedna na drugą. Powinno się je układać na zakładkę jak cegły 

przy murowaniu. Po ułożeniu darń należy zwałować, a następnie obficie podlać i utrzymywać wilgotny, 

aż do ukorzenienia się trway. 

Koszenie 

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzić zwykle po 2-3 tygodniach od ułożenia. Trawa będzie wtedy 

miała około 5 do 7.5cm. Następnie należy kosić tak często aby przy utrzymaniu właściwej dla trawy z 

rolki wysokości koszenia ( ok. 5cm. ) nie usuwać jednorazowo więcej niż 3cm blaszki liściowej. 

Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj, wrzesień) oraz co 

najmniej raz w tygodniu w pozostałych okresach. 

Nawożenie  
Nawożenie trawników jest najlepszą metodą zabezpieczenia ich przed inwazją chwastów oraz 

występowaniem chorób. Prawidłowy stosunek N:P:K to dla większości trawników 3:1:2 lub 2:1:1. 

Dawka azotu na cały okres wegetacyjny dla darni to ok. 200kg czystego składnika na hektar. Dawka ta 

w połączeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna być rozłożona na kilka aplikacji. 

Najlepiej wiosną oraz póżnym latem i jesienią. Jednorazowa dawka 

azotu nie powinna przekraczać 50kg czystego składnika na hektar. Pierwsze nawożenie po ułożeniu 

darni powinno się wykonać po około 3-4 tygodniach od ułożenia. Ostatnie nawożenie azotowe powinno 

być przeprowadzone na około 30 dni przed wejściem trawy w okres spoczynku. Około dwa tygodnie po 

tym powinno się wykonać nawożenie potasowe uzupełniające zapas tego składnika w roślinach przed 

okresem zimowym. Dawka czystego składnika ok. 50kg/ha. Raz w roku poleca się zastosowanie 

kompletnego nawozu zawierającego wszystkie składniki pokarmowe wraz z mikroelementami.  

Nawodnienie 
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W naszym klimacie trawa z rolki wymaga około 3-5mm opadu dziennie. Taka ilość wody może być 

dostarczana codziennie lub rzadziej w zależności od właściwości podłoża. Im bardziej przepuszczalne 

podłoże tym częściej powinno się nawadniać.  

 

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ 2 LETNI OKRES GWARACNJI I PIELĘGNACJI W ZAKRESIE 

NIEZBĘDNYM DLA ZACHOWANIA OKRESU GWARANCJI.  

 

6. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

            Dokumentacja techniczna 
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ST - 06 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włókna 42-50mm 

 

 

1.WSTĘP                                                                                                                                                                                  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z założeniem i pielęgnacją nawierzchni z trawy  syntetycznej o wys. włókna 

min 42 max 50 mm. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej: 

1. wysokość włókna min 42mm max 50mm 

2. ilość włókien min 105.000/m2 

3. waga całkowita min 2400 g/m2 

4. grubość włókna min. 350 mikronów  

5. dtex min 13 000  

6. wyrywanie pęczka po starzeniu min 49N 

7. przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min. 1800 mm/h 

8. typ włókno monofilowe  

10. trawa tuftowana lub igłowany tuft ze wzmocnionym szwem 

11.podkład lateksowy lub poliuretanowy 

12. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM pierwotny w ilości zgodnej z badaniem 

laboratoryjnym 

13. pod trawą syntetyczną musi być zainstalowana mata układana metodą in-situ lub 

prefabrykowana o grubości min. 20mm 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, 

dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia 

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, które przed 

wbudowaniem w/w materiału wykonawcę winien przedstawić:   

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-

Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu ( nawierzchnia + wypełnienie + 

shockpad), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf 

(edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry 

oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com).  

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, 

potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w 

zakresie, który nie został objęty raportem z badań   

c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 

d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

e) Certyfikat Quality Pro dla wykonanej nawierzchni 

f) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 
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g) próbka oferowanej trawy (min 20 cm x 20 cm x 20 cm) oraz granulatu (min.100 g)    

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne"  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. „Wymagania ogólne" . 

Transport materiałów do wykonania trawy syntetycznej może być dowolny pod warunkiem, że 

nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Podłoże 

 Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości. 

 Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę. 

 Wskazane odwodnienie liniowe wokół boiska, aby zatrzymać napływ wody z terenu 

przyległego. 

 Spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % 

b) Sprawdzenie przed instalacją: 

 Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 

 Zgodność liczby dostarczonych rolek 

 Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet) 

 Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione 

c) Składowanie 

 Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na 

płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 

rolek, a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 

 Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 

 Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w 

miejscach ich późniejszej instalacji. 

e) Instalacja 

 Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary 

 Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy 

 Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.  

 Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane 

równolegle z 5 cm zakładką 

 Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. 

Należy w tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości 

ostrza, które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien 

(źdźbeł). 

 Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co 

powoduje mniejsze zniszczenie włókien. 

 W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić 

położenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku 

występowania takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i 

przycięte bryty trawy powinny być zszyte tego samego dnia. 

f) Szycie 

 Pierwsze rolka trawy powinna być rozwinięta na środku boiska 

 Drugą rolkę należy ułożyć na pierwszej włóknami do siebie 

 Brzegi rolek należy zszyć ze sobą przy użyciu specjalnego urządzenia 

 W trakcie procesu zszywania włókna trawy są wdmuchiwane do wewnątrz 
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 Po zszyciu rolki odwijane są włóknami do góry 

 Następnie przy użyciu klamer rolki są rozciągane 

 Miejsce powstania szwu należy wyrównać małym walcem. Powstała w ten sposób 

powierzchnia jest idealnie gładka    

g) Linie 

 Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały.  

 Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości 

cięcia). 

 W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). 

 Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego 

szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a 

spowodowane to może być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych 

brytów trawy). 

 UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych elementów do siebie dopuszcza się także 

ich zszywanie przy użyciu specjalnej maszyny. 

h) Zasypywanie piaskiem 

 Położona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem 

kwarcowym co do ilości i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy 

syntetycznej, np. piasek zaokrąglony, o granulacji 0,4-1,2 mm w ilości ok. 18 kg / m
2
 

 Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować wgłąb 

włókien trawy. 

 Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. 

Jeśli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 12 kg/m2 to powinna 

być zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. 

 Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. 

 Zabiegi powyższe powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem 

suchego piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w 

trawie). 

 Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej 

ilości. Maszyna powinna pracować wzdłuż szerokości boiska. 

i)  Zasypywanie granulatem gumowym 

 Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym 

 Do zasypywania piaskiem i granulatem należy użyć specjalistycznej maszyny z 

regulacją prędkości zasypu. 

 

1. Utrzymanie bieżące nawierzchni  

 

 Wraz z utratą pionowego ułożenia źdźbeł sztucznej trawy maleje wytrzymałości trawy 

syntetycznej na działania mechaniczne. Wykonanie działań związanych z konserwacją i 

czyszczeniem pozwala na przedłużenie żywotności sztucznej trawy, uzyskanie optymalnych 

parametrów jakościowych nawierzchni, a zarazem zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort 

użytkowania danej nawierzchni.  

 Zapobiegaj zaśmiecaniu nawierzchni przez „przedmioty obce”.  

 Poziom wypełnienia zaraz po zainstalowaniu nawierzchni może być nieco zawyżony w 

stosunku do zalecanego poziomu wypełnienia. Optymalne właściwości nawierzchni 

związane z wypełnieniem uzyskujemy po kilku lub kilkunastu tygodniach od 

zainstalowania nawierzchni. W tym czasie wypełnienie osiada uzyskując właściwy 

parametr.  

Ubytek materiału wypełniającego lub przemieszczony materiał wypełniający należy regularnie 

uzupełniać. Dotyczy to szczególnie miejsc o najintensywniejszej eksploatacji, takich jak: pole 
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przybramkowe, okolice punktu 11 m, narożniki boisk, okolice kosza na boiskach do 

koszykówki, na końcowych liniach kortów tenisowych, w okolicach 6 i 9 metrów na boiskach 

do piłki ręcznej.  

 Wypełnienie oraz sztuczna trawa muszą byd regularnie szczotkowane. Szczotkowanie 

wykonuje się pod włos. Przeczesywanie powoduje, że wypełnienie jest rozłożone 

równomiernie, a nawierzchnia zachowuje optymalne parametry użytkowe.  

 Zalecane jest regularne usuwanie traw, chwastów i innej roślinności z nawierzchni oraz 

krawędzi boisk trawiastych. Usuwanie roślin dokonujemy poprzez wycinanie lub 

wyrywanie. Jako środek zapobiegawczy przeciwko pojawianiu się chwastów można 

stosować preparaty chwastobójcze.  

 Drogi dostępu do boiska należy utrzymywać w taki sposób, aby zminimalizować wnoszenie 

na nie błota, brudu i innych zanieczyszczeń.  

 Dopuszcza się zraszanie zimną wodą murawy boiska ze sztuczną trawą w celu obniżenia 

temperatury nawierzchni. Należy używać tylko wody czystej. Wodę należy rozprowadzać 

równomiernie zwilżając murawę, a nie nasączając ją wodą.  

2. Czyszczenie nawierzchni  

 Natychmiast usuwać z nawierzchni wszelkie odpadki, luźne śmieci i przedmioty stałe, a 

w szczególności przedmioty ostre, kanciaste takie jak kamienie, szkło, elementy stalowe 

itp., aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu nawierzchni sportowej. Usuwania 

zanieczyszczeń dokonujemy ręcznie lub przy użyciu „zamiatarki do trawników”.  

 Usuwać jesienią z powierzchni boiska spadające liście za pomocą dmuchawy do liści 

lub „zamiatarki do trawników”. Nie dopuścić, aby liście zalegały na murawie boiska.  

 Usuwać natychmiast wszelkie plamy pochodzenia wodnego (np. krew, soki, lody, kawa 

itp.) lub oleiste (paliwo, farba, klej itp.). W przypadku dużych plam należy w tym 

miejscu całkowicie wymienić wypełnienie.  

 Usuwać natychmiast wszelkie zanieczyszczenia typu odchody zwierzęce, gumę do 

żucia, grzyby lub pleśnie.  

 Śnieg i lód nie są szkodliwe dla nawierzchni. Należy pozwolić im samoczynnie stopnieć 

i wchłonąć w nawierzchnie.  

W razie konieczności usuwania śniegu czynność tę należy wykonać przy użyciu Zamiatarki-

dmuchawy do śniegu lub pługu śnieżnego z gumowymi końcówkami. Przy odśnieżaniu pługiem 

należy zachować wyjątkową ostrożność, aby ostrze pługu nie wkopało się w głąb trawy. Ostrze 

pługu powinno znajdować się kilka cm nad trawą. Nie należy stosować ostrzy drewnianych, 

metalowych lub wykonanych z innych twardych materiałów.  

3. Program konserwacji nawierzchni  

 Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych (liści, gałęzi, mchu, glonów itp.) oraz 

mechanicznych (kamieni, szkła, niedopałków papierosów itp.)- na bieżąco.  

 Konsekwencją braku usuwania zanieczyszczeń mogą być uszkodzenia mechaniczne 

nawierzchni, a co za tym idzie utrata gwarancji na nawierzchnię.  

 Naprawa uszkodzeń mechanicznych typu dziur, pęknięć itp. – na bieżąco.  

 Szczotkowanie nawierzchni w celu podniesienia włókien trawy oraz spulchnieniu i 

wyrównaniu wypełnienia – po każdych 30 ÷ 35 godzinach użytkowania nawierzchni.  

 Równomierne rozmieszczenie wypełnienia – na bieżąco.  

 Uzupełnienie wypełnienia - nie rzadziej niż 2 razy w roku.  

 Wymagane jest przeprowadzenie serwisu konserwacyjno-czyszczącego z częstotliwością 2 

razy w roku, w ramach którego będzie wykonana gruntowna konserwacja nawierzchni przy 

użyciu specjalistycznych maszyn. Konserwacja ta musi być wykonana przez specjalistyczną 

firmę, a fakt przeprowadzenia konserwacji udokumentowany w Karcie Serwisowej.  

4. Informacje i zastrzeżenia.  
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 Na nawierzchnię z trawą syntetyczną, w której zastosowano warstwę elastyczną („shock-

pad”), nie można wprowadzać pojazdów o obciążeniu na oś przekraczającym 2 tony.  

 Każda maszyna znajdująca się na nawierzchni, ważąca powyżej 150 kg powinna mieć 

pneumatyczne opony z maksymalnym ciśnieniem 2,5 kg/cm2.  

 Na sztucznej trawie wolno grad w obuwiu z korkami.  

 Wszystkie zabiegi konserwacyjne mogą byd wykonywane częściej, jeśli zachodzi taka 

potrzeba.  

Zabrania się:  

– Używania w obrębie boiska i na terenie bezpośrednio przyległym jakichkolwiek źródeł ognia.  

– Ustawiania na nawierzchni trawiastej urządzeń takich jak: podium, estrad, namiotów itp.  

– Wjazdu na nawierzchnie trawiaste rowerów, motorów i innych pojazdów mechanicznych z 

wyłączeniem specjalistycznych maszyn do konserwacji i czyszczenia.  

– Używania silnikowej zamiatarki w ciągu dnia, jeśli temperatura powietrza przekracza 30 oC.  

– Parkowania pojazdów na murawie oraz pozostawiania pojazdów na nawierzchni przez 

dłuższy czas.  

– Obciążania nawierzchni ładunkami cięższymi niż 2,5 kg/cm2.  

– Gry w dyscypliny sportowe takie jak golf, pchanie kulą, rzut oszczepem lub dyskiem i inne, 

do których nawierzchnia z trawą sztuczną nie jest dostosowana.  

– Używania osłon nawierzchni w postaci folii, brezentu, plandek itp. w temperaturze poniżej 0 

oC.  

Uwagi 

 Właściciela nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy ma obowiązek wykonania 

czynności serwisowych zawartych w punkcie 3 niniejszej instrukcji i odnotowanie tego 

faktu w Karcie Serwisowej.  

 Właściciel nawierzchni zobowiązany jest do wykonania czynności czyszcząco-

konserwujących tylko i wyłącznie przy użyciu specjalistycznych urządzeń przeznaczonych 

do serwisowania nawierzchni ze sztuczną trawą. Firma serwisowa wybrana do 

przeprowadzenia czynności serwisowych musi posiadać specjalistyczne urządzenia do 

serwisowania nawierzchni ze sztuczną trawą.  

 W przypadku nie wykonania odpowiedniej ilości czynności serwisowych zawartych w 

punkcie 3 niniejszej instrukcji lub użycia do czynności serwisowych maszyn innych niż 

specjalnie przeznaczone do tego typu prac, nastąpi niedopełnienie warunków 

gwarancyjnych, co skutkuje natychmiastową utratą gwarancji.  

 Podstawą do roszczeń gwarancyjnym jest wypełniona Karta Serwisowa z wpisem 

czynności serwisowych i daty ich wykonania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. „Wymagania ogólne" 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót (formularzem wyceny 

robót). 

Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 

katalogowymi opisanymi w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00.. „Wymagania ogólne". 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

roboty wyszczególnione w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny -

tablicach przywołanych katalogów nakładów rzeczowych, 

roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty 

zabezpieczające, 

wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i 

pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej. 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

         Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta. 
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ST - 07  Obrzeża betonowe 

 

KOD CPV 45233000-9 Krawężniki betonowe 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wbudowaniem obrzeży. 

1.2. Zastosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wymagania ogólne wspólne dla 

robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami. 

- ułożeniem obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  

- betonowych na ławie betonowej zwykłej, 

1.4. Określenie podstawowe. 

Ława (fundament) - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

2. Materiały. 

- Obrzeża chodnikowe 8x30 cm,  

- Zaprawa cementowa 

- Beton na ławy. 

Obrzeża betonowe 
- obrzeża 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy. 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń dla gat.1 

Dopuszczalna odchyłka na długości obrzeża l, mm ± 8 

Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości obrzeża b, h, mm  ± 3 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 2 
Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 
ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 

 
ograniczających pozostałe powierzchnie:  
- liczba, nie więcej niż  2 
- długość, mm nie więcej niż  20 
- głębokość, mm nie więcej niż  6 

 

Materiały na podsypkę i do zapraw 

Materiały na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-88/B-32250. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

Materiały na ławy 

ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1  
 

3. Sprzęt. 
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Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Transport. 

Transport elementów prefabrykowanych ścieków obrzeży powinien odbywać się w liczbie sztuk nie 

przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. 

 

5. Wykonanie robót. 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 

podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie ławy, 

3.  ustawienie krawężników, 

4.  wypełnienie spoin, 

5.  roboty wykończeniowe. 

Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub 

wskazań Inspektora Nadzorua: 

– ustalić lokalizację robót, 

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Wykonanie ławy betonowej. 

Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez szalowania 

przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 

wyrównywany warstwami.  

Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów może 

wynosić. 

• dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej, 

• dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej. 

Ustawienie betonowych obrzeży 8x30 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w 

miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, 

żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 

szerokości 0,5 cm. 

 

6.Kontrola jakości robót.  

6.1. Zakres badań. 

• sprawdzenie cech zewnętrznych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

6.2 Sprawdzenie cech zewnętrznych. 

oględziny zewnętrzne: 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o. fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

b) sprawdzenie wymiarów: 

Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeży:  

• na długości ± 8 mm 

• na wysokości ± 3 mm  

• na szerokości ± 3 mm 

sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.  
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6.3.1. Ława betonowa . 

- Profil podłużny. Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 

niweletą Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy. 

- b) Wysokość (grubość) Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy 

sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów 

podano w pkt. 3.2.1.2. 

- c)Równość górnej powierzchni ławy. Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na każde 100 m ławy, 3- metrowej łaty, Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy 

nie może przekraczać 1 cm . 

- d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie 

może przekraczać 2 cm na 100 m wykonanej ławy.  

6.3.2.Obrzeża ( krawężniki) betonowe. 

- a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży . Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w plamie od 

linii projektowej wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika . 

- b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 

krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją 

ciągu obrzeży . Równość górnej powierzchni obrzeży . Równość górnej powierzchni obrzeży 

sprawdza się przez położenie w dwóch punktach, na każde 100 m obrzeży 3-metrowa łata. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm . 

- c) Dokładność wypełnienia spoin. 

Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego obrzeża.  Spoiny muszą 

być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego krawężnika i obrzeża 

chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących opisanych w niniejszej 

specyfikacji oraz m
3 

ławy betonowej pod krawężniki. 
 

8. Odbiór robót.  

Dokonuje się następujących odbiorów: 

• Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST  

• Odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

Cena jednostki obmiarowej 

 Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

- ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań 

dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

 Cena ustawienia 1 m obrzeża obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podsypki, 

- ustawienie obrzeży z wypełnieniem spoin  

- odwiezienie sprzętu. 
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 Cena ułożenia 1 m
3
 ławy betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy, 

- odwiezienie sprzętu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. Dokumenty związane  

Normy: 

 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

Przy odbiorze . 

PN-88/B-06250 „Beton zwykły", 

PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów", 

PN-88/B-30000 „Cement portlandzki", 

PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”, 

PN-88/B-30005„Cement hutniczy”, 

PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 

BN-80/6776.03.04. „Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 

BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru". 
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ST - 08 Nawierzchnia chodników 

 

KOD CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

chodników. 

1.2 Zakres stosowania ST . 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST . 

 Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie chodników i zjazdu z kostki betonowej 

brukowej  

1.4. Określenia podstawowe . 

  1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

-    2 mm, dla kostek o grubości  60 mm, 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych dla pieszych, 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości  3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości  5 mm. 

Kolory kostek : szary. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 

nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu. 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

-    próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

2.3.Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami 

Należy stosować : 

- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712 

- na podsypkę cementowo-piaskową – piasek spełniający wymagania PN-B-06711, cement portlandzki 

klasy  32,5 spełniający wymagania PN-B-19701 

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00. „Wymagania ogólne” pkt.3. 
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3.1. Układanie kostki betonowej ręcznie. Zagęszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej należy 

wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę 

w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania. 

 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.1. Transport materiałów powinien być zgodny : 

- kostki betonowej z normą BN-80/6775-03/01 

- cementu z normą BN-80/6731-08 

 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.1.Przygotowanie podłoża 

Koryto pod nawierzchnię zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wyprofilowane z 

nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 

Is > 0,97. 

5.2.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

a) brukową kostkę betonową należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 

wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów 

nie może przekraczać 2mm. 

c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, 

włazy itp.) powinna wystawać 3 – 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 

d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 

powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej powierzchni krawężnika. 

e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu. 

f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm. 

g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości. 

h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, 

jednak były nie szersze niż 9 mm. spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być 

zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. 

i) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłona z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi niższej ku wyższej położonej w kierunku poprzecznym kształtek. 

j) po ubiciu szczeliny należy uzupełnić piaskiem. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 

przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.1. niniejszej ST. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka 

powinna posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. 

Badania płyt betonowych 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne 

wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [3]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. 
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Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-

80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 

Należy sprawdzić : 

a) grubość warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki 

grubości ±1 cm 

b) rzędne wysokościowe : co 20m na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych ±1cm 

c) ukształtowanie w planie co 50m 

d) szerokość co 20m, dopuszczalne odchyłki ±2cm 

e) równość w profilu podłużnym : co 20m mierzona łatą 4m, nierówności nie mogą przekroczyć 

8mm 

f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, prześwity pod łata profilową 

nie mogą przekroczyć 8mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3% 

g) szerokość i wypełnienie spoin : w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny musza być 

wypełnione na pełna głębokość 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru wykonanych robót jest : 

- dla nawierzchni – 1m² 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. -00. „Wymagania ogólne” pkt.8 

W wypadku odchyłek przekraczających dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca 

rozbiórkę i ponowne wykonanie robót. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00. „Wymagania ogólne” pkt.9 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa 1 m² nawierzchni obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- ułożenie płyt i kostki betonowej, 

- wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 

- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. Przepisy związane 
1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Prefabrykaty  

      budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-B-04111  - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

3. PN-B-06250  - Beton zwykły. 

4. PN-B-19701  - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 

5. PN-B-06711  - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 

6. PN-B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

7. PN-B-32250  - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

8. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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ST - 09 - Konstrukcje betonowe 
 

KOD CPV 45262300-4 Betonowanie konstrukcji 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych przewidzianych w 

dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem  

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

Wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN-206-1. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 

obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z 

usztywnieniem, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. Powyższa 

szczegółowa specyfikacja obejmuje: 

 wykonanie stóp fundamentowych piłkochwytów, ogrodzeń, masztów oświetleniowych 

 wykonanie stóp fundamentowych wyposażenia sportowego 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.  MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 

„Wymagania ogólne” 

Składniki mieszanki betonowej. 
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Beton 

Do robót żelbetowych należy stosować następujące klasy betonu: 

C8/10 - (chudy beton) dla podkładów na gruncie, 

C25/30 (elementy zewnętrzne) – ściany oporowe, stopy fundamentowe, schody zewnętrzne, Beton 

dowożony z wytwórni do konstrukcji żelbetowych musi spełniać następujące wymagania: 

  nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003, 

  mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F50); badanie wg normy PN-

EN206-1:2003, 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy lub równy 0,45. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN206-1:2003 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 

jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 

być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 

badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_: 

 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4 (wg 

normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza 

się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco - uplastyczniających, 

 przyspieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub  

 

2.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne" Roboty można wykonać przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Dozatory muszą mieć aktualne 

świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 

o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości. 

Do wykonania pali należy stosować zestawy wiertnicze, sprężarkę spalinową oraz spawarkę elektryczną 

wirującą. 

 

3.  TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w  

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 

pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

Prefabrykaty przewozić z wytwórni na budowę środkami transportu samochodowego przystosowanymi 

do takich ładunków (długości i ciężary). 

 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

prawidłowość wykonania zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp, 

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie 

można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki  betonowej  powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 

Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 
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 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, 

przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w  

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym, 

kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5  m, 

belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 s., 

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 

nie powstawały martwe pola. 

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST ,,Wymagania ogólne". 

Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę,  

 6 próbek na partię betonu. 
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN-206-1. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 

w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 

normą PN-EN-206-1. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą PN-EN-206-1. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN-

206-1. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w 

okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 

mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  

PN-EN-206-1. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN-206-1, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN-206-1: 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 

według 
Termin lub częstość badania 
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Badania 

składników 

betonu 

1) Badanie cementu  

- czasu wiązania  

- stałość objętości  

- obecności grudek  

- wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3 

jw.  

PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

jw. 2) Badanie kruszywa 

-  składu ziarnowego 

 -  kształtu ziaren  

-  zawartości pyłów  

-  zawartości zanieczyszczeń  

-  wilgotności 

 

PN-EN 933-1  

PN-EN 933-3  

PN-EN 933-9  

PN-EN 1097-6 

jw. 

jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczęciu robot i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

jw. 4) Badanie dodatków  

i domieszek 

PN-EN-934-2 

Aprobata Techniczna 

 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

Urabialność PN-EN-206-1 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy 

na zmianę roboczą 

jw. Zawartość powietrza jw. jw. 

Badanie betonu 
1) Wytrzymałość na ściskanie 

na  próbkach 
jw. 

Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii betonu 

jw. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 

nieniszczące 

PN-EN-12504-4 

PN-EN-12504-2 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000 m3 betonu 

jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 

jw. 5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

6.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne" Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Jednostkami obmiaru dla 

konstrukcji z betonu są: 

 dla stóp [m
3
], 

 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 

Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w  dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
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 dokumenty potwierdzające jakość materiałów 

 świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

 protokoły odbiorów częściowych. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

Dokumentami odniesienia są: 

▪ Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawcę) 

▪ Świadectwa jakości materiałów 

Normy: 

1. Wyszczególnione dla betonów  

2. Wyszczególnione dla stali zbrojeniowej  

3. Inne nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przed odbiorem elementów prefabrykowanych na budowie należy dokonać podstawowego sprawdzenia; 

- sprawdzenie kształtu i wymiaru,  

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,  

- sprawdzenie ciężaru,  

Jeżeli zachodzą wątpliwości co do utrzymania pozostałych wymagań można  zlecić wykonanie 

dodatkowych badań, określających wymagane parametry wytrzymałościowe 

 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne" pkt 8. 

Płaci się za ustaloną ilość [m
3
] konstrukcji betonowej oraz żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 oczyszczenie podłoża, 

 przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

 wykonanie stóp fundamentowych, 

 pielęgnację betonu, 

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-01801:1982  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

PN-S-10042:1991  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

PN-EN-013043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2006  Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:2006  Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasu wiązania 

i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
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PN-EN 197-2:2002  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki 

do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań – 

Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań – 

Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 

4: Oznaczanie ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 

betonowej. 

PN-EN 480-5:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 

5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 6: 

Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8:1999    Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10:1999   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 12: 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN-206-1:2003  Beton zwykły. 

PN-EN-12504-4:2005  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-EN-12504-2:2002  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N. 

PN-EN-12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN-1097-3:2000   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-3:1999  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część4: 

Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-9:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym. 

PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34:1991   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-EN-1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-ISO-6059:1999   Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 

powyżej 0,357 mval/dm3 metodą wersenianową. 

PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002:1972  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017:1992  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-N-02251:1987  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211:2000  Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. 

Terminologia podstawowa 

 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
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ST - 10 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w związku z 

wykonaniem zadania.  

1.1.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.1.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny. 

 

1.1.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 

 montażem zbrojenia, 

 kontrolą jakości robot i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów konstrukcji związanych z wyposażeniem i 

obsługą obiektu.. 

1.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 

 

2.  MATERIAŁY 

1.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt. 3.1. 

 

1.1.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stal zbrojeniowa 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III N(RB500W). 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002.  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 
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Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Zamawiający. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3.  SPRZĘT 

1.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

1.1.  Sprzęt do wykonywania robót  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
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rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla 

obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 

za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4.  TRANSPORT 

1.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

1.1.  Transport materiałów 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

1.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

1.1.  Organizacja robot 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

1.1.  Przygotowanie zbrojenia: 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  normy PN91/5-10042, a 

klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 

lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 

wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 
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Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 

PN-S-10042.  

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy d > 

12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 

stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

 

1.1.  Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 

rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów, 

 0,055 m - dla strzemion fundamentów, 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w 

warunków: 

 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 

 montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 

 montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego, 

 zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

 dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 

do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólnych” specyfikacji 

technicznej. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

1.1.  Badania w czasie wykonywania robót 
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny.  

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 

ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości 

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

1.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

 

1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 

 

1.1.  Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 
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 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogólne"  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę przygotowania i montażu zbrojenia, która 

obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i 

niniejszą specyfikacją, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-H-84023-06:1989  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

  



„MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY UL. MYŚLIBORSKIEJ” 

Gorzów Wlkp. ul. Olimpijska 29, dz. nr  937/10,  937/14 

 

 65 

ST - 11 Urządzenia sportowe 

 

KOD CPV 45223810-7 Elementy gotowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót j.w. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.. „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Bramki do piłki nożnej - Bramka do piłki nożnej pełnowymiarowa (7,32x2,44 m) Światło bramki 

wykonane z profilu aluminiowego, wewnętrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego 

proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Światło bramki posiada spawane narożniki – słupki są łączone z 

poprzeczką za pomocą aluminiowych łączników. Bramka z odciągami wykonanymi z rury aluminiowej 

o średnicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo. Rama dolna siatki składana, ze specjalnym zamkiem 

umożliwiającym montaż zapinki siatki, wykonana z profilu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego 

antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja ramy dolnej ułatwia transport i  

magazynowanie bramki, a także umożliwiaj koszenie trawy bez konieczności demontażu bramki. W 

komplecie elementy złączne, narzędzia do montażu oraz zapinki i zaczepy umożliwiające montaż siatki. 

Komplet z siatką, tulejami i pokrywami. 

Bramki do piłki nożnej przenośne - Bramka do piłki nożnej 5,00x2,00 m - typ 2. Światło bramki 

wykonane z profilu aluminiowego, wewnętrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego 

proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Światło bramki posiada spawane narożniki – słupki są łączone z 

poprzeczką za pomocą aluminiowych łączników. Bramka treningowa, tulejowana, ze szkieletem 

wykonanym ze stali cynkowanej ogniowo.  W komplecie elementy złączne, narzędzia do montażu oraz 

zapinki i zaczepy umożliwiające montaż siatki. Komplet z siatką, tulejami i pokrywami. 

Chorągiewki narożne uchylne (przegubowa), o wysokości (nad płytą boiska) ok. 150 cm. Mocowana w 

tulei, zakończona od góry zaślepką. Średnica rury 50 mm, grubość ok. 2,7 mm, materiał: poliwęglan. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 

wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 

4. TRANSPORT 

Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne". 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

   Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna
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ST - 12 Piłkochwyty i ogrodzenia 

 

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

1. Wstęp. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ogrodzenia. 

 

2.Materiały 
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano następujące ogrodzenia i bramy: 

Ogrodzenie z piłkochwytem wys. 6,0 m (2,1  m ogrodzenie panelowe, 6,0 m piłkochwyt mocowany 

na wysięgnikach słupów i mocowanyszpilkami do podłoża) 

- słupki stalowe ocynkowane 120 x 50 x 4 mm w rozstawie co 2,58 m wys. 6,0 m z wysięgnikami 

wszystkie elementy stalowe ocynkowanych i powlekanych poliestrem lub malowanych farbą do 

metalu w kolorze RAL 7024 

- panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo, poziomy 2x6 pionowy 5 mm wszystkie elementy 

stalowe ocynkowanych i powlekanych poliestrem lub malowanych farbą do metalu w kolorze RAL 

7024 

- siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5cm gr. linki 4 mm, bezwęzełkowa. 

Brama dwuskrzydłowa 300 x 210 cm, Furtka jednoskrzydłowa 200x210 cm  

- Słupki stalowe- przekrój 80x60 mm wszystkie elementy stalowe ocynkowanych i 

powlekanych poliestrem lub malowanych farbą do metalu w kolorze RAL 7024 

- skrzydła bram wykonane jest ze stalowej ramy 80x60 mm, wypełnienie z pionowych prętów 

25x25xmm umieszczonych co 110 mm 

- skrzydła furtki  wykonane jest ze stalowej ramy 80x60 mm, wypełnienie z pionowych 

prętów 25x25xmm umieszczonych co 110 mm 

- bramy i furtki wyposażona w regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła 180°, zamek 

zatrzaskowy z klamką, wkładką patentową i 3 kluczami 

Piłkochwyt h=4,0 – słupy aluminiowe 80x80x3 mm w kolorze zielonym, siatka stalowa pleciona na 

naciągach z linek stalowych. 

3. Sprzęt. 

Montaż elementów ręcznie lub wg instrukcji producenta 

 

4. Transport 

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 

drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5 . Wykonawstwo . 
Zgodnie z instrukcją producenta. 

 

6 . Kontrola jakości. 
Zgodnie z  instrukcją producenta  

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

 

8. Odbiór robót 

Zgodnie z  instrukcją producenta  

 

9. Podstawa płatność . 

Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10. Dokumenty związane. 

Instrukcja montażu producenta 
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ST - 13 Tablica informacyjna 

 
KOD CPV  

    45223810-7 Konstrukcje gotowe.  

 

1. Wstęp.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tablicy 
informacyjnej. 

 
2.Materiały 

W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano następującą tablicę informacyjną: 

 

Tablica informacyjna min. wysokość 0,6 m min. szerokość 0,8 m: 

- wykonana z trwałych materiałów, np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi, 

- napis na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle, 

- musi być przymocowana niezwłocznie po zakończeniu zadania, 

- powinna znajdować się na ogrodzeniu przy głównym wejściu na teren obiektu lub w innym 

 widocznym miejscu, 

- powinna być utrzymywana w dobrym stanie estetycznym przez przynajmniej pięć lat po oddaniu 

obiektu do użytkowania 

- wzór tablicy- załącznik nr. 1, 

- wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad muszą być uzgodnione z Ministerstwem Sportu i 

Turystyki. 

  
3. Sprzęt. 

Montaż elementów ręcznie lub wg instrukcji producenta. 

 
4. Transport  
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 
drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5 . Wykonawstwo .  
Zgodnie z instrukcją producenta. 

 


