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ST - 00 Wymagania ogélne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-00 sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. Budowa dwoch boisk
treningowych przy ul. Mysliborskiej wraz z o§wietleniem, nawadnianiem oraz odwodnieniem boisk
i zbiornikiem retencyjnym w ramach zadania: ,,MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH
PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ”. Gorzéw WIkp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937/10, 937/14

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla

poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisd6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgodg na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
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Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robo6t, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
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Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktore spetniaja ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan b¢dg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Oferent powinien dolaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe 1 montaz nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawe
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakos$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena umowna obejmujaca wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowe;.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29

10
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ST - 01 Roboty ziemne i rozbiorkowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot ziemnych. Prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem

badan gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- Usuniecie warstwy humusu gr. 15 cm

- wykopy ziemne (elementy zelbetowe fundamentoéw ogrodzen, pitkochwytow i wyposazenia
sportowego),

- zatadunek i wywdz gruntu na miejsce sktadowania,

- obiekt 1 — rozbidrka budynku gospodarczego i niwelacja skarpy

- obiekt 2 — rozbioérka ogrodzenia

- obiekt 3 —wiata stalowa

- obiekt 4 - rozbiorka ogrodzenia wraz z cokotem

- obiekt 5 - rozbiorka ogrodzenia z pitkochwytem

- Obiekt 6 - rozbidrka trybun i nawierzchni asfaltowe;j

1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ ocene stanu technicznego sasiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdlowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy
nalezy obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegolnosci ich osiadanie. Przed
przystapieniem do wykonania rob6t nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykonawca robédt odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robot, zgodno$¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Sprzet do robét rozbiérkowych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty zwigzane z rozbiorka bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprzgtem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementow.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre§lonych warunkow.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
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zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do

prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego (tam

gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejacych instalacji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wiasciwosci gruntu zar6wno w miegjscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do

wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢:

— do odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tamociagi itp.),

— sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robdt ziemnych (20 cm -wybrac¢ recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez

Inspektora np.:

— ubijaki mechaniczne,

— male walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” .

Do transportu stosowaé samochody samowytadowcze 1 sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca:
- Wskaze kierownika rozbiorki,
- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbidorkowych ,
- Zapewni ochrong sprzgtu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.
- Uzgodni rodzaj pojazdow przewozacych materiaty rozbiorkowe po drogach publicznych,
- Uzgodni migjsce instalacji myjki do podwozi i kot samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy
( wraz z niezbedna instalacjg wod-kan i osadnikiem ),
Zagospodarowanie placu budowy:
— Ogrodzenie terenu budowy,
12
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— Woyadzielenie placu dla samochodow i kontenerow bioragcych udziat w wywozie materiatow.

—  Przygotowanie placu do sktadowania elementéw kamiennych

— Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drég w obrebie terenu
budowy.

— Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kot samochodow

—  Wykonanie wszystkich niezbednych podtaczen mediow dla prawidtowego funkcjonowania budowy

—  Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Kolejnos¢ rozbidrek:

— Odcigcie energii elektrycznej i innych instalacji,

— Demontaz elementéw stalowych,

— Demontaz pozostatych elementow obiektu,

Kierownik robot rozbiorkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezbgdne kwalifikacje i

doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Elementy betonowe, Zelbetowe i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegolng uwage

zwrdcic na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia si¢ innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie

podstemplowanie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz

innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do

poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych

czesciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢

plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatléw z rozbiorki odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokos$ci co

najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkoéw

transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sila
mechaniczng,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miarg postgpowania robot rozbidorkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska wskazane przez Zamawiajacego.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw nalezy:
zapoznac si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i1 projektowanych budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zaréwno wykopow jak i nasypow,

- potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow,

- zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak 1 prostymi przyrzagdami -poziomica, tatg miernicza, tasma itp.
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Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usunigcie gruzu i kamieni, zaggszczenie istniejacego
gruzéw znajdujacych sie pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,96.
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu

robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci,

Co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej doktadnos$ci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
lub utozeniem przewodu.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bgda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko§¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza dla
rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu rgcznym - 20 cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

Zasady wyKkorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedagc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodel wlasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zaggszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zaggszczenie gruntoéw rodzimych, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Wywoz ziemi z wykopow
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Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym droge wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzgtu pozostawionego po dniu pracy na terenie

budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazdéw przewozacych ziemig¢ z wykopow po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ewentualng potrzebg i miejsce instalacji myjki do podwozi i kot

samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbedng instalacja wod-kan i osadnikiem ),

Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

C) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

d) optaty/dzierzawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymeczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatel.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.
Zasady ogolne kontroli jakoS$ci robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie
ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos$¢ robot:

odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopoéw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:
protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

dziennika budowy.

Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podiozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow
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Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glgbokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co
do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,,Wymagania ogolne”

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robo6t ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogolne

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Warto$¢ robot rozbiorkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do rozebrania

elementow obiektu i usunigcia materiatow porozbidrkowych :

- Demontaz elementow obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST,

- Dla materiatow nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optaty za sktadowanie lub utylizacje,

- Dla materiatow nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek r¢czny lub mechaniczny, przewo6z na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji

- Uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,

- Wszystkie pozostale roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.
— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— opflaty utylizacyjne,

—  koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zaggszczenie nasypow,

—  zaggszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
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— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych
wskaznikoéw zageszczenia,

— wymian¢ gruntu wraz z jego zageszczeniem,

— zabezpieczenie wykopdw przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z budowy, sprzatanie
ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
p6zniejszymi zmianami.

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

—  Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U nr
175 p0z.1485

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U
nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi

— zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

— pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

17




,MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ”
Gorzéw WIkp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937/10, 937/14

ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

CPV 45233000-9 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego
pod boiska i nawierzchni¢ chodnikéw i zjazdu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem;

- koryta wraz z profilowaniem przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni boisk, chodnikow i
zjazdu

- zageszczeniem podloza gruntowego

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00. ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu :

- réwniarek lub spycharek z uko$nie ustawianym lemieszem; Zamawiajacy moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- zaggszczarek i ubijakow mechanicznych,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe itp.),

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST -00

5.2. WarunKki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nhawierzchni.
Wezedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie rnoze odbywaé
si¢, ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do
osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzadne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig,
aby rzadne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ciemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic
do jego =zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika
zaggszezenia nie mniejszego od podanego w dokumentacji technicznej zgodnie z BN-77/8931-12 [5],
W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podloza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza

Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na
wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

|Lp_ |Wyszczegélnienie badan i pomiaréw | Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan i pomiarow |
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1 Szeroko$¢ koryta co 50m

2 |Réwnos¢ podtuzna co20m

3 Rowno$¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne " co50m

5 Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie " co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 100 m poszerzenia

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach glownych lukow pionowych i poziomych

6.2.2.Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej o wigcej niz £+ 2 cm.

6.2.3. Ro6wno$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdbwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancija + 5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz = 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego wczesnie;j.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtoérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnanie i powtdrne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne".

Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST - 03 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odsaczajace i odcinajace
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej w konstrukc;ji;
- boiska pitkarskiego z trawy naturalnej - w-wa. dolna gr. 15 cm z mieszanki zwirowo —
piaskowej 0,8-16 mm
W-wa gorna gr. 15 cm piasek ptukany 0,8-2 mm
- boiska pilkarskiego z trawy syntetycznej — w-wa. gr. 10 cm piasek ptukany ze wzmocnieniem
geotkaning
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.
»Wymagania ogdlne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odsgczajaca z piasku . Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien spetniaé¢
nastgpujacy warunek: - szczelnosci, okreslony zaleznos$cia:

D g

85
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajagcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetlniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113

2.3.Wymagania dla tkaniny

Parametry techniczne geotkanin pp:

Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 ,

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 35 kKN/m

Wydhuzenie wzgledne przy obcigzeniu max.: 14 % (+/- 2)

Przebicie statyczne (metoda CBR): 3700 N

Przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka): 16 mm (+/-1)

Wodoprzepuszczalnos¢é w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu: 28 1/m2xs (+/- 6)
Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie powierzchni wyrobu: <10 I/m2xs (+/- 6)

Umowny wymiar poréw: 250 Um

Folia polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

—  grubosé 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,
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—  wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesiaka

— opér dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

—  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

3. SPRZET

Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakow
mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne"

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wyk. robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Geotkanina

Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunigciu elementow, ktore mogtyby uszkodzié
geotkaning (kamienie, korzenie drzew), a takze wypetnieniu lokalnych wglebien oraz zapadnig¢,
bezposrednio na podiozu gruntowym nalezy roztozy¢ geotkaning rownolegle do osi boiska lub biezni.
Ptytkie koleiny lub obnizenia sa dopuszczalne. Geotkanina powinna by¢ rozwinig¢ta na gruncie i
utrzymywana w stanie wystarczajaco napigtym aby zminimalizowa¢ pofatdowania, ale pozwalajgcym
takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podtoza. Nie nalezy rozciagac napigtego wyrobu nad
zaglebieniami. Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonac stosujac
zaktad o minimalnej szeroko$ci wynoszacej:

* 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sgsiednimi rolkami,

* 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi rolkami.

Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie ukladania warstwy spoczywajacej na geotkaninie. Spetnienie
powyzszego warunku osiaga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkow kruszywa
wzdhuz zaktadow, przed przystapieniem do zasadniczych czynnosci zwigzanych z jego roztozeniem
warstwy kruszywa. Nalezy zwroci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza si¢
ruchu pojazdoéw i sprzetu budowlanego po geotkaninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch
pojazdow jest mozliwy po utozeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm.
Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane
W pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geotkaning
5.3. Przygotowanie podloza

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie niniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [I], Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub
odcinajacg, uniemozliwi; przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatceni;: nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos$¢ \kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4, Wbudowanie i zageszczanie piasku

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Zamawiajacego
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zagegszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czgsciowo naktadajgcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§long iloScia
wody i rownomiernie wymieszac.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagane;
grubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatlow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady Kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badah Zamawiajacemu. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Kontrola jako$ci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
* sprawdzenie rownosci podtoza przed roztozeniem geotkaniny,
» sprawdzenie szeroko$ci wykonanych zaktadow,
* sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fatd i nier6wnosci),
* sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej Wg
wytycznych drogowych

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajacej i odcinajacej

Wyszczegolnienie badan

Lp i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy co5m

2 Rownos¢ podtuzna co5m

3 Réwnosé poprzeczna co5m

4 Spadki poprzeczne co5m

5 Rzgdne wysokosciowe €0 5 m w osi i1 na jej krawedziach

7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dziatce roboczej. Przed

odbiorem w 5 punktach.

8 Zageszczenie, wilgotnosé w 5 punktach

kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy - Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rowno$¢ warstwy - Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i
odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe - Rdznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej 0 wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla
pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy - Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$§long w dokumentacji
projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata
wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona ha
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy - Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej 1 odsaczajacej, okreslony wg
BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia
warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji technicznej, wyrownanie
utozonej warstwy do wymaganego profilu, zaggszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie
pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.

Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajgco-separacyjnej z geotkaniny pomiedzy
podtozem gruntowym a konstrukcja nawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz z transportem,
roztozenie geotkaniny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.

podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

mase zalewowa- zgodno$¢ jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg

punktu 2.4,

piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie zrodta dostawy,
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wytrzymatos$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R713 dla R28) -1
raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ min. R7>10 MPa,
R28 > 14MPa.
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ST - 04 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

KOD CPV 45233320-8 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnig
boisk sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je Stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

Dla z trawy syntetycznej

- maczka frakcji 0-4 mm gr. 4 cm

- kliniec frakcji 4-31 mm gr. 8 cm

- thuczen frakeji 31/63 mm gr. 12 cm

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni boiska.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.
»Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

Material wypehiajacy geokrate. Rodzaj materiatu zasypowego wymagane jest wypelnienie niespoistymi
materiatami naturalnymi zwir, pospotka. W obrzezach geokraty, w celu ograniczenia poziomej
podatnosci konstrukcji mozna zastosowaé wypetnienie betonem. Materiat niespoisty stosowany w
konstrukcjach nawierzchni.

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geokraty komorkowej powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm:

1) PN-B-11111:1996 [8] dla zwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,

2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa tamanego,

3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie
wlasciwosci
warstwa
warstwa gorna | dolna
1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, |od2do5 od 2 do |PN-B-06714
% (m/m) 5 -15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz |5 10 PN-B-06714
-15[3]
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metoda | lub 11 wg PN-B-04481, -01 [26]
%
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
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obrotow, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714
b) $cieralnos¢ cze$ciowa po 1/5 pelnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wigcej niz 30 35
7 | Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 | Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zaggszcezeniu IS > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu 1S > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sig¢:
piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania whasciwosci kruszyw stosuje si¢:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzgdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r)  zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport geokrat komérkowych powinien odbywac sie w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.
Geokrat w czasie transportu musza zachowa¢ oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu
nalezy zabezpieczy¢ opakowane bele przed przemieszczaniem si¢ oraz chroni¢ przed zawilgoceniem i
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nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST- 00.\ ,,Wymagania ogolne" \.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
—— <5

D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajagcy osiagniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysoko$ciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci

optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00. Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajacej i odcinajacej

Wyszczegolnienie badan
Lp i pomiaréow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1 Szeroko$¢ warstwy co 5m
2 Roéwnosé podluzna co5m
3 Rownos¢ poprzeczna co5m
4 Spadki poprzeczne co5m
5 Rzedne wysoko$ciowe co 5 m w osi iina jej krawedziach
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dzialce robocze;j. Przed
odbiorem w 5 punktach.
8 Zaggszczenie, wilgotnosé w 5 punktach
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gléwnych lukéw poziomych i pionowych.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprzeé¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niS raz na 5000
m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia El jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E.JE1<2,2
Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm.
Rownos$¢ warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows
z tolerancja = 0,5%.
Rzedne wysokoSciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
Grubo$é warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -
2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczna grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gltgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem
o odpowiednich wilasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona
na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [S] nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢
porownanie wartoSci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normga BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zaggszczenie.

Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gltebokos¢, zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupetnione nowym materiatlem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.\ ,, Wymagania ogélne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— ulozenie sekcji geokrat komorkowych

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

— Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

— -, - roboty wykonczeniowe, - przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji

technicznej, - odwiezienie sprzetu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
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organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kam.
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. famane do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni fata

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢é¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST - 05 Nawierzchnia z trawy naturalnej darn z rolki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej — darn z rolki.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem nawierzchni z trawy naturalnej — darn z rolki.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Trawa naturalna z rolki —grubo$¢ 20 — 40 mm zawarto$¢ do 8% czgsci granulometrycznych ponizej
0,02 mm - w tym nie wigcej niz 2% czgsci ponizej 0,002mm , substancji organicznej nie wigcej niz 2% .
Ph 5,5-7,0 .Sklad granulometryczny gleby pod uprawe i udzial substancji organicznej w warstwie
no$nej trawnika oraz glebie pod uprawe powinny by¢ do siebie zblizone.

Zw¢j darniny powinien zosta¢ wyprodukowany z zastosowaniem traw i odmian zgodnych z normg DIN
18035 dla trawnikow sportowych. Dotyczy to gleby darniowej jak i sktadu gatunkowego traw. Rodzaj
nasion musi by¢ odpowiednio dobrany do rodzaju uzytej mieszanki gleby i lokalnych warunkéw
klimatycznych.

Podczas uktadania, trawnik powinien by¢ zdrowy i spdjny.

Zwdj darniny musi by¢ podzielony na pasy o rownomiernej szerokosci o szerokosci np.0,4 m, a wiek
powinien wynosi 12 - 24 miesigce.

Transport nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem temperatury, czasu trwania transportu i rodzaju
zatadunku, musi nastgpi¢ bez ryzyka spowodowania uszkodzen, w szczego6lnosci przegrzania.

Warstwa no$na

Warstwa nos$na - wegetacyjna: humus (zebrany z boiska do powtdrnego wykorzystania) 80-85%,
domieszka ziemi urodzajnej 15-20% - 15cm (po uwatowaniu). W mieszance powinno by¢ nie wigcej niz
8% cze$ci granulometrycznych ponizej 0,02 mm — w tym nie wigcej niz 2% czgsci ponizej 0,002mm .
Ph 5,5-7,0. W stanie jednorodnym mieszanina powinna posiada¢ strukture brylek o =ziarnistosci
pomigdzy 5 mm do 15 mm.

Wymagania zgodne z normg DIN 18035 T4, pkt. 4.6.

Przydatno$¢ materiatu nalezy potwierdzi¢ aprobata budowlang lub odpowiednimi wynikami badan.

Piasek plukany 60%- 65 %. Materialem stabilizujacym na warstwe no$ng murawy jest piasek plukany,

ziarnisto$¢ 0,002-2 mm, wymagania zgodnie z norma DIN 18035 -4. Ze wzgledu na wytrzymalos¢ na
Scinanie oraz zdolnos$¢ do zatrzymywania wody warstwy nosnej trawnika nalezy zwrdci¢é uwage na
odpowiedni podzial ziarna na frakcje, zgodnie z krzywa uziarnienia opisang w normie Din 18035-4, a
zmienna poszczegodlnych frakcji poszczegdlnych grup ziaren < 20 %. Preferowana jest mozliwie
chropowata powierzchnia ziarna.

Material dodatkowy - ziemia kompostowa (20%-30 %) z torfem odkwaszonym (10 %-15% ).
Zawarto$¢ materii organicznej w warstwie wegetacyjnej powinna zawiera¢ si¢ w przedziale od 1% do
3% 1 powinna by¢ zblizony do zawarto$ci materii organicznej w warstwie gleby na ktorej wzrastata darn.
Odczyn gleby pomigdzy pH 5,5 a pH 7,5. Zasolenie < 200 mg/100 g podtoza. Wymagane jest aby
najwicksze ziarna skladnikow gleby nie przekraczaly swoim rozmiarem 32 mm. Skiad
granulometryczny pomi¢dzy 8 mm a 32 mm nie moze przekroczy¢ 5 % mieszanki materiatow. Zaleca
si¢ jednak aby sktadniki gleby nie przekraczaty 15 mm, gdyz pojawia si¢ niebezpieczenstwo kontuzji
zawodnikow.
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Rozlozenie mieszanki warstwy wegetacyjnej. Po wykonaniu mieszanki, cato§¢ nalezy réwnomiernie
rozprowadzi¢. W procesie mieszania i rozprowadzania jako$¢ poszczegolnych sktadnikéw nie moze ulec
zmianie w takim stopniu, aby wlasciwosci mieszanki, w szczegolnosci przepuszczalnos¢ wody, ulegly
pogorszeniu, np. przy zbyt wysokiej zawartosci wody.

Wskutek potozenia warstwy no$nej trawnika nie moze zosta¢ naruszona funkcjonalno$¢ warstwy
znajdujacej si¢ ponizej. Po potozeniu warstwy nosnej trawnika nalezy ja spulchni¢. Powinna ona
,»Zazebi¢” z warstwa znajdujaca si¢ ponize;.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podloza

Rozlozenie mieszanki warstwy wegetacyjnej

Po wykonaniu mieszanki, calo$¢ nalezy rownomiernie rozprowadzi¢. W procesie mieszania i
rozprowadzania jako$¢ poszczegodlnych sktadnikow nie moze ulec zmianie w takim stopniu, aby
wlasciwosci mieszanki, w szczegolnosci przepuszczalno$¢ wody, ulegly pogorszeniu, np. przy zbyt
wysokiej zawarto$ci wody. Wskutek potozenia warstwy nosnej trawnika nie moze zosta¢ naruszona
funkcjonalno$¢ warstwy znajdujacej si¢ ponizej. Po potozeniu warstwy nosnej trawnika nalezy ja
spulchnié. Powinna ona ,,zazgbi¢” z warstwa znajdujaca si¢ ponize;j.

Teren pod trawe z rolki nalezy oczy$ci¢ z gruzu galezi kamieni powyzej 2cm $rednicy oraz innych
zanieczyszczen. Bardzo wazne jest zapewnienie powierzchniowego drenazu. Dreny z rur PCV powinny
by¢ umieszczone w wykopach wypetionych zwirem.

Ukladanie trawy z rolki

Trawg z rolki nalezy uktada¢ natychmiast po przywiezieniu na miejsce. Jezeli istnieje obawa, ze nie uda
si¢ rozlozy¢ wszystkich rolek w ciggu jednego dnia nalezy je rozwina¢ i obficie podla¢. Darn nie nalezy
uktada¢ na suchym podtozu. Najlepiej aby podloze bylo wilgotne na glgbokos¢ 15cm. Rolki nalezy
uktadac¢ Scisle ale tak aby nie zaktada¢ jedna na druga. Powinno si¢ je uktada¢ na zakladke jak cegly
przy murowaniu. Po ulozeniu darn nalezy zwatowaé, a nastgpnie obficie podlac i utrzymywaé wilgotny,
az do ukorzenienia si¢ trway.

Koszenie

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia. Trawa bedzie wtedy
miata okoto 5 do 7.5cm. Nastepnie nalezy kosi¢ tak czesto aby przy utrzymaniu wiasciwej dla trawy z
rolki wysokosci koszenia ( ok. 5cm. ) nie usuwaé jednorazowo wigcej niz 3cm blaszki liSciowe;.
Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) oraz co
najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach.

Nawozenie

Nawozenie trawnikow jest najlepsza metoda zabezpieczenia ich przed inwazja chwastow oraz
wystepowaniem chorob. Prawidtowy stosunek N:P:K to dla wigkszosci trawnikow 3:1:2 lub 2:1:1.
Dawka azotu na caly okres wegetacyjny dla darni to ok. 200kg czystego sktadnika na hektar. Dawka ta
w polaczeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna by¢ roztozona na kilka aplikacji.
Najlepiej wiosng oraz péznym latem i jesienig. Jednorazowa dawka

azotu nie powinna przekracza¢ 50kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu
darni powinno si¢ wykonac po okoto 3-4 tygodniach od ulozenia. Ostatnie nawozenie azotowe powinno
by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed wej$ciem trawy w okres spoczynku. Okoto dwa tygodnie po
tym powinno si¢ wykona¢ nawozenie potasowe uzupetniajace zapas tego sktadnika w roslinach przed
okresem zimowym. Dawka czystego sktadnika ok. 50kg/ha. Raz w roku poleca si¢ zastosowanie
kompletnego nawozu zawierajacego wszystkie sktadniki pokarmowe wraz z mikroelementami.
Nawodnienie
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W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5mm opadu dziennie. Taka ilo$¢ wody moze by¢
dostarczana codziennie lub rzadziej w zaleznosci od wlasciwosci podtoza. Im bardziej przepuszczalne
podtoze tym czesciej powinno si¢ nawadniac.

NALEZY PRZEWIDZIEC 2 LETNI OKRES GWARACNJI I PIELEGNACJI W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DLA ZACHOWANIA OKRESU GWARANCIJI.

6. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna
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ST - 06 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wiékna 42-50mm

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. wtokna
min 42 max 50 mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki nozne;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

. wysoko$¢ widkna min 42mm max 50mm

. 1lo$¢ wiodkien min 105.000/m2

. waga catkowita min 2400 g/m2

. grubos¢ wtokna min. 350 mikronéw

. dtex min 13 000

. wyrywanie peczka po starzeniu min 49N

. przepuszczalno$¢ wody przez samag nawierzchni¢ min. 1800 mm/h

8. typ wtokno monofilowe

10. trawa tuftowana lub igtlowany tuft ze wzmocnionym szwem

11.podktad lateksowy lub poliuretanowy

12. wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM pierwotny w ilosci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym

13. pod trawg syntetyczng musi by¢ zainstalowana mata uktadana metoda in-situ lub
prefabrykowana o grubo$ci min. 20mm

~N OOk W —

Wykaz os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw jakosciowych,
dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej 1 wypelnienia
Dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, ktore przed
wbudowaniem w/w materialu wykonawce winien przedstawic:
a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu ( nawierzchnia + wypetnienie +
shockpad), potwierdzajacy zgodnos$¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf
(edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry
oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com).
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, pos§wiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktory nie zostal objety raportem z badan
c) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypehienia.
d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.
e) Certyfikat Quality Pro dla wykonanej nawierzchni
f) Badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013
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g) probka oferowanej trawy (min 20 cm x 20 cm x 20 cm) oraz granulatu (min.100 g)

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne" .

Transport materiatéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosSci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

a)

Podloze

Rownos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

Przepuszczalno$¢ podtoza 6 1/m na minute.

Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzymaé naplyw wody z terenu
przyleglego.

Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)

Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

Dlugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zamdwione

Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na
plaskiej 1 czystej powierzchni. Moga by¢ ukladane jedna na druga, do wysokosci 3-4
rolek, a styka¢ powinny si¢ na catej dtugosci, aby unikna¢ zagie¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczgcia instalacji.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich p6zniejszej instalacji.

e) Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdluz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
rownolegle z 5 cm zaktadka

Cigcie sgsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykladziny.
Nalezy w tym celu postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajagcym regulacje wysokosci
ostrza, ktére pozwoli na uniknigcie cigcia w tym samym czasie podktadu 1 witokien
(zdzbel).

Ciecia nalezy wykonywac¢ tak, aby jak najmniej uszkadza¢ lgczenia splotow, co
powoduje mniejsze zniszczenie wiokien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢
potozenie trawy, ktora ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku
wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowa¢ ulozenie rolek. Przygotowane i
przycigte bryty trawy powinny by¢ zszyte tego samego dnia.

f) Szycie

Pierwsze rolka trawy powinna by¢ rozwinigta na srodku boiska

Druga rolke nalezy utozy¢ na pierwszej widknami do siebie

Brzegi rolek nalezy zszy¢ ze sobg przy uzyciu specjalnego urzadzenia

W trakcie procesu zszywania widkna trawy s3 wdmuchiwane do wewnatrz
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— Po zszyciu rolki odwijane sg widknami do gory

— Nastepnie przy uzyciu klamer rolki sg rozciggane

— Miejsce powstania szwu nalezy wyrowna¢ malym walcem. Powstata w ten sposéb
powierzchnia jest idealnie gtadka

g) Linie

— Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

— Linie wycinane sg nozem o dwoéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci
cigcia).

— W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg taSme taczeniowa (25 cm).

— Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostata dobrze wybrana jego
szeroko$¢ (zdarzajg si¢ sytuacje, gdy szerokos¢ cigcia jest inna niz wyci¢ta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnig¢ciami potozonych
brytow trawy).

— UWAGA - zamiast klejenia poszczegolnych elementéw do siebie dopuszcza si¢ takze
ich zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

h) Zasypywanie piaskiem

— Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem
kwarcowym co do ilo$ci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy
syntetycznej, np. piasek zaokraglony, o granulacji 0,4-1,2 mm w ilosci ok. 18 kg / m?

— Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mogt penetrowaé wglab
wldkien trawy.

— Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalne;.
Jesli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m?2 to powinna
by¢ zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m?2.

— Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciagnigtej przez mini traktor.

— Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem
suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowaé zta penetracje piasku w
trawie).

— Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie 1 w odpowiedniej
ilosci. Maszyna powinna pracowac¢ wzdhuz szerokosci boiska.

i) Zasypywanie granulatem gumowym

[y

— Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym
— Do zasypywania piaskiem 1 granulatem nalezy uzyC specjalistycznej maszyny z
regulacja predkosci zasypu.

. Utrzymanie biezgce nawierzchni

Wraz z utratg pionowego utozenia zdzbet sztucznej trawy maleje wytrzymatosci trawy
syntetycznej na dzialania mechaniczne. Wykonanie dziatah zwigzanych z konserwacja i
czyszczeniem pozwala na przedluzenie ZywotnoS$ci sztucznej trawy, uzyskanie optymalnych
parametrow jakosciowych nawierzchni, a zarazem zwigksza bezpieczenstwo oraz komfort
uzytkowania danej nawierzchni.

Zapobiegaj zasmiecaniu nawierzchni przez ,,przedmioty obce”.

Poziom wypehienia zaraz po zainstalowaniu nawierzchni moze by¢ nieco zawyzony w
stosunku do =zalecanego poziomu wypetlienia. Optymalne wilasciwosci nawierzchni
zwigzane z wypelnieniem uzyskujemy po kilku lub kilkunastu tygodniach od
zainstalowania nawierzchni. W tym czasie wypehienie osiada uzyskujac wilasciwy
parametr.

Ubytek materialu wypetniajacego lub przemieszczony materiat wypetiajacy nalezy regularnie
uzupetniaé. Dotyczy to szczegdlnie miejsc o najintensywniejszej eksploatacji, takich jak: pole
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przybramkowe, okolice punktu 11 m, narozniki boisk, okolice kosza na boiskach do
koszykoéwki, na koncowych liniach kortow tenisowych, w okolicach 6 i 9 metréw na boiskach
do pitki reczne;.

N

Wypetnienie oraz sztuczna trawa muszg byd regularnie szczotkowane. Szczotkowanie
wykonuje si¢ pod wlos. Przeczesywanie powoduje, ze wypelnienie jest roztozone
roOwnomiernie, a nawierzchnia zachowuje optymalne parametry uzytkowe.

Zalecane jest regularne usuwanie traw, chwastow 1 innej roslinno$ci z nawierzchni oraz
krawedzi boisk trawiastych. Usuwanie ro$lin dokonujemy poprzez wycinanie lub
wyrywanie. Jako $rodek zapobiegawczy przeciwko pojawianiu si¢ chwastow mozna
stosowac preparaty chwastobojcze.

Drogi dostepu do boiska nalezy utrzymywac¢ w taki sposob, aby zminimalizowa¢ wnoszenie
na nie btota, brudu i innych zanieczyszczen.

Dopuszcza si¢ zraszanie zimng woda murawy boiska ze sztuczng trawa w celu obnizenia
temperatury nawierzchni. Nalezy uzywac tylko wody czystej. Wode nalezy rozprowadzaé
roOwnomiernie zwilzajac murawg, a nie nasgczajac ja woda.

. Czyszczenie nawierzchni

— Natychmiast usuwa¢ z nawierzchni wszelkie odpadki, luzne $mieci i przedmioty state, a
w szczegblnosci przedmioty ostre, kanciaste takie jak kamienie, szklo, elementy stalowe
itp., aby zapobiec trwalemu uszkodzeniu nawierzchni sportowej. Usuwania
zanieczyszczen dokonujemy recznie lub przy uzyciu ,,zamiatarki do trawnikow”.

— Usuwac jesienig z powierzchni boiska spadajace liscie za pomoca dmuchawy do lisci
lub ,,zamiatarki do trawnikow”. Nie dopusci¢, aby liscie zalegaly na murawie boiska.

— Usuwac¢ natychmiast wszelkie plamy pochodzenia wodnego (np. krew, soki, lody, kawa
itp.) Iub oleiste (paliwo, farba, klej itp.). W przypadku duzych plam nalezy w tym
miejscu calkowicie wymieni¢ wypetnienie.

— Usuwaé natychmiast wszelkie zanieczyszczenia typu odchody zwierzece, gume do
zucia, grzyby lub plesnie.

—  Snieg i 16d nie s3 szkodliwe dla nawierzchni. Nalezy pozwoli¢ im samoczynnie stopnieé
1 wchiona¢ w nawierzchnie.

W razie koniecznosci usuwania $niegu czynnos¢ t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu Zamiatarki-
dmuchawy do $niegu lub plugu $nieznego z gumowymi koncéwkami. Przy od$niezaniu ptugiem
nalezy zachowa¢ wyjatkowa ostrozno$¢, aby ostrze plugu nie wkopato si¢ w glab trawy. Ostrze
phlugu powinno znajdowac si¢ kilka cm nad trawa. Nie nalezy stosowaé ostrzy drewnianych,
metalowych lub wykonanych z innych twardych materiatéw.

3. Program konserwacji nawierzchni

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych (lisci, galezi, mchu, glonow itp.) oraz
mechanicznych (kamieni, szkta, niedopatkow papierosow itp.)- na biezaco.

Konsekwencja braku usuwania zanieczyszczen moga by¢ uszkodzenia mechaniczne
nawierzchni, a co za tym idzie utrata gwarancji na nawierzchnig.

Naprawa uszkodzen mechanicznych typu dziur, peknig¢ itp. — na biezaco.

Szczotkowanie nawierzchni w celu podniesienia widkien trawy oraz spulchnieniu i
wyréwnaniu wypelnienia — po kazdych 30 + 35 godzinach uzytkowania nawierzchni.
Réwnomierne rozmieszczenie wypetnienia — na biezaco.

Uzupehienie wypetnienia - nie rzadziej niz 2 razy w roku.

Wymagane jest przeprowadzenie serwisu konserwacyjno-czyszczacego z czestotliwoscig 2
razy w roku, w ramach ktoérego bedzie wykonana gruntowna konserwacja nawierzchni przy
uzyciu specjalistycznych maszyn. Konserwacja ta musi by¢ wykonana przez specjalistyczna
firme, a fakt przeprowadzenia konserwacji udokumentowany w Karcie Serwisowe;.

4. Informacje i zastrzezenia.
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— Na nawierzchni¢ z trawg syntetyczng, w ktérej zastosowano warstwe elastyczng (,,shock-
pad”), nie mozna wprowadza¢ pojazdéw o obcigzeniu na o$ przekraczajgcym 2 tony.

— Kazda maszyna znajdujaca si¢ na nawierzchni, wazaca powyzej 150 kg powinna miec
pneumatyczne opony z maksymalnym ci$nieniem 2,5 kg/cm?2.

— Na sztucznej trawie wolno grad w obuwiu z korkami.

— Wszystkie zabiegi konserwacyjne mogg byd wykonywane czesciej, jesli zachodzi taka
potrzeba.

Zabrania sie¢:

— Uzywania w obrebie boiska i na terenie bezposrednio przylegtym jakichkolwiek zrodet ognia.

— Ustawiania na nawierzchni trawiastej urzadzen takich jak: podium, estrad, namiotdw itp.

— Wjazdu na nawierzchnie trawiaste roweréw, motoréw 1 innych pojazdéw mechanicznych z

wylaczeniem specjalistycznych maszyn do konserwacji i czyszczenia.

— Uzywania silnikowej zamiatarki w ciagu dnia, jesli temperatura powietrza przekracza 30 oC.

— Parkowania pojazdéw na murawie oraz pozostawiania pojazdow na nawierzchni przez

dluzszy czas.

— Obcigzania nawierzchni fadunkami ci¢zszymi niz 2,5 kg/cm?2.

— Gry w dyscypliny sportowe takie jak golf, pchanie kula, rzut oszczepem lub dyskiem 1 inne,

do ktoérych nawierzchnia z trawa sztuczng nie jest dostosowana.

— Uzywania oston nawierzchni w postaci folii, brezentu, plandek itp. w temperaturze ponizej 0

oC.

Uwagi

— Wiasciciela nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy ma obowigzek wykonania
czynnos$ci serwisowych zawartych w punkcie 3 niniejszej instrukcji i odnotowanie tego
faktu w Karcie Serwisowe;j.

— Wiasciciel nawierzchni zobowigzany jest do wykonania czynno$ci czyszczaco-
konserwujacych tylko 1 wylacznie przy uzyciu specjalistycznych urzadzeh przeznaczonych
do serwisowania nawierzchni ze sztuczng trawa. Firma serwisowa wybrana do
przeprowadzenia czynno$ci serwisowych musi posiada¢ specjalistyczne urzadzenia do
serwisowania nawierzchni ze sztuczng trawa.

— W przypadku nie wykonania odpowiedniej ilosci czynnosci serwisowych zawartych w
punkcie 3 niniejszej instrukcji lub uzycia do czynnosci serwisowych maszyn innych niz
specjalnie przeznaczone do tego typu prac, nastgpi niedopelnienie warunkow
gwarancyjnych, co skutkuje natychmiastowq utrata gwarancji.

— Podstawa do roszczen gwarancyjnym jest wypelniona Karta Serwisowa z wpisem
czynnosci serwisowych i daty ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lIne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne"

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem rob6t (formularzem wyceny
robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne" . Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST-00.. ,,Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny robdt podstawach wyceny -
tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,

wywoz 1 utylizacje gruzu i odpadow wraz z optatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i
pomiary wyszczegdlnione w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
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ST - 07 Obrzeza betonowe

KOD CPV 45233000-9 Krawezniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem obrzezy.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla
robodt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych na tawie betonowej zwyklej,

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa nos$na shuzagca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm,

- Zaprawa cementowa

- Beton na tawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen dla gat. 1

Dopuszczalna odchytka na dtugosci obrzeza |, mm +8

Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysokosci obrzeza b, h, mm | £3

Wklestos¢ lub wypuklos$é powierzchni i krawedzi 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gbrne niedopuszczalne

krawedzi 1 narozy

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba, nie wigcej niz 2
- dlugo$¢, mm nie wigcej niz 20
- glebokos¢, mm nie wigcej niz 6

Materialy na podsypke i do zapraw

Materiaty na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

mieszanke¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na lawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementow prefabrykowanych $ciekdw obrzezy powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego srodka transportu.

5. Wykonanie robot.
Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie lawy,
ustawienie krawgznikow,
wypeienie spoin,
. roboty wykonczeniowe.
oboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub

wskazan Inspektora Nadzorua:
ustali¢ lokalizacje robot,
ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
Wykonanie lawy betonowej.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania
przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Beton rozs§cielony w szalowaniu powinien by¢
wyrownywany warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze
wynosic.
» dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;j,
» dla szerokosci fawy 20% szeroko$ci projektowane;.
Ustawienie betonowych obrzezy 8x30
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢
szerokos$ci 0,5 cm.

ok wpnE

6.Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewngtrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewngtrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknieé i ubytkdw betonu o. fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
b) sprawdzenie wymiardw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrows.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugosci + § mm

* na wysokosci + 3 mm

* na szerokosci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robét.
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6.3.1. Lawa betonowa .

Profil podtuzny. Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweletag Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysokos¢ (grubos$¢) Wysokos¢ taw oraz szerokos¢ gornej powierzchni tawy nalezy
sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancjg¢ wymiarow
podano w pkt. 3.2.1.2.

c)Rownos¢ gornej powierzchni fawy. Rownos¢ sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m fawy, 3- metrowe;j laty, Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy
nie moze przekracza¢ 1 cm .

d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.3.2.0brzeza ( krawezniki) betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od
linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny
kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja
ciggu obrzezy . ROwnos¢ gornej powierzchni obrzezy . RoOwnos¢ gornej powierzchni obrzezy
sprawdza si¢ przez potozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa fata.
Przeswit pomiedzy goérna powierzchnia obrzezy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm .
c¢) Doktadnos$¢ wypetnienia spoin.

Doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na peing gltebokos¢.

7. Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza
chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich robot towarzyszacych opisanych w niniejszej
specyfikacji oraz m®tawy betonowej pod krawezniki.

8. Odbior robot.

Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:

* Odbidr elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbior koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie koryta pod lawe,

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
ustawienie krawe¢znikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzezy z wypetieniem spoin

odwiezienie sprzetu.
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Cena utozenia 1 m® fawy betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie fawy,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Dokumenty zwigzane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. , Krawgzniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,, Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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ST - 08 Nawierzchnia chodnikow

KOD CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikéw.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3 Zakres robot objetych ST .
— Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wykonanie chodnikow i zjazdu z kostki betonowej
brukowej
1.4. Okreslenia podstawowe .
1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych dla pieszych,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na dhugosci =3 mm,
— na szeroko$ci £3 mm,
— na grubo$ci =5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymalo§¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.
Odpornos$é na dzialanie mrozu.
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknieé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.
2.3.Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomiedzy kostkami
Nalezy stosowac :
- na podsypke piaskowg — piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-06712
- na podsypke cementowo-piaskowa — piasek spetniajacy wymagania PN-B-06711, cement portlandzki
klasy 32,5 spelniajacy wymagania PN-B-19701

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne” pkt.3.
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3.1. Uktadanie kostki betonowej recznie. Zaggszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy
wykona¢ przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowa podktadke
w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.1. Transport materiatow powinien by¢ zgodny :

- kostki betonowej z normg BN-80/6775-03/01

- cementu z normg BN-80/6731-08

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podloza

Koryto pod nawierzchni¢ zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, wyprofilowane z
nadaniem odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych i zageszczone do wskaznika zageszczenia
Is>0,97.

5.2.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

a) brukowg kostke betonowsg nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Projektows.

b) dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomi¢dzy ptaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg elementéw
nie moze przekracza¢ 2mm.

c) powierzchnia elementow potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wlazy itp.) powinna wystawacé 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna
powierzchnia znajdowata sie¢ 1 cm powyzej powierzchni kraweznika.

e) kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

g) wiazania spoin w sgsiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o Y4 szerokosci.

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato,
jednak byty nie szersze niz 9 mm. spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢
zamulone piaskiem na peing grubos¢ elementu.

i) ulozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzszej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek.

J) po ubiciu szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1. niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Whbudowane materiaty musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka
powinna posiada¢ atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
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Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cia do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢ :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

grubos¢ warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £1 cm

rzedne wysoko$ciowe : co 20m na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych £1cm
uksztaltowanie w planie co 50m

szeroko$¢ co 20m, dopuszczalne odchytki +2cm

rowno$¢ w profilu podtuznym : co 20m mierzona tatag 4m, nierdwnosci nie moga przekroczy¢
8mm

rownos$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, przeswity pod tata profilowa
nie mogg przekroczy¢ 8mm, odchytka spadkow poprzecznych nie wigksza od 0,3%

szeroko$¢ i wypelnienie spoin : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢
wypelione na petna glebokos¢

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robét jest :

- dla nawierzchni — 1m?

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. -00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8

W wypadku odchylek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca
rozbiorke i ponowne wykonanie robot.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne” pkt.9
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

utozenie ptyt i kostki betonowe;,

wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementows,
pielggnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j
10. Przepisy zwiazane
1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wspolne wymagania i badania.
2. PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
3. PN-B-06250 - Beton zwykty.
4. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
5. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
7. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
8. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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ST - 09 - Konstrukcje betonowe

KOD CPV 45262300-4 Betonowanie konstrukcji
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
OST ,,Wymagania og6lne", a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - Ssymbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
Wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana RbG w MPa.
Wytrzymato§é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z
usztywnieniem, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza
szczegotowa specyfikacja obejmuje:

— wykonanie stop fundamentowych pitkochwytoéw, ogrodzen, masztow o§wietleniowych

— wykonanie stop fundamentowych wyposazenia sportowego

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

1. MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania ogolne”
Skladniki mieszanki betonowej.

51




,MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ”
Gorzéw WIkp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937/10, 937/14

Beton

Do robot zelbetowych nalezy stosowac nastgpujace klasy betonu:

C8/10 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie,

C25/30 (elementy zewngtrzne) — $ciany oporowe, stopy fundamentowe, schody zewnetrzne, Beton
dowozony z wytworni do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F50); badanie wg normy PN-
ENZ206-1:2003,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy lub rowny 0,45.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow 1
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej
badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

—  warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4 (wg
normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza
si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajgco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Dozatory muszg mieé aktualne
swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

Do wykonania pali nalezy stosowa¢ zestawy wiertnicze, spr¢zarke spalinowg oraz spawarke elektryczna
wirujaca.

3. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). 1los¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewozi¢ z wytworni na budowe srodkami transportu samochodowego przystosowanymi
do takich tadunkow (dtugosci i cigzary).

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejno$¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu aczenia betonu w tych przerwach,

— Sposo6b pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie
mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zagdane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:
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—  £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wgltebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

wibratory wglebne stosowac o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$é 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miegjsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dhugosci;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoroOw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.
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Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie po6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN-
206-1.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100
mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikoéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:

Metoda badania

Rodzaj badania wedhug

Termin lub czg¢stos¢ badania
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na prdobkach

Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - stato$¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatos$ci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
- zawartos$ci pylow PN-EN 933-9
- zawartoS$ci zanieczyszczen |PN-EN 1097-6
- wilgotnos$ci
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na $ciskanie w. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kazdej partii betonu

jw. 2) Wytrzymalo$¢ na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne" Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Jednostkami obmiaru dla
konstrukcji z betonu sa:

— dla stop [m?],

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Zgodnos¢ robot z dokumentacia

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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— dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow

— $wiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcow

— protokoly odbioréw czgsciowych.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.
Dokumentami odniesienia sa:

* Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawce)

»  Swiadectwa jako$ci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczego6lnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na budowie nalezy dokonaé¢ podstawowego sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie ci¢zaru,
Jezeli zachodza watpliwosci co do utrzymania pozostalych wymagan mozna zleci¢ wykonanie
dodatkowych badan, okres$lajacych wymagane parametry wytrzymatosciowe

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Placi sie za ustalong ilo$é [m®] konstrukcii betonowej oraz zelbetowei, we ceny jednostkowei, ktéra

obejmuje:

— dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzgtu,

— oczyszczenie podloza,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonanie stop fundamentowych,

— pielggnacje betonu,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Wymagania i badania.

PN-5-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-EN-013043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Cze¢s¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
I statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 480-1:2008

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003
PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002
PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-B-06714/34:1991
PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985
PN-1SO-6059:1999
PN-D-96000:1975
PN-D-96002:1972
PN-D-95017:1992

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan —
Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan —
Czg$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czgs¢
4: Oznaczanie ilo$ci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki
betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czgs¢
5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czg$¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartos$ci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czgs¢ 12:
Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgsc4:
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena
zawartos$ci drobnych czastek. Badanie biekitem metylenowym.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdlnej
powyzej 0,357 mval/dm3 metodg wersenianowa.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen.
Terminologia podstawowa

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST - 10 PRZYGOTOWANIE  MONTAZ ZBROJENIA
KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zwigzku z

wykonaniem zadania.
1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jako$ci robot i materialow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow konstrukcji zwigzanych z wyposazeniem i
obstugg obiektu..
1.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
»Wymaganiach ogolnych” pkt. 2

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach
ogoblnych” pkt. 3.1.

1.1. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 N(RB500W).

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcdéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych Srednicach.

Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony

kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednicg nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal pgka przy gieciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Zamawiajacy.

Drut montazowy

Do montazu prgtéw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

1.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
1.1. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegoélnosci wszystkie
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rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstlugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

1.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.1. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

1.1. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbioér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a
klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i1 zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkose
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zatlaman elementéow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna §rednica odgiecia strzemion i partdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng
strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

1.1. Montaz zbrojenia

Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

— dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretdow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o srednicy

do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami, a pozostalych prgtow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlnych” specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

1.1. Badania w czasie wykonywania robét
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badama nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych
miejsc krggu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,
— rdznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
— roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugo$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

1.1. Ogélne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

1.1. Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,
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Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,, Wymagania ogolne'

prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

'

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
Podstaweg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong¢ przygotowania i montazu zbrojenia, ktora
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

0CzyszcCzenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST - 11 Urzadzenia sportowe

KOD CPV 45223810-7 Elementy gotowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem urzadzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST - 00.. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Bramki do pilki noznej - Bramka do pilki noznej pelnowymiarowa (7,32x2,44 m) Swiatlo bramki
wykonane z profilu aluminiowego, wewnetrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego
proszkowo na kolor bialy (RAL 9003). Swiatto bramki posiada spawane narozniki — stupki sa taczone z
poprzeczka za pomocg aluminiowych tacznikéw. Bramka z odciggami wykonanymi z rury aluminiowej
o §rednicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo. Rama dolna siatki sktadana, ze specjalnym zamkiem
umozliwiajacym montaz zapinki siatki, wykonana z profilu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja ramy dolnej utatwia transport i
Magazynowanie bramki, a takze umozliwiaj koszenie trawy bez konieczno$ci demontazu bramki. W
komplecie elementy ztgczne, narzedzia do montazu oraz zapinki i zaczepy umozliwiajace montaz siatki.
Komplet z siatka, tulejami i pokrywami.

Bramki do pilki noznej przenosne - Bramka do pitki noznej 5,00x2,00 m - typ 2. Swiatto bramki
wykonane z profilu aluminiowego, wewnetrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego
proszkowo na kolor bialy (RAL 9003). Swiatto bramki posiada spawane narozniki — stupki sa taczone z
poprzeczka za pomocg aluminiowych tgcznikéw. Bramka treningowa, tulejowana, ze szkieletem
wykonanym ze stali cynkowanej ogniowo. W komplecie elementy ztaczne, narzedzia do montazu oraz
zapinki i zaczepy umozliwiajace montaz siatki. Komplet z siatkg, tulejami i pokrywami.

Choragiewki narozne uchylne (przegubowa), o wysokosci (nad ptyta boiska) ok. 150 cm. Mocowana w
tulei, zakoficzona od gory zaslepka. Srednica rury 50 mm, grubos¢ ok. 2,7 mm, materiat: poliweglan.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zgodne z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00. ,,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzgdzen, dokumentacja techniczna
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ST - 12 Pitkochwyty i ogrodzenia

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastgpujace ogrodzenia i bramy:

Ogrodzenie z pitkochwytem wys. 6,0 m (2,1 m ogrodzenie panelowe, 6,0 m pitkochwyt mocowany

na wysiegnikach stupéw i mocowanyszpilkami do podloza)

- shupki stalowe ocynkowane 120 x 50 X 4 mm w rozstawie co 2,58 m wys. 6,0 m z wysi¢gnikami
wszystkie elementy stalowe ocynkowanych i powlekanych poliestrem lub malowanych farbg do
metalu w kolorze RAL 7024

- panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo, poziomy 2x6 pionowy 5 mm wszystkie elementy
stalowe ocynkowanych i powlekanych poliestrem lub malowanych farba do metalu w kolorze RAL
7024
siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5¢cm gr. linki 4 mm, bezwezetkowa.

Brama dwuskrzydlowa 300 x 210 cm, Furtka jednoskrzydlowa 200x210 cm

- Stupki stalowe- przekr6j 80x60 mm wszystkie elementy stalowe ocynkowanych i
powlekanych poliestrem lub malowanych farba do metalu w kolorze RAL 7024

- skrzydta bram wykonane jest ze stalowej ramy 80x60 mm, wypetnienie z pionowych pretow
25x25xmm umieszczonych co 110 mm

- skrzydta furtki wykonane jest ze stalowej ramy 80x60 mm, wypetnienie z pionowych
pretow 25x25xmm umieszczonych co 110 mm

- bramy i furtki wyposazona w regulowane zawiasy umozliwiajace ruch skrzydta 180°, zamek
zatrzaskowy z klamka, wktadka patentowa i 3 kluczami

Pitkochwyt h=4,0 — stupy aluminiowe 80x80x3 mm w kolorze zielonym, siatka stalowa pleciona na

naciggach z linek stalowych.

3. Sprzet.

Montaz elementow recznie lub wg instrukeji producenta

4. Transport

Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu speiniajacymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukcja producenta.

6 . Kontrola jakoSci.
Zgodnie z instrukcjg producenta

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. Odbior robot
Zgodnie z instrukcjg producenta

9. Podstawa platnosé .
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Dokumenty zwiazane.
Instrukcja montazu producenta
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»MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ”
Gorzéw WIkp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937/10, 937/14

ST - 13 Tablica informacyjna

KOD CPV
45223810-7 Konstrukcje gotowe.

1. Wistep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tablicy
informacyjnej.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastepujacg tablice informacyjna:

Tablica informacyjna min. wysoko$¢ 0,6 m min. szerokos¢ 0,8 m:

- wykonana z trwatych materiatow, np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi,

- napis na tablicy wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaty w kolorze czarnym na bialtym tle,

- musi by¢ przymocowana niezwtocznie po zakonczeniu zadania,

- powinna znajdowac si¢ na ogrodzeniu przy gtéwnym wejsciu na teren obiektu lub w innym
widocznym miejscu,

- powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie estetycznym przez przynajmniej pie¢ lat po oddaniu
obiektu do uzytkowania

- wzor tablicy- zatacznik nr. 1,

- wszelkie odstepstwa od niniejszych zasad muszg by¢ uzgodnione z Ministerstwem Sportu i
Turystyki.

3. Sprzet.
Montaz elementdw recznie lub wg instrukcji producenta.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajagcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umies$ci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 . Wykonawstwo .
Zgodnie z instrukcja producenta.
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