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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczeglnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w

zwiazku z przebudows ulicy Siewnej w Gorzowie Wilkp.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.
STWiIiORB stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

1.3.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
STWiORB.
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy.
D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe.
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykopy.
D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego — kanalizacja deszczowa.
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem zageszczeniem.
D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca / odcinajaca z piasku srednioziarnistego.
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D.04.07.01 Podbudowa z betonu astaltowego.
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.07.01 Oswietlenie uliczne.
D.07.08.01 Oznakowanie na czas robét.
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:
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14.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkows, (droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

14.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z usunigciem

wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

1.44. Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegdtowych warunkach Umowy (Kontraktu), od

ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

1.4.5. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika

Projektu) o gotowosci Robét budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi,

sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.47.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usunigcia po jego zakoficzeniu.

1.4.9. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukeji —
wywolanych wplywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleced i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcy i

Projektantem.

1.4.11. Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajacego), wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa,
Specytikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane —
Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru — Koordynatora).
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1.4.12. Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukeji w celu niedopuszczenia
wody do konstrukeji.

1.4.13. Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badan,
przegladéw konstrukeji lub innych robot.

1.4.14. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.15. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy),
posiadajaca kwalifikacje okreslone w Prawie Budowlanym.

1.4.16. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.17. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami

rowow.

1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji

nawierzchni.
1.4.20. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.4.21. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z
ponumerowanymi  stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.22. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena

jako$ci materialéw oraz robot.

1.4.23. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika
Projektu).

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespél warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania

obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe.
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¢) Podbudowa - dolna czg§é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.27. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zloZzona Zamawiajacemu na pisSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowiaca integralny sktadnik
Umowy (Kontraktu).

1.4.28. Pas drogowy - wydziclony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko

przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzeft bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
1.4.30. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.31. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu (Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, reprezentowana przez osoby posiadajace kwalifikacje okreSlone w Prawie

Budowlanym.

1.4.34. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catlkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podluznym) istniejacego polaczenia.
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1.4.35. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.38. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.39. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Roboty budowlane (toboty) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym

réwniez dostarczenia pracownikéw, materialéw 1 sprzetu.

1.4.41. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zbiér
wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

1.4.43. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

1.4.44. Szczegétowe warunki Umowy (Kontraktu) — dokument uscidlajacy lub uzupetniajacy
ogoblne warunki Umowy (Kontraktu).

1.4.45. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrzoymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje

catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.46. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukgji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu
pieszego.

1.4.47. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.48. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegblowych warunkach

budowy.

1.4.49. Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakoniczenie
catodci lub czesci robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb konficowych, mierzony

od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.4.50. Umowa (Kontrakt) — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy wyrazona na
piSmie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za

uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.51. Wada — jakakolwiek cz¢$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.52. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktora Zamawiajacy zawarl Umowe (Kontrakt) w

wyniku wyboru ofert oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.53. Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robdt —
odpowiadajace przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajace Aprobaty Techniczne,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
kierownika Projektu (Inzyniera).

1.4.54. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.55. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy
zamowienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwea 1994 roku o zaméwieniach publicznych.

1.4.56. Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazana Wykonawcy na

pismie przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspolrzedne reperéw, Drziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Na Wykonawcy robot ciazy takze
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obowiazek ochrony istniejacych ogrodzen i drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki.

Wykonawca na wlasny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A)  Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:
(B)  Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu (Umowy):
a) Wykonawca otrzyma od Inzyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu
Kontraktu (Umowy) egzemplarze projektéw wykonawczych na roboty objete
Kontraktem.

(C)  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni

nastepujace projekty:

- Geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza obiektu,

- Projekt organizacji i technologii robét,

- Harmonogram robét wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian
wynikajacych z przebiegu robét,

- Program Zapewnienia JakoSci.

Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi (Kierownikowi Projektu) do
zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy
stanowig, cz¢$¢ Kontraktu (Umowy), a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczent w Dokumentach Kontraktowych
(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu),
kt6ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacijq Projektows 1
STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu (Umowy) az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i
losciach okreslonych przez Inzyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktows (Umowng).

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaticzania rob6t Wykonawcea bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzent lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw.
2)  $rodki ostroznodci 1 zabezpieczenia przed:
I)  zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do roboét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
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srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu
robét ich szkodliwos¢é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwick zagrozenie

$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za
zabezpieczanie istniejacych ogrodzen terendw prywatnych.

Wykonawca zobowigzany jest umieScié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzent podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét

w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
Podczas  realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepiséw — dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej (Umownej).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw,
ktorych wymagania spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub wydania
poprawione powolanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powolane normy lub przepisy sa pafstwowe, lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wickszym poziomie niz wymagany przez
wezesniej wyszczegllnione normy 1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Roéznice
pomiedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na
28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powotanych w dokumentach.
2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialGw.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace propono-
wanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika
Projektu). Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw 2z danego zZrédla nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez
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Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  Zrédel materialéw  bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwoérnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy, nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

13

Przebudowa ulicy Siewnej w Gorzowie Wlkp.



D.M.00.00.00 STWiORB

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badai prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i iloéci wskaza-
niom zawartym w STWiORB, PZ]J lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem (Umowa).
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co
do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosc
przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowsa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos§é. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb 1 forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi;
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b) czg$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

- spos6b postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robét z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badanl i ich czgstotliwosé sa okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcij.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badati, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaft materialéw ponosi

Wykonawrca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda, pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badat.

Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mieé¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badai pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
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Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badati (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta matetialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z Dokumentacja Projektows, i
STWiIiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badat i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

0.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci€ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e DPolska Norma lub
e Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreSlona w pkt. 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacii

Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badad wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Drziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.
(2) Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

cjumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja,
Projektows 1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtlugodci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wlasciwe dla danych
robdt nie wymagaja, tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugosé pomnozona przez
$redni przekro;.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badad atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagl 1 zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
STWiORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie

uzgodniony z Inzynierem.
8. Odbior robot

W zaleznodci od ustaled odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w opatciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czgsciowy.
Odbidr czegSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czg$ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbiér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych

mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci
wykonania robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obicktu i
bezpieczedstwo ruchu, Komisja dokona potracest, oceniajac pomniejszona warto$é

wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

5. Wryniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB 1 PZ].

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
STWiORB 1 PZ].

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badati i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ].

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robo6t wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4.  Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot”.
9. Podstawa ptatnosci

9.1  Ustalenia ogdlne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg w danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i1 w Dokumentacji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy.

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,
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— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3  Roboty nieprzewidziane.
Roboty nieprzewidziane sa to roboty, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wyniknely w trakeie realizacji robét.
Cena ofertowa stanowi sume¢ wartosci robét podstawowych 1 rezerw na roboty
nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy nastapi po zakoficzeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu)
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot Konieczno$ci winien by¢ zatwierdzony
przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zataczony
do Oferty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(Inzynier — Kierownik Projektu) sporzadza Protokél Koniecznosci o braku tych robét, a

ceng umowng umniejszy si¢ o warto§¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.
10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 =
poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MI z 02.09.2004 r. (Dz.U 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995¢ (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

AR S

poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu (Umowy).
Dane Kontraktowe.
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