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OPIS TECHNICZNY

Dla  projektu przebudowy przej cia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta w Gorzowie
Wielkopolskim.

.
1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporz dzono na zlecenie Urz du Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
Jako podstaw  do opracowania przyj to nast puj ce materia y:
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- wizj  i pomiary terenowe,
- mapy sytuacyjno-wysoko ciowe,
- ustawy i normy pa stwowe i bran owe:

Dziennik  Ustaw  Nr  19,  poz.115.  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  roku  o  drogach
publicznych (tekst jednolity)
Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150, 2008 rok. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo
Ochrony rodowiska (tekst jednolity).
Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporz dzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.
PN-S-02205 -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 12697-xx Mieszanki mineralno-asfaltowe (na gor co).
PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada .

1. Lokalizacja

Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa  przejscia  dla  pieszych  oraz  schodów  przy  ulicy
Reymonta w miejscowo ci Gorzów Wielkopolski.

czna d ugo  inwestycji dla wynosi: 61,0 mb.
W ramach inwestycji projektuje si  przebudow  nawierzchni jezdni oraz kraw zników i miejsc
postojowych.
Realizacja inwestycji obejmuje dzia ki po one w miejscowo ci Gorzów Wielkopolski, obr b 5
ródmie cie  o nast puj cym numerze ewidencyjnym: 766.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci Gorzów Wielkopolski, gmina Gorzów
Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie.
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Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegaj cych
przebudowie a tak e tereny przyleg e.

2. Stan istniej cy

W ci gu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si  pas drogowy ulicy Reymonta
zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem – wydzielona nawierzchnia ci gu pieszego
(bitumiczna), betonowe schody.
Teren, na którym realizowana b dzie inwestycja nie jest pokryty szat  ro linn  (trawa, drzewa),
która podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani adnych innych ustaw i
rozporz dze . Nie przewiduje si  wycinki drzew ani krzewów.
W obr bie planowanych robót wyst puj  dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa no no ci pod a G1-G2.
Teren inwestycji jest obj ty ochron  Konserwatora Zabytków. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nale y wstrzyma  prace i powiadomi
odpowiednie jednostki.

3. Urz dzenia obce

W obr bie projektowanej budowy zlokalizowane s :
- sie  elektroenergetyczna,
- sie  telekomunikacyjna,

Wykonawca robót ma obowi zek poinformowa  o wykonywanych robotach budowlanych
administratorów poszczególnych sieci, w terminie nie pó niejszym ni  7 dni przed ich
rozpocz ciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urz dzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca robót ma obowi zek wstrzyma  roboty i powiadomi  odpowiednie jednostki o
zaistnia ej sytuacji.
W przypadku konieczno  regulacji wysoko ciowej studzienek, zaworów i zasuw kanalizacyjnych,
wodoci gowych, gazowych b  telekomunikacyjnych Wykonawca równie  zg osi ten fakt
administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowi zek udost pnienia placu budowy gestorom
sieci zlokalizowanych w pasie drogowych w celu ich ewentualnej przebudowy.
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4. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie  nowej nawierzchni ci gu pieszego z
betonowej kostki brukowej oraz przebudow  istniej cych schodów betonowych na schody z
betonowej kostki brukowej. Ponadto przewiduj  si  wykonanie cieku prefabrykowanego wzd
ca ej d ugo ci inwestycji.

4.2. Parametry techniczne.

Projektowany zakres robót posiada parametry techniczne zgodne z Rozporz dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

Szeroko  projektowanego ci gu pieszego - 2,5 m
Spadek poprzeczny (jednostronny) - 2,0 %
Szeroko  projektowanych schodów - 2,9 m
Maksymalna ilo  stopni w jednym ci gu - 13 szt.
Wysoko  stopni - 15 cm oraz 17 cm
Szeroko  stopni - 30 cm oraz 35 cm
Szeroko  spoczników - 1,5m oraz 2,0 m

4.3. Przekrój normalny.

Przekrój normalny obejmuje wykonanie robót ziemnych dla rozwi zania docelowego. Parametry
techniczne podano w punkcie 4.2.
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno ci zwi zanych z zamierzeniem inwestycyjnym teren
robót nale y zabezpieczy  i odpowiednio oznakowa .
Przed przyst pieniem do robót zasadniczych nale y geodezyjnie wytyczy  punkty
charakterystyczne inwestycji, wykona  wszystkie niezb dne roboty rozbiórkowe, a materia  z
rozbiórek po posortowaniu przewie  na sk adowisko posiadaj ce stosowne zezwolenia na
sk adowanie odpadów budowlanych.
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Konstrukcja nawierzchni ci gu pieszego

Konstrukcja nawierzchni jezdni
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. Podbudowa z betonu C8/10 15 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:14 3  cm
3. Kostka betonowa 8 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 26 cm

Konstrukcja schodów

Konstrukcja nawierzchni jezdni
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. Podbudowa z piasku rednioziarnistego 10 cm
2. Podbudowa z betonu C16/20 20 cm
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:14 3  cm
4. Kostka betonowa 8 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

4.4 Przekrój pod ny.

Spadek pod ny projektowanej jezdni zosta  zaprojektowany wed ug aktualnych rz dnych
wysoko ciowych (ustalonych na dzie  pomiaru geodezyjnego), w dowi zaniu do istniej cych
nawierzchni jezdni oraz terenów przyleg ych,  w sposób zapewniaj cy prawid owe
odprowadzenie wód opadowych.

Rz dne niwelety zosta y okre lone z uwzgl dnieniem takich czynników jak:
- zachowanie minimalnych wymaganych spadków poprzecznych,
- nie przekroczenie maksymalnych spadków pod nych,
- rz dne posadowienia istniej cych obiektów,
- zapewnienie stabilno ci pod a gruntowego,
- mo liwo  prawid owego odprowadzenia wód opadowych.
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4.5   Odwodnienie.

Na terenie obj tym inwestycj  brak zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. Przewiduje si
powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez zastosowanie
odpowiednich spadków pod nych i poprzecznych oraz poprzez zastosowanie wzd  ca ej
inwestycji prefabrykowanego cieku korytkowego 500x500x20 na awie z betonu C 12/15.

4.6 Ziele

Na trasie inwestycji nie wyst puj  drzewa koliduj ce z zamierzeniem budowlanym.
Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym  nale y zabezpieczy  na czas wykonywania robót.

5.   Poprawa bezpiecze stwa. Wp yw na rodowisko.

Inwestycja b dzie mia a pozytywny wyd wi k zarówno w strefie bezpiecze stwa jak i w strefie
zadowolenia spo ecznego. Po realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie emisja ha asu, gazów
i py ów na skutek wyrównania nawierzchni jezdni, poprawie jej szorstko ci i przyczepno ci oraz
zapewnieniu prawid owego odwodnienia.
Dzi ki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni nast pi zwi kszenie bezpiecze stwa oraz komfortu

ytkowników drogi.
Realizacja inwestycji nie oddzia uje negatywnie na rodowisko naturalne.

5.1. Wp yw na rodowisko.

Obszar, na którym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony rodowiska, nie podlega równie adnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie le y w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezpo rednim s siedztwie.
Na etapie realizacji przedsi wzi cia powstan  niewielkie uci liwo ci zwi zane ze zwi kszeniem
ha asu i zanieczyszczenia od pracuj cych maszyn i urz dze  budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozk adarki masy bitumicznej, walce, samochody samowy adowcze), które jednak ust pi
natychmiast po zako czeniu robót budowlanych.
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5.2. Rozwi zania chroni ce rodowisko.

a) na etapie realizacji inwestycji

ochrona powietrza, gleby i wód
Przewiduj  si  wy cznie zastosowanie materia ów budowlanych posiadaj cych certyfikaty
bezpiecze stwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprz t i rodki
transportu tak e b  posiada  odpowiednie certyfikaty dopuszczaj ce je do u ycia. Przy
realizacji przedsi wzi cia zarówno Wykonawca jak i Inwestor zwróc  szczególn  uwag  na
ograniczenie zu ycia wody oraz paliw: maszyny i sprz t b  w czane tylko na czas ich pracy,
woda b dzie u ywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej u ycia. Wszelkie materia y sypkie niezb dne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) b  przewo one odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materia u (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandek .
Ewentualne zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi sp ywa  b  do istniej cych
systemów odwodnienia drogowego. Z uwagi na fakt, i  wszelkie maszyny i sprz t budowlany
musz  spe nia  standardy w zakresie ochrony rodowiska (m.in. posiada  aktualne przegl dy
techniczne, posiada  katalizatory) ilo  zanieczyszcze  substancjami ropopochodnymi nie
przekroczy warto ci dopuszczalnych odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony rodowiska,
tj. 100mg/dm3 zawiesin ogólnych oraz 15mg/dm3 substancji ropopochodnych. Wykonawca
robót zorganizuje zaplecze budowy, które nie naruszy i nie przyczyni si  do pogorszenia stanu
rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie uporz dkowany. Wszelkie

odpady i zanieczyszczenia powsta e podczas budowy zostan  usuni te.

ochrona przed ha asem, emisj  spalin, drga
Przewiduje si  jednozmianowy cykl pracy.
Prace wykonywane b  w godzinach, gdy wi kszo  mieszka ców przebywa  b dzie poza
mieszkaniami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa  uci liwo ci dla
mieszka ców zwi zane z emisj  spalin i ha asu od pracuj cych maszyn budowlanych.
Wszystkie maszyny budowlane i pracuj cy sprz t, rodki transportu b  posiada y aktualne
przegl dy techniczne i b  spe nia y wszelkie standardy w zakresie ochrony rodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu ha asu.
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b) na etapie eksploatacji przedsi wzi cia

ochrona powietrza, gleby i wód
Projektuje si  odwodnienie powierzchniowe.

ochrona przed ha asem, emisj  spalin, drga
Po wykonaniu robót odleg  kraw dzi jezdni od budynków mieszkalnych nie przekroczy
warto ci okre lonych odpowiednimi przepisami (m.in. warunki techniczne jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne jakim powinny odpowiada  drogi i
ich usytuowanie). Zastosowanie zieleni izolacyjnej znacznie ograniczy ewentualny ha as Poziom
ha asu i drga  nie przekroczy warto ci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest obj ty
zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego ha asu.

6.    Urz dzenia obce.

W ci gu projektowanej budowy zlokalizowane s  urz dzenia obce opisane
w pkt 3. Prace w obr bie urz dze  obcych nale y prowadzi  zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nale y zwróci  szczególn  uwag  przy wykonywaniu robót w obr bie
istniej cej infrastruktury podziemnej.

7.    Bezpiecze stwo i higiena pracy

      Ze wzgl du na realizacj  inwestycji nale y szczególn  uwag  zwróci  na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by  ubrani w pomara czowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robót utrzyma  przez ca y okres budowy,
- ograniczy  do minimum przebywanie pracowników na czynnej cz ci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robót zwi zanych z realizacj  inwestycji wykona  nale y zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Ka da zmiana istniej cej organizacji ruchu, wymaga odr bnego projektu, opartego
na harmonogramie robót i uzgodnionego z zarz dem drogi, organem zarz dzaj cym ruchem oraz
Policj . Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych po cze  komunikacyjnych oraz minimalizacja ogranicze  i utrudnie  dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam,  gdzie  to  mo liwe  i  nie  zagra a  bezpiecze stwu,  nale y  d  do  udost pnienia  dla  ruchu
zaw onego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nale y prowadzi
zgodnie ze STWiORB oraz z Projektem.
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