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OPIS TECHNICZNY

Dla projektu przebudowy przejscia dla pieszych oraz schodow przy ul. Reymonta w Gorzowie
Wielkopolskim.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Urzedu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
Jako podstawe do opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- Wizje | pomiary terenowe,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
- ustawy i normy panstwowe i branzowe:
=>» Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity)
=> Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150, 2008 rok. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity).
=> Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
=> PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
= PN-EN 12697-xx Mieszanki mineralno-asfaltowe (na goraco).
=> PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe.
=> PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

1. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przejscia dla pieszych oraz schodéw przy ulicy
Reymonta w miejscowosci Gorzow Wielkopolski.

T.aczna dtugos¢ inwestycji dla wynosi: 61,0 mb.

W ramach inwestycji projektuje sic przebudowe nawierzchni jezdni oraz kraweznikdw i miejsc
postojowych.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki potozone w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski, obreb 5
Srédmiescie o nastepujacym numerze ewidencyjnym: 766.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gorzow Wielkopolski, gmina Gorzow
Wielkopolski, powiat Gorzow Wielkopolski, wojewodztwo lubuskie.
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Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych
przebudowie a takze tereny przylegte.

2. Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje sie pas drogowy ulicy Reymonta
zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem — wydzielona nawierzchnia ciagu pieszego
(bitumiczna), betonowe schody.

Teren, na ktoérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szata roslinng (trawa, drzewa),
ktora podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

W obrebie planowanych robét wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G1-G2.

Teren inwestycji jest objety ochrona Konserwatora Zabytkow. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomié
odpowiednie jednostki.

3. Urzadzenia obce

W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sa:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna,

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowaé¢ o wykonywanych robotach budowlanych
administratorow poszczeg6lnych sieci, w terminie nie pozniejszym niz 7 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca robot ma obowiazek wstrzymacé roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o
zaistniatej sytuacji.

W przypadku koniecznos¢ regulacji wysokosciowej studzienek, zawordw i zasuw kanalizacyjnych,
wodociagowych, gazowych badz telekomunikacyjnych Wykonawca réwniez zgtosi ten fakt
administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca w trakcie wykonywania robot ma obowiazek udostepnienia placu budowy gestorom
sieci zlokalizowanych w pasie drogowych w celu ich ewentualnej przebudowy.
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4. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ciagu pieszego z
betonowe] kostki brukowej oraz przebudowe istniejacych schodéw betonowych na schody z
betonowej kostki brukowej. Ponadto przewiduje sie wykonanie scieku prefabrykowanego wzdtuz
catej dtugosci inwestycji.

4.2. Parametry techniczne.

Projektowany zakres robét posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

o Szerokos¢ projektowanego ciagu pieszego -25m

o Spadek poprzeczny (jednostronny) -20%

o Szerokos¢ projektowanych schodow -29m

o Maksymalna ilos¢ stopni w jednym ciagu - 13 szt.

o Wysokos¢ stopni -15cmoraz 17 cm
o Szerokos¢ stopni - 30 cm oraz 35 cm
o Szerokosé spocznikdw -15moraz 2,0 m

4.3.  Przekroj normalny.

Przekr6j normalny obejmuje wykonanie robdt ziemnych dla rozwiazania docelowego. Parametry
techniczne podano w punkcie 4.2.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z zamierzeniem inwestycyjnym teren
robot nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé.

Przed przystapieniem do robdt zasadniczych nalezy geodezyjnie wytyczy¢é punkty
charakterystyczne inwestycji, wykona¢ wszystkie niezbedne roboty rozbiorkowe, a materiat z
rozbiorek po posortowaniu przewiez¢ na sktadowisko posiadajace stosowne zezwolenia na
sktadowanie odpadow budowlanych.
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Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. Podbudowa z betonu C8/10 15cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:14 3 cm

3. Kostka betonowa g8 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 26 cm
Konstrukcja schodéw

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. Podbudowa z piasku srednioziarnistego 10cm

2. Podbudowa z betonu C16/20 20 cm

3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:14 3 cm

4. Kostka betonowa 8cm

Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

4.4 Przekréj podtuzny.

Spadek podtuzny projektowanej jezdni zostat zaprojektowany wedtug aktualnych rzednych
wysokosciowych (ustalonych na dziea pomiaru geodezyjnego), w dowiazaniu do istniejacych
nawierzchni jezdni oraz terendw przylegtych, w sposéb zapewniajacy prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych.

Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikow jak:
- zachowanie minimalnych wymaganych spadkow poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadkow podtuznych,

- rzedne posadowienia istniejacych obiektow,

- zapewnienie stabilnosci podtoza gruntowego,

- mozliwosé prawidtowego odprowadzenia wod opadowych.
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4.5 Odwodnienie.

Na terenie objetym inwestycja brak zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz poprzez zastosowanie wzdtuz calej
inwestycji prefabrykowanego scieku korytkowego 500x500x20 na tawie z betonu C 12/15.

4.6 Zielen

Na trasie inwestycji nie wystepuja drzewa kolidujace z zamierzeniem budowlanym.
Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

5. Poprawa bezpieczenstwa. Wptyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwiek zarowno w strefie bezpieczenstwa jak i w strefie
zadowolenia spotecznego. Po realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie emisja hatasu, gazow
i pytow na skutek wyrdwnania nawierzchni jezdni, poprawie jej szorstkosci i przyczepnosci oraz
zapewnieniu prawidtowego odwodnienia.

Dzicki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni nastapi zwieckszenie bezpieczenstwa oraz komfortu
uzytkownikow drogi.

Realizacja inwestycji nie oddziatuje negatywnie na srodowisko naturalne.

5.1. Wptyw na srodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstana niewielkie uciazliwosci zwiazane ze zwiekszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozktadarki masy bitumicznej, walce, samochody samowytadowcze), ktdre jednak ustapia
natychmiast po zakonczeniu robét budowlanych.
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5.2.  Rozwigzania chroniace srodowisko.
a) na etapie realizacji inwestycji

. ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje sie wylacznie zastosowanie materiatow budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewziecia zarowno Wykonawca jak i Inwestor zwroca szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda wtaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandeka.

Ewentualne zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi sptywac beda do istniejacych
systemow odwodnienia drogowego. Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany
musza spetnia¢ standardy w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady
techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony srodowiska,
tj. 100mg/dm? zawiesin og6lnych oraz 15mg/dm?® substancji ropopochodnych. Wykonawca
robét zorganizuje zaplecze budowy, ktére nie naruszy i nie przyczyni sic do pogorszenia stanu
srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie uporzadkowany. Wszelkie
odpady i zanieczyszczenia powstate podczas budowy zostana usuniete.

o ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

Prace wykonywane beda W godzinach, gdy wiekszos¢ mieszkaincOw przebywac¢ bedzie poza
mieszkaniami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ uciazliwosci dla
mieszkaincOwW zwigzane z emisja spalin i hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.
Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaty aktualne
przeglady techniczne i beda spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.
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b) na etapie eksploatacji przedsiewziecia

. ochrona powietrza, gleby i wod
Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe.

. ochrona przed hatasem, emisja spalin, drgan

Po wykonaniu robot odlegtos¢ krawedzi jezdni od budynkow mieszkalnych nie przekroczy
wartosci okreslonych odpowiednimi przepisami (m.in. warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi i
ich usytuowanie). Zastosowanie zieleni izolacyjnej znacznie ograniczy ewentualny hatas Poziom
hatasu i drgan nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety
zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego hatasu.

6. Urzadzenia obce.

W  ciagu  projektowanej budowy zlokalizowane sa  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwrdci¢ szczegllna uwage przy wykonywaniu robot w obrebie
istniejacej infrastruktury podziemne.

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlna uwage zwrdéci¢ na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaraaczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i 0znakowanie robdt utrzymac przez caty okres budowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikOw na czynnej czesci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robét zwiazanych z realizacja inwestycji wykona¢ nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robdt i uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnies dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczeastwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
Zawez0onego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie ze STWIORB oraz z Projektem.
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