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Gorzéw Wikp., 20.11.2017 r.
WAD-V1.271.78.2017 KP

Wykonawcy bioracy udzial
w postepowaniu

Dotyczy: przetargu pn.: \Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania
pn.:,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp. — Budowa
torowiska na odcinku od ronda Ofiar Katynia do ul Szarych Szeregéw”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej PZP, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na
pytania dotyczgce tresci dokumentow zwigzanych z przedmiotowym postepowaniem;

Pytanie 1: w odniesieniu do zapisow jak nizej

Czesé Il SIWZ - OPZ. Pkt. IV. Wymagania Zamawiajacego w celu uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - jezeli zajdzie taka koniecznosé:

1. Wykonawca zobhowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej na mapie do
celow projekiowych sporzadzone] na kopii aktualnej mapy zasadniczej, zarejestrowanej w
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu i akceptacji
projekty podziatdw dzialek (mapy podziatowe) jeszcze przed ich zlozeniem do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Projekty podziatu wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dziatek i
budynkéw sporzadzi wykonawca prac geodezyjnych posiadajacy odpowiednie uprawnienia
zawodowe.

3. Projekty podziatu wraz z wykazami maja byé wykonane w iloSci egzemplarzy
wymaganej do postepowania administracyjnego, w tym egzemplarze wymagane przy
wprowadzaniu zmian w rejestrze ewidencji gruntdw i budynkdow oraz zmian w ksiegach
wieczystych.

4, Wykonawca zobowigzany jest do zalaczenia do wniosku o wydanie decyzji ZRID
peinych wypisdw z rejestru ewidencji gruntdw i budynkdw, nie starszych niz 3 miesigce od
dnia ztozenia wniosku.

5. Wykonaweca zobowigzany jest do sprawdzenia stanu prawnego ujawnionego w
ksiegach wieczystych i w ewidencji gruntdw i budynkdw wszystkich nieruchomosci
dotyczacych inwestycji bezposrednio przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
Jesli okaze sie, ze w trakcie postepowania w sprawie uzyskania decyzji ZRID stan

prawny nieruchomoéci ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowigzany wprowadzic te

zmiany do dokumentacji.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zalgczenia do wniosku o wydanie decyzji ZRID
wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, opatrzonych klauzulg ostatecznosci.

7. VWykonawca zobowigzany jest do zalgczenia do wniosku o wydanie decyzji ZRID planu
wycinki drzew sporzadzonego jako osobny zatgcznik.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania przed zioZzeniem wniosku o wydanie
decyzji ZRID zatwierdzenia przez organ wlasciwy do zarzadzania ruchem drogowym statej
organizacji ruchu.

9. W przypadku, gdy w pasie drogowym bedg sie znajdowac elementy zagospodarowania
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hie zwigzane z ruchem drogowym np. ogrodzenia, nasadzenia itp. Wykonawca zobowigzany
jest zlecié wykonawcy prac geodezyjnych posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia
zawodowe wznowienia lub ustalenia tych punktéw granicznych, kitére tworza linie graniczne
w miejscach, gdzie nastgpito przekroczenie granic pasa drogowego. \Wykonawca
zohowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu poswiadczonych przez oSrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej kopii protokotéw okazania granic.
10.  Po wydaniu decyzji ZRID Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ wykonawcy prac
geodezyjnych posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia zawodowe:
1) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie znakami granicznymi:
a) nowych punktdéw granicznych zatwierdzonymi decyzjg ZRID,
b) punktdéw istniejgcych, kidre na mocy decyzji ZRID staly sie granicami pasa
drogowego, '
¢) punktow granicznych nie bedgcych granicami pasa drogowego tych dzialek, ktore
beda dodatkowo przejete przez miasto,
2) sporzgdzenie wypisow | wyrysdw z ewidencji gruntow i budynkéw dla wszystkich
dzialek powstatych w wyniku podziatéw zatwierdzonych decyzjg ZRID - w ilosci 3
egzemplarzy osobno na kazda dziatke.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z progba o okreslenie:

1. lle nalezy przewidzie¢ dziatek do podziatu, gdyz informacja w koncepcji jest
nigjednoznaczna. Dodatkowo stosujgc zalecenie Zamawiajgcego odnosnie zmiany
sposobu rozwigzania skrzyzowania ul. Pitsudskiego i Niepodlegtosci ze skrzyzowania
skanalizowanego na rondo, ilo$é projekiow tez ulegnie zmianie.

2. Wyznaczenie i utrwalenie punktéw granicznych na obecnym etapie jest niemozliwe do
przewidzenia. Zwracamy sig¢ z prosbg o wskazanie liczby tych punktéw zatozonych przez
Zamawiajgcego na etapie okre$lania wariosci zamodwienia. Jezeli Zmawiajgcy nie
posiada takiej informacji, zwracamy sie z prosha o wprowadzenie takich zapiséw w
SIWZ, ktére zapewnig mozliwosé zlozenia prawidlowe] oferty przez wszystkich
Wykonawcéw. Nalezy dodad, ze jest to bardzo istotny skiadnik cenowy oferty.

3. Zwracamy sie z prosba o podanie, ilosci skrzyzowan na kiérych nalezy zaprojektowaéd
sygnalizacje Swietlng, Pozycja ta stanowi znaczgcy skiadnik oferty cenowej.

4. Zwracamy sig z prosbg o ostateczne wyjasnienie czy nalezy zaprojektowaé sygnalizacje
swietlng na przejazdach tramwajowych, w szczegdlnosci na rondach. W SIWZ nie jest to
jednoznacznie okreslone. Moze byé to znaczaca rozbieznos¢, uniemozliwiajgca zlozenie
prawidiowej oferty.

5. Zwracamy sie z proshg o wskazanie warunkdw jakie powinny spetiac tablice SIP pod
wzgledem =zasilania i sterowania. Czy nalezy przewidzie¢ projekt kanalizacii
Swiattowodowej do centrum sterowania? Jezeli tak, to gdzie ono sie znajduje?

Odpowiedz:

1. Zamawiajacy przedstawia w Zatgczniku nr 1 do niniejszego pisma zestawienie
nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje (stan na lipiec 2016 r.). Dodatkowo
Wykonawca winien uwzgledni¢ koszt zwigzany ze zmiang sposobu rozwigzania
skrzyzowania ul. Pitsudskiego i Niepodleglosci.

2. Zamawiajacy w Zataczniku nr 1 do niniejszego pisma udostepnit zestawienie
nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje.

3. W koncepcji oznaczono skrzyzowania na ktérych nalezy zaprojektowac sygnalizacje
Swietina.
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4, Sygnalizacje $wietlng nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z koncepcja.
5. Dla zasilania projektowanych tablic SIP na nowo projektowanej trasie tramwajowej nalezy:

e Przewidzieé zasilanie jednofazowe o mocy 2,0 kW (preferowane jest przylacze z
istniejacej szafy kablowo-pomiarowej zasilajacej instalacje nalezace do UM Gorzdw
na zasadzie rozdziaiu instalacji — nowy licznik)

s Przyigcze telekomunikacyjne swiattowodowe w kanalizacji kablowej — podfaczenie do
istniejacej infrastruktury na zasadzie $Swiattowodow dzierzawionych - nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ realizacji przytacza od co najmniej dwoch niezaleznych
operatoréw np.: crange, provector, multimedia eic.)

Pytanie 2:

Ad. odpowiedz do pytania nr 20: Prosimy o jednoznaczne wskazanie przez Inwestora czy
w wycenie prac projektowych nalezy ujaé wycene przebudowy istniejgcej podstacji trakeyjnej
.Czeresniowa” czy tez budowe nowej podstacji trakcyjnej. Brak doktadnego okreélenia przez
Zamawiajgcego zakresu prac uniemozliwia rzetelng i konkurencyjna wycene prac
projektowych.

Odpowiedz: Istniejaca podstacja ,Czeresniowa”, kidra zasila obecnie 4 odcinki sieci
trakcyjnej na ul.Walczaka, w projektowanym przebiegu nowej trakcji (al. RMN, Pitsudskiego,
Goérezynska, Okulickiego) powinna zasila¢ przynajmniej 2 nowe odcinki zasilania, wiec jej
przebudowa jest konieczna. Okreslenie, czy zasadne jest budowanie dodatkowej podstacji
jest zadaniem projektanta, jednak w przypadku dalszej rozbudowy trakcji (mamy na mysli
budowe potgczenia krancodwki w ul.Okulickiego z krancéwka w ul.Fieldorfa-Nila), mogtoby sig
okazaé, ze podstacja ,Czeresniowa” jest potozona zbyt daleko, aby zasilaé takze ten odcinek
sieci.

Nalezatoby odpowiedzie¢ na pytanie, czy jest mozliwe zasilenie catej planowanej na
Gorczynie trakcji z podstacji ,Czeresniowa”, Jezeli byloby to mozliwe, to budowa kolejnej
podstacji jest bezzasadna, a przy projektowaniu przebudowy podstacji ,Czeresniowa”
nalezatoby uwzgledni¢ to, ze bedzie ona zasilala calg trakcje (chodzi tu glownie o
odpowiednie dobranie mocy zespotow prostownikowych),

Pytanie 3:

Ad. odpowiedz do pytania nr 22: Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w wycenie prac
projektowych nalezy ujaé wymiang istniejgcych tacz telekomunikacyjnych do centrum
sterowania podstacjami. Brak doktadnego okreslenia przez Zamawiajgcego zakresu prac
uniemozliwia rzetelng i konkurencyjna wyceng prac projektowych.

Odpowiedz: Wymiana istniejgcych faczy telekomunikacyjnych .do centrum sterowania
podstacjami nie jest konieczna, natomiast konieczna bedzie zmiana oprogramowania
stuzacego do sterowania podstacjami (producentem obecnie uzywanego programu jest firma
Elester PKP). Zdaniem MZK, nalezatoby rozwazyé mozliwosé wymiany {aczy stuzacych do
sterowania podstacjami na bardziej niezawodne — swiattowodowe.

Pytanie 4:

Ad. odpowiedz do pytania nr 23. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, ktory wariant
przebudowy/modernizacji przej$¢ podziemnych nalezy przyjac do wyceny prac projektowych.
W materiatach jakie Zamawiajacy udostepnit — Koncepcia TOM C — dla kazdego z przejsé sg
wskazane dwa sposoby rozwigzania kolizji, np.: dla przejscia pod ul. Pitsudskiego jest rys 2.3
(jedynie ptyta odciazajgca na torowisku) i rys 2.5 (z zaprojektowaniem wyjs¢ na perony).
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Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, Ze rozwigzanie wskazywane w koncepcji ukfadu
drogowego jako preferowane w opracowaniu mostowym wskazywane jest jako alternatywne.
W zwigzku z powyzszym prosimy o dokiadne wskazanie dla kazdego z przej$¢ podziemnych
sposobu przebudowy/modernizacji

Odpowiedz: Przejscia majg byé wykonane zgodnie z koncepcjg - cze$é drogowa (plan
sytuacyjiny ODCINEK A wariant preferowany). Zgodnie z tym wariantem przejscie podziemne
pod ul. Pitsudskiego nalezy zaprojektowaé z wyjSciem na perony (rys. 2.5). W pasie
dzielacym Zamawiajgcy preferuje wykonanie rampy zamiast windy (w razie mozliwosci).
Dodatkowo Zamawiajacy preferuje wykonanie ramp zamiast istniejacych schodow
elektrycznych na wejsciu | wyjsciu z przejcia podziemnego {(w razie mozliwosci).

W zwigzku z dokonanymi modyfikacjami, Zamawiajacy przedfuza termin skfadania
ofert do dnia 06.12.2017 r. godz. 12.00. Miejsce skladania ofert zgodne z trescig SIWZ.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 06.12.2017 r. godz. 12.30 w miejscu wskazanym w SIWZ.

Z powazaniem

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Zestawienie nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje — Odcinek A
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