



Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
⁽¹⁾
WAD-VI.271.87.2017.KP

Gorzów Wlkp. 24.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWEGO NR 3

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej PZP, Zamawiający informuje, iż w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji wykonawczej na podstawie projektu budowlanego w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” **unieważnił zamówienie częściowe nr 3** na opracowanie dokumentacji wykonawczej na bazie projektu budowlanego – Kontrakt nr IV; Zlewnia ul. Słowiańska; „Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki” (zgodnie z decyzją Nr 86/17 o pozwolenie na budowę z dnia 14.03.2017 nr WUA-IV-6740.74.2017.PJ), w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”.

Uzasadnienie prawne:

Unieważnienie zamówienia częściowego nr 3 nastąpiło na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 PZP.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przed otwarciem ofert przekazał informację, iż na sfinansowanie zamówienia częściowego nr 3 przeznaczył środki finansowe w wysokości brutto 29 621,00 zł. Spośród ofert podlegających ocenie, najniższa cena została zaoferowana przez E.CORAX. Sp. z o.o. ul.Lotników 1, 65-136 Zielona Góra - 102 951,00 zł. Zaoferowana cena w sposób znaczący przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym spełniona została przesłanka do unieważnienia postępowania dla zamówienia częściowego nr 3.