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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego wód 

deszczowych. 

Podstawowe projektowe parametry zbiornika: 

 powierzchnia całkowita: 15425,00 m2, 

 pojemność: 56166,00 m3, 

 głębokość: 6,60 – 9,90 m w stosunku do naturalnego ukształtowania terenu, 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację   

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
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dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu  

ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową    

i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,   

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
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ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

◦ możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                   

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
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fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
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robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy              

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 



11 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

◦ Polską Normą lub 

◦ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

◦ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
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dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
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z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



18 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
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robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 

robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
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 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST. 2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę oraz 

roboty ziemne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, 

 Wykonanie i rozbiórka czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych, 

 Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów,  

 Odwodnienie wykopów, 

 Zdjęcie warstwy humusu z załadunkiem i transportem w miejsce uzgodnione                  

z Inżynierem, 

 Wykonywanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na wysypisko wraz z 

utylizacją 

 Wykopy z przemieszczeniem gruntu, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem, 

 Mechaniczne plantowanie powierzchni zbiornika. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Płyty drogowe żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/02 

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty drogowe.” 

2.3. Materiały do odwodnienia wykopu. 

 

 



24 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

3.3. Zbiornik retencyjny można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego 

do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inżyniera  

- koparki,  

- spycharki,  

- zgarniarki,  

- równiarki do wykonania wykopu pod zbiornik,  

- ubijaki,  

- koparka zgarniarkowa o pojemności zgarniania 0,25 m3,  

- koparka z osprzętem do wąskich wykopów,  

- spycharka o mocy 74 kW,  

- ciągnik kołowy o mocy 37 kW. 

 

4. TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Wybór środków transportowych gruntu oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu (materiału). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Należy przygotować roboczą osnowę geodezyjną poziomą oraz pionową oraz wytyczyć oś i główne 

punkty zbiornika. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować teren poprzez 

usunięcie ewentualnej roślinności oraz odpadów. Dla umożliwienia sukcesywnego wywożenia 

urobku z wykopów należy przewidzieć tymczasową drogę na terenie budowy. Droga ma na celu 

umożliwienie wyjazdu z wykopów środkom transportu i maszynom budowlanym. Drogi dojazdowe 
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należy oznaczyć jako miejsca niebezpieczne wymagające szczególnej ostrożności. Drogi 

tymczasowe należy wykonać z płyty drogowych prefabrykowanych. Płyty produkowane są z 

betonu C 25/30,  

o odpowiednim stopniu mrozoodporności (F 150) i ścieralności. Zbrojone przestrzennie stalą 

żebrowaną BST500S.  Płyty mają wymiary 300x150x15 cm.  

5.3. Odwodnienie wykopów. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową powinny być spełnione 

następujące warunki:  

- górne krawędzie obudowy wykopu należy wyprowadzić min. 15 cm powyżej szczelnie 

przylegającego terenu,  

- wyprofilować teren wokół wykopu ze spadkiem zapewniającym odpływ wody od wykopu,  

- w razie konieczności należy wykonać ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.  

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 

w całym okresie trwania robót ziemnych.  

Należy zapewnić odprowadzenie wody z poziomu dna wykopu sposobem uzgodnionym i 

zaakceptowanym przez Inżyniera, uwzględniającym zalecenia zawarte w dokumentacji technicznej 

i wyniki dodatkowych badań gruntu.  

5.4. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050 oraz  

PN-S-02205. Pogłębienie zbiornika należy wykonywać odcinkami i warstwami na dwóch 

poziomach mechanicznie z jednoczesnym profilowaniem skarp zbiornika. Urobek należy 

przemieszczać za pomocą spycharek, samochodów lub ciągników z przyczepą. Ziemię z wykopów 

należy wywieść na miejsce uzgodnione z Inżynierem i zutylizować. Skarpy należy wyrównać 

mechanicznie za pomocą koparek zgarniakowych lub hydraulicznych z łyżką do skarpowania. W 

czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Wykonawca winien 

wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących nadmierne 

zawilgocenie gruntu. Odchylenie krawędzi zbiornika od krawędzi projektowanych nie może być 

większe niż 10 cm. Różnica dna wykopu w stosunku do rzędnych projektowanych nie może 

przekraczać + 1 cm lub – 1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od projektowanego więcej niż 

10%. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót  

i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostki obmiaru robót 

 metr kwadratowy [m
2
] dla wykonania koryta, montażu i demontażu nawierzchni z płyt 

żelbetowych, plantowania terenu, 

 metr sześcienny [m
3
] dla wykonania wykopów, 

 komplet [kpl] dla odwodnienia wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 

wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1. Normy. 

 BN-80/6775-03/02 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.” 

 PN-B-10736:99. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

 PN-B-06050 „Geotechnika roboty ziemne. Wymagania ogólne” 

 PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
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ST. 3 Roboty budowlane w zakresie zbiorników  

wód deszczowych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zbiornika wód 

deszczowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 wykonanie geowłókniny separacyjnej o gr. 1,6mm, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30 cm, 

 wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm, 

 montaż geomembrany HDPE gr. 1,5 mm, 

 wykonanie geowłókniny o gramaturze 300g/m
2
, 

 wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o gr. 10cm, 

 wykonanie nawierzchni z płyt betonowych pełnych o gr. 10cm, 

 wykonanie klina betonowego przy chodniku, 

 wykonanie podkładów betonowych C8/10, C12/15 na podłożu gruntowym, 

 wykonanie podkładów z materiałów sypkich, gruzobetonu na podłożu gruntowym,  

 wykonanie konstrukcji żelbetowych,  

 przygotowanie i montaż zbrojenia,  

 wykonanie obrukowania z kostki granitowej 15x15x15cm i 10x10x10cm 

 wykonanie ław żelbetowych, 

 montaż schodów i drabin stalowych wraz z poręczami. 

 montaż krat stalowych ocynkowanych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów użytych do robót 

- żwir do wykonywania podbudowy wg. normy PN-EN 13043, 

- piasek do wykonywania podsypek i wypełnień wg. normy PN-B-11113:1996, 

- cement wg. normy PN-EN 197-1: 2002, 
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- geomembrana PEHD gr. 1,5mm, 

- geowłóknina o gran. 300g/m
2
, 

- geowłóknina o gran. 200g/m
2
, 

- płyty betonowe ażurowe i pełne wg. normy PN-EN 1339, 

- beton spełniający wymagania normy PN-EN 1992-1-1:2008, 

- kostka granitowa wg normy PN-EN 1342:2003, 

- pręty zbrojeniowe wg. PN-ISO 6935-2:1998, 

- schody stalowe i kraty stalowe ocynkowane wg. Normy PN-EN 1993-1. 

2.3 Wymagania w zakresie parametrów technicznych dla geomembrany ( folii) PEHD.  

Wymagania techniczne ( właściwości ) dla zaprojektowanej geomembrany zostały określone w 

Informacyjnej Karcie Technicznej. Do wykonania uszczelnienia zbiornika ma zastosowanie 

geomembrana gładka PEHD o gr. 1,5mm. Parametry dla zastosowanego wyrobu określonego 

producenta muszą spełniać wymagania opisane w przedmiotowej karcie dla geomembrany gładkiej 

PEHD o gr. 1,5mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

 

4. TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Niecka zbiornika. 

Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu dna i skarp zbiornika należy wykonać warstwę 

podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. warstwy 30cm odseparowaną obustronnie geowłókniną    

o gramaturze 200g/m
2
.  
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Następnie należy wykonać podsypkę  piaskową gr. 5cm i zamontować geomembranę PEHD gr. 

1,5mm.   Dno zbiornika należy wykonać z płyt betonowych ażurowych o gr. 10 cm ułożonych na 

warstwie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 300g/m
2
. Skarpy zbiornika do poziomu 

najniższego chodnika należy wykonać z płyt betonowych pełnych o gr. 10 cm ułożonych na 

warstwie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 300g/m
2
.  

Nawierzchnię chodników należy wykonać z płyt betonowych pełnych o gr. 10 cm ułożonych na 

warstwie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 300g/m
2
. 

5.2.1. Warunki wykonywania robót uszczelniających oraz metody łączenia folii i kontroli 

wykonywanych połączeń.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany PEHD powinno być wyplantowane na czysto 

bez korzeni oraz zagęszczone tak w dnie jak i na skarpach do warunków określonych w projekcie.  

Warunki atmosferyczne.  

Podczas praca uszczelniających należy szczególnie zwrócić uwagę na panujące warunki 

atmosferyczne. Zalecane jest wykonywanie uszczelnień z membrany przy temp. Od +5C do +40C.  

Nie zaleca się wykonywania warstw ochronnych na geomembranie w niższych temperaturach ze 

względu na duże prawdopodobieństwo jej uszkodzenia. Łączenie geomembrany przy niskich temp. 

Otoczenia jest możliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli ociepleniowych. 

Silny wiatr ma również niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych arkuszy geomembrany, 

wyrównywanie zakładek oraz czystość łączonych powierzchni. Jako elementy zabezpieczające 

powinno się stosować worki z piaskiem lub zużyte opony. Nie powinno się prowadzić prac 

montażowych przy prędkości wiatru pow. 40 km/h. W żadnym wypadku nie należy prowadzić robót 

uszczelniających z geomembrany podczas opadów deszczu i śniegu.     

 

Układanie folii.  

Uszczelnienie z folii powinno być wykonane zgodnie z PN-B-10290 na poziomie co najmniej 1m 

wyżej od prawdopodobnego poziomu wód gruntowych, określonego w dokumentacji 

hydrogeologicznej. W przypadku nie spełnienia tego warunku należy poziom wód gruntowych 

obniżyć. 

Wykonawca przed wykonaniem prac zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi tzw. plan układania 

arkuszy, ich kolejność, szerokość zakładek na zgrzewach i sposób łączenia arkuszy. Rozwijanie 

folii z rulonów należy tak prowadzić aby unikać nadmiernych naprężeń.   
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Zgrzewanie folii.  

Zgrzewanie arkuszy folii na skarpach powinno przebiegać prostopadle do kierunku nachylenia 

skarp. Do łączenia poszczególnych pasów folii należy stosować technikę dwutorowego zgrzewania 

termicznego ( zgrzew z tzw. kanałem kontrolnym ). Stykające się brzegi folii tj. łączenie dwóch 

pasm uzyskiwane jest w wyniku nadtopienia łączonych powierzchni przy odpowiednim nacisku 

rolek w maszynie zgrzewającej. W celu optymalnego ustawienia temperatury zgrzewania, czasu 

nagrzewania folii i szybkości zgrzewania maszyny w danych warunkach atmosferycznych, 

konieczne jest przeprowadzenie próbnego zgrzewania przed każdym rozpoczęciem robót 

uszczelniających. Wytworzony przez maszynę kanał kontrolny w zgrzanych arkuszach pozwala na 

bieżąco kontrolować szczelność połączenia.  

 

Metody badania szczelności i wytrzymałości połączeń. Metoda  nieniszcząca. 

Metody nieniszczące czyli takie, które nie powodują naruszenia struktury spoiny i przylegającego 

do niej materiału.  

Metoda ciśnieniowa.  

Metoda określania jakości spoin dwuścieżkowych, polegająca na nadmuchiwaniu wąskiej 

przestrzeni między dwiema ścieżkami spoiny i obserwowaniu zmian ciśnienia w spoinie. Bada się 

spoiny nie przekraczające 50m. W przypadku spoin dłuższych należy je podzielić na krótsze 

odcinki badawcze. Za pomocą pompki ręcznej należy wywrzeć w spoinie ciśnienie 200 kPa ( 2 atm. 

). Jeżeli w ciągu 5 minut nie spadnie więcej niż 10% ciśnienia, spoinę można uznać za szczelną.  

Metoda ultradźwiękowa.  

Metoda badania ciągłości wykonanej spoiny defektoskopem ultradźwiękowym.    

 

Metody badania szczelności i wytrzymałości połączeń. Metoda niszcząca. 

Metody niszczące czyli takie, które polegają na pobraniu próbki poprzez wycięcie paska 

prostopadle do zgrzeiny, który poddaje się na rozciąganie.  

Próbkę stanowi wycięty prostopadle do zgrzeiny pasek zgrzeiny o szerokości 20 mm, który poddaje 

się próbie rozciągania. Próbki należy pobierać w sposób usystematyzowany, tj. 1 próbkę na każde 

150m spoiny. Próbę rozciągania uważa się za pozytywną, jeżeli zniszczenie próbki wystąpi poza 

złączem. Wszystkie inne charaktery zniszczenia świadczą o niepoprawności złącza wynikającego z 

różnych czynników, tak materiałowych jak i parametrów procesu łączenia. Przed próbą rozciągania 

wycięta próbka poddana zostaje ocenie wzrokowej i pomiarom kształtu.  
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Obowiązkowe badania spoin. 

Każda wykonana na budowie spoina powinna być na całej swojej długości skontrolowana na 

szczelność  za pomocą jednej z metod nieniszczących. Kierownik budowy ma obowiązek 

prowadzenie dziennika badań kontrolnych szczelności połączeń. 

5.3. Wylot W1. 

Wylot W1 został zaprojektowany jako żelbetowy z betonu C16/20 i zbrojony stalą A-III. Płyta 

denna grubości 30 cm pod którą znajduję się 10 cm warstwa betonu klasy C8/10. Ściany wylotu 

żelbetowe gr. 25 cm. W ścianie należy wykonać otwór dla osadzenia rurociągu. Ciek wylotu należy 

wykonać z kostki granitowej 15x15x15 cm oraz kostki granitowej gr. 10X10x10 cm. Kostkę należy 

ułożyć na podłożu z betonu C12/15.  

5.4. Wlot W2a i W2b.  

Wloty W2a i W2b zostały zaprojektowane jako żelbetowe z betonu C16/20 i zbrojone stalą A=III. 

Płyta denna żelbetowa gr. 30 cm zbrojona jest siatką z prętów 25x25 cm którą należy ułożyć w 

środku grubości. Płytę denną należy posadowić na warstwie betonu C8/10 grubości 10 cm. Ściany 

wykonać jako żelbetowe gr. 20 cm. W ścianie czołowej wykonać otwór dla osadzenia rurociągu. 

Ciek wylotu należy wykonać z kostki granitowej 10x10x10 cm. Kostkę należy ułożyć na podłożu z 

betonu C12/15.  

5.5. Elementy stalowe - schody. 

Schody stalowe mają za zadanie umożliwić zejście na niższe poziomy zbiornika celem 

przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych. Schody wykonane zostaną z profili 

stalowych St3S, gdzie wysokość stopnia h=20 cm zaś szerokość s=12 cm, szerokość biegu t=60 cm. 

Belki policzkowe należy wykonać jako profile z ceowników stalowych 120. Między belkami 

mocowane będą stopnie stalowe wykonane z kątowników stalowych 45x45x4 mm i blach grubości 

6 mm. Stopnie mocować do belek za pomocą śrub M8. Na szczytach drabin montowane są podesty 

stalowe wykonane z blachy ryflowanej gr. 3,5 mm mocowane do stopni za pomocą wkrętów 

samogwintujących 6,5x19 mm. Stalowe poręcze wykonane jako: słupki z rur kwadratowych 

40x40x3 mm, pochwyt z rury D42/3. Poręcze należy mocować do belek policzkowych za pomocą 

śrub M8. Wszystkie elementy należy dostarczyć na plac budowy jako ocynkowane. Otwory do 

mocowania poręczy należy nawiercić na montażu.  

 

5.6. Elementy stalowe – kraty. 

Kraty KR1 i KR2 montuje się na wylocie W1 i wlotach W2a i W2b. Ramiak kraty KR1 

zaprojektowany został z kątowników stalowych 80x80x8 mm mocowany do ściany wylotu przy 
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pomocy kotew HILTI. Pręty kraty KR1 zaprojektowane z prętów stalowych fi 12 mm. Ramiak 

kraty KR2  zaprojektowany został z kątowników stalowych 60x60x6 mm mocowany do ściany 

wylotu przy pomocy kotew HILTI. Pręty kraty KR2 zaprojektowane z prętów stalowych fi 10 mm. 

Wszystkie elementy należy dostarczyć na plac budowy jako ocynkowane. 

  5.7  Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych  

Wykonane schody i kraty z kształtowników stalowych muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie 

przez zastosowanie powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych. Powinna ona 

być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. 

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 1.  

Tablica 1 

Minimalna grubość powłoki 

metalizacyjnej cynkowej narażonej na 

działanie korozji atmosferycznej wg BN-

89/1076-02 [44] Agresywność korozyjna 

atmosfery wg PN-H-04651 [2]  

Minimalna grubość powłoki, μm 

przy wymaganej trwałości w latach  

20 

Umiarkowana  160 μm 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót i 

sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostki obmiaru robót 

 metr kwadratowy [m
2
], 

 metr sześcienny [m
3
], 

 kilogram [kg], 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 

wyniki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1. Normy. 

 PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu.” 

 PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu.” 

 PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu.” 

 PN-B-11113:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek.” 

 PN-EN 197-1:2002 „Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.” 

 PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań. „ 

 PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.” 

 PN-EN 1992-1-1:2008 „Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków.” 

 PN-EN 1342:2003 „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych Wymagania i metody badań.” 

 PN-ISO 6935-2:1998 „Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.” 

 PN-EN 1993-1 „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków.” 
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CPV 45342000-6  

 

ST. 4 Wznoszenie ogrodzeń i tablicy informacyjnej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania ogrodzenia i tablicy informacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1 Ogrodzenie zbiornika 

 przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,  

 wykonanie dołków pod stopy słupów 

 wykonanie stóp fundamentowych pod słupki  

 osadzenie słupków ocynkowanych w stopach betonowych,  

 montaż siatki stalowej ocynkowanej,  

 osadzenie słupów furtki,  

 montaż i regulacja skrzydła furtki 

 

1.3.2 Tablica informacyjna 

 wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wymiarach 200cm (wysokość) x250cm 

(szerokość) wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do 

umieszczenia w gruncie. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1.1 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń według zasad niniejszej specyfikacji są:  

 siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu stalowego gr. 2,8mm, ocynkowanego 

o standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie więcej jak 57x57 mm; szerokość 

siatki 2,20 m,  

 drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,0 mm, 

 pręty napinające splot siatki - pręty o średnicy 8 mm i długości 2,20 m, ze stali 

ocynkowanej, 

 napinacze drutu naciągowego - stalowe, ocynkowane, 

 słupki bezpodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej (każdy słupek będzie 

wyposażony w 3 napinacze i  zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, 

termoplastycznego tworzywa sztucznego lub metalowego ),  
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 słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej  ( wyposażenie     

j. w.),  

 słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej ( wyposażenie 

j. w.),  

 furtka z zamknięciem o szerokości przejścia 1,50 m. wysokość - jak ogrodzenie,  

 beton C12/15 dla stóp pod słupki.  

 

2.1.2 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu tablic informacyjnych według zasad niniejszej 

specyfikacji są:  

 konstrukcja wsporcza z kształtowników stalowych zamkniętych, ocynkowana, 

 lico tablicy z blachy ocynkowanej 0,6mm 

 naklejka tablicy z drukiem solwentowym w pełnym kolorze, zabezpieczona laminatem, 

 beton C12/15 dla stóp pod słupki. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia i tablic. 

Ustawienie ogrodzenia i tablic wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego 

sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania 

linek i siatki, itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia i tablic można stosować: 

środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do 

wykonywania dołów pod słupki. 

4. TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Materiały  należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  

Furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed 

mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał należy dowozić 

partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.  

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 

przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu 

palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą 

taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Ogrodzenie. 

5.2.1 Zasady wykonania ogrodzeń z siatki ślimakowej  
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Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie 

na podstawie dokumentacji projektowej i wskazań Inżyniera.  

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:  

- wykonanie dołów pod słupki,  

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,  

- ustawienie słupków (metalowych),  

- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej),  

- wykonanie furtki.  

Wykonanie dołów pod słupki  

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 

słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i 

na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze 

odległości dla siatki po 2,5 m do 3,0 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki 

pośrednie.  

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich 

odcinkach ogrodzenia.  

Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i wzdłuż siatki  

Słupki należy osadzić w betonie ułożonym w dołku lub szalowanym fundamencie podłużnym. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 

wymaganiom punktu 2.1.1. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.  

Ustawienie słupków  

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 

powinny mieć zaspawany górny otwór rury.  

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 

15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je 

wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o.  

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 

metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 

umocowania do nich siatki.  

Rozpięcie siatki ogrodzeniowej  

Należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i 
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przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być 

starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone 

na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać 

nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko 

między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi 

co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać 

linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe.  

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą 

prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej rozciągniętej na słupkach stalowych rozstawionych 

max co 300 cm. Dodatkowo należy zamontować furtkę o szerokości 150 cm. Fundamenty słupków 

należy wykonać z betonu klasy C12/15 w wykonanych otworach.  

Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych  

Słupki ogrodzenia i furtka muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie powłoki 

metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych. Powinna ona być z cynku o czystości nie 

mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubość powłoki 

cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 1.  

Tablica 1 

Minimalna grubość powłoki 

metalizacyjnej cynkowej narażonej na 

działanie korozji atmosferycznej wg BN-

89/1076-02 [44] Agresywność korozyjna 

atmosfery wg PN-H-04651 [2]  

Minimalna grubość powłoki, μm 

przy wymaganej trwałości w latach  

20 

Umiarkowana  160 μm 

 

 

5.3 Tablica informacyjna 

5.3.1 Zasady wykonania tablicy informacyjnej 

Przed wykonaniem właściwych robót należy wytyczyć  usytuowanie tablicy w terenie po 

uzgodnieniu jej lokalizacji z Inżynierem/Zamawiającym.  

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST  przy wznoszeniu tablicy należą:  

- wykonanie dołów pod słupki konstrukcji wsporczej,  

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki konstrukcji wsporczej,  

- ustawienie konstrukcji wsporczej,  
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- montaż tablicy informacyjnej. 

Tablica informacyjna musi zawierać tekst: 

ZAKAZ WSTĘPU 

ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH 

PRZEBYWANIE ZA OGRODZENIEM GROZI UTONIĘCIEM 

WŁAŚCICIEL – MIASTO GORZÓW WLKP. 

Uwaga: przed wykonaniem tablicy projekt nadruku należy uzgodnić z Inżynierem/Zamawiającym.  

 

Wykonanie dołów pod słupki konstrukcji wsporczej  

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 

słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.  

Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki konstrukcji wsporczej  

Słupki konstrukcji wsporczej należy osadzić w betonie ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić 

w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.1.2. 

Do czasu stwardnienia betonu konstrukcję wsporczą  należy podeprzeć.  

Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych  

Słupki ogrodzenia i furtka muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie powłoki 

metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych. Powinna ona być z cynku o czystości nie 

mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubość powłoki 

cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 1.  

Tablica 1 

Minimalna grubość powłoki 

metalizacyjnej cynkowej narażonej na 

działanie korozji atmosferycznej wg BN-

89/1076-02 [44] Agresywność korozyjna 

atmosfery wg PN-H-04651 [2]  

Minimalna grubość powłoki, μm 

przy wymaganej trwałości w latach  

20 

Umiarkowana  160 μm 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i 

zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostki obmiaru robót 

 metr [m], 

 komplet [kpl], 

 sztuka [szt]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 

wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

 PN-EN 10223-2:2001 „Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu 

stalowego o oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celów izolacyjnych 

i na ogrodzenia.” 

 PN-EN 1992-1-1:2008 „Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków.” 

 PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu.” 


