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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem zwigzanych z przebudowa kolizji linii nn z
projekfowanym kolektorem deszczowym { ul Metalowcdw w Gorzowie Wikp. ).

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt, 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogoine, wspdlne dla robdt budowlanych
obigtych szczegdlowymi specyfikacjiami technicznymi (SST).

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt  jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie terenu budowy,

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokuermmtacie projektows.
-1.4.2. Dokumentacja projekiowa. 7

Przekazana dokumentacia projektowa bedzie zawiera¢ opis, czesé graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projekfowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy, a wyrhagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dia
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczefi w dokumentach koniraktowych, a o ict
wykryciu winien natychmiast powiadomié InZyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci ficzbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majag by¢ zgodne z dokumentacig projektowg § SST.

W przypadku, gdy dostarczane materialy fub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projekiowa
lub SST i majg wplyw na niezadowalaigeg jakose elementu budowli, to takie materialy zosianq zastapione
innymi,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakfu az do
zakohczenia | odbioru osfatecznege robotWykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, obwietlenie, sygnaly | znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sig, 2e jest wigczony w ceng

umowna.
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1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przesirzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy {atwopaine beds
skladowane w sposob zgodnyz odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat
reatizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywathej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaci | urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia iych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dzigtania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowad sie. bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy fransporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. -

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagarh sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie Kkoszly zwigzane z wypeinieniem wymagart okreSlonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie | sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona | utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. '

1.4.11. Stosowanie sie do-prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, = kitére sg w  jakikolwiek  sposéb  zwigzane z  robotami i be;dzié
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczgee, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryinych oraz
prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczainego 2rodia
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speiniajg wymagania SST w c¢zasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych {SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowymn zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robo6t, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robof,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jekos€ i wilasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru, Miejsca czasowego skiadowania materialdow beda
zlckalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru,

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystneg
wplywu na jakost wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawoy |
powinien odpowiadaé ped wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakoscl lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inspekiora nadzoru.

Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. '
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogotine wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie fakich srodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jako5¢ wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projekiowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dolyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczainych obcigzen na csie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT.

A

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakose
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnost z dékumentach projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacii rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za peing obsiuge geodezyjng. przy. wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspekiora
nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego. przez Wykonawce w  wytyczeniu
I wykonywaniu robét zostana, jesli wymagal tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Pecyzje inspekiora nadzoru dotyczgce akceplacii lub odrzucenia materialow 1 elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia. inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytudu wstrzymania robot w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1, Prbgram zapewnienia jakosci.
Do 6bowiazk6w Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawiénie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosct (PZJ}, w kidrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacia

projekiowg SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

ptan bezpleczenistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedziainych za jakoéé | terminowos¢ wykonania poszczegbinych elementow robdt,
system (sposéb i procedure} proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw | kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktbremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,  zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacii inspektorowi nadzoruy,

wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kondrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkéw fransportu oraz urzadzent do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw iip.,

sposob i procedure pbmiaréw i badan wykonywania poszczegodinych elementéw robét.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontrol,

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgea
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania- co do zakresu badafn i ich czestoliwosci sg okreSlone w SST
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robodt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy
pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych pracy personelu lub metod badawczych.
Jezel niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialoéw i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ fych materialow.

Weszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badatt materiatdéw i robdt ponosi Wykonawcea.
8.3. Pobieranie probek. '
Inspektor nadzoru bedzie mie€ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekiora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialdw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosdi, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
wali. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwierdzenia usterék; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. ‘

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomtiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan. _
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonege przez niego wzoru ub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrofi,
pobierania probek | badania materiatdw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tege pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzednie] weryfikacit systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnost
materiatéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badany dostarczonych przez Wykonawce.
inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezell wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych fub dodatkowych

badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materigtow i robot z
8
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dokumentacjg projekiows i SST. W fakim przypadku, catkowite koszty powtornych tub dodatkowych badar i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby | materialy, kiére posiadajg aktualne dokumenty

$wiadcze 0 mozliwosci ich stosowania w budownictwie.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do Kkofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedsg dotyczyé przeblegu robét, stanu bezpieczefistwa .
ludzi i mienia oraz technicznej sirony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawoy |
inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdinosck:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe),
—  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
—  ierminy rozpoczecia | zakohczenia poszczegoinych elementow robdt,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,
—  uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
—  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powoduy,
—  zgioszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
adbioréw robdét,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
—-  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—  dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,
—  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kio je przeprowadzat,
—  inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projekianta do dziennika budowy
obliguje Inspekiora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak sfrong umowy i nie ma
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uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robdt.Obmiary wykonanych robotp rzeprowadza sies ukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub cerfyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i Kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robédt. Winny byé
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru,

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych rowniez nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z oschami trzecimi,

— protokoly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustaler,

—_ operaty geodezyine,

— plan bezpieczetistwa | ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmia rrobdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa:
33T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie chmierzanych robot | terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki cbmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przecczenie
(opuszczenie) w ilosci robst podanych w kosztorysie oferfowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
inspekiora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do
celu miesiecznej platnoscl na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceplowane przez
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Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadad wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorbw robdt.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym odbiorom:

—  odbiorowi rob6t zanikajgeych | ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

—  odbiorowi czesciowemu,

—  odbiorowi ostatecznemu (koticowemu),

- odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

~—  odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robdt zanikaj&éych i ulegajgecych zakryciu,

Odbiér robdt zanikajécych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
losci tych robdt, kiore w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowose danej czesci
rob6t do odbioru zgltasza wyKonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budbwy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢€ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w'éparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacig
projektowa, SST i uprzednimi ustateﬁiami.

8.3, Odbiér czesciowy.

Cdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dia zakresu robdt okreSlonege w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakoticzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia polwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt | przyjecia
dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcege w obecnosci Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan | pomiaréw, ocenie wizuaineg]
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostateczhego rob6t,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajgeych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czeéciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robot
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poprawkowych, W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robdt

uzupelniajacych w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych | wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegoinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagane} dokumentacig projektowa i S8T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢é wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegdiowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow 'umowy i ew. uzupeiniajgce lub
zamienne),

— profokoly odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoly odbiorow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigeki obmiarow (oryginaly), ,

— wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 85T i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deki'aracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (P2J),

— rysunki (dokumentacije) na wykbnanie robét towarzyszacych (np. na przelpzenie linii telefoniczne),
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen,

—— geodezying inwentaryzacie powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyzhaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii.

Qdbi6r pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenhie wykonanych robot

Zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uplywie okresu

rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot(koncowy) robdt”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows

ustalong dia danej pozycji kosziorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycii koszforysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania | badania

skladajace sig na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST | w dokumentacii projektowe].

Ceny jednostkowe robodt beda obejmowad:

.- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartosé zuzytych materiaidw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubyikow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyiny,

—— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru | odpowiedzialhymi instytucjami projekiu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowt nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajgcych z postepu rohot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa
ruchu,

— opiaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie teren,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowsg przebudowe urzgdzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—_— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier | $wiatel,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw | organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4, Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizaciji ruchu ponosi Zamawiajgey.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poEn. zm.), '

— ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowtanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoZarowsj (jednolity tekst Dz, U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
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ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ¢. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdZn. zm.}.
ustawa z dnia 21 marca 1885 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
20886). -

10.2. Rozporzadzenia.

rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE {Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
rozporzadzenie Ministra Pracy i Pclityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401}). |
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowianych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym: (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego

. dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom 1, 11, U1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990. _ '
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa -
2003.

warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne] INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE |
E.01.01.01

CPV 45231400-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
LINH ENERGETYCZNYCH

PRZEBUDOWA KOLIZJI LINII NAPOWIETRZEJ Z
PROJEKTOPWANYM KOLEKTOREM
DESZCZOWYM W UL. METALOWCOW
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa kolizji linii nn z projektowanym kolektorem

deszczowym ( ul Metalowcdw w Gorzowie Wikp. -).

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych przebudows kolizji

linii nn z projektowanym kolektorem deszczowym { ut Metalowcow w Gorzowie Wikp. ).

_ Przebudowa obejmuje przeniesienie linii napowietrznej i przytaczy kablowych. W skiad tych robdt wehodzi:

- rozpiecie linii na odcinki od stupa 1 do 5,

- demontaz stupdw 2 i 3 typu ZN-10,

- ustawienie nowych stupéw ( 2 szt, ) typu E-10,5/10 z zerdzi wirowanej na stopach ustojowych typu UO —
trylinka,

- wyposazenie nowych stupéw wirowych w uchwyt przelotowo narozny typu SO-136, hak nakretkowy
HNP20, $ruby 20x260,

- zalozenie starych przewodow A4 x 50mm?2 do nowego stupa 3" ( c.a 91m ),

- zalozenie nowego przewodu AsXSn 4 x 70mm2 od stupa 3’ do 1 {c.a. 75m ),

- zabezpieczenie kabli $redniego napiecia rurami ostonowymi dzielonymi typu A160 PS.

1.4. Okresienia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami okreslonymi w pkt 10.

1.4.1 Linia napowietrzno-kablowa NLK-~ wigzka przewoddéw samonoénych izolowanych jednozytowych

uktadzie skretki, facznie z osprzetem w ukiadzie wielofazowym zawieszona w powietrzu na siupach |

laczaca zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno lub trojfazowych.

1.4.2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylanic

energii elekirycznej, skiadajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukceji wsporczych i osprzetu.

1.4.3. Napigcie znamionowe finii UN — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.4. Odleglosd pionow:a — odleglosé miedzy rzutami pionowymi przedmiotow. '

1.4.5. Odlegio$¢ pozioma — odleglo$é miedzy rzutami poziomymi przed'miot'éw.

1.4.6. Przesio — cze$6 linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi (stupami).

1.47. Zwis — odtegiosé'pionowa miedzy przewodem a prosta fgczgca punkly zawieszenia przewodu $rodku

rozpietosci przesta.

1.4.8. Stup — konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpoérednio lub za pomoca fundamentu.

1.4.9. Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku

wymagajacym zwiekszonego bezpieczefistwa. '

1.4.10. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojgcych — zawieszenie przy uzyciu

dodatkowego przewedu zabezpieczajacego, zapobiegajgcego opadnieciu przewodu roboczego w przypadku

zerwania go w poblizu izolatora. Rozroznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu:

przelotowe i odciggowe.
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1.4.11. Przewdd zabezpieczaigcy — przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiald i o tym samym
przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczajgcego przy pomocy
Ziaczek.

1.4.12. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukiadzie wielofazowym albo
kitka kabli wielozylowych polgczonych rownolegle, facznie z osprzetem, ulozone we wspdinegj trasie i igczace
zaciski tych- samych  dwdch urzadzen elekiryeznych jedno lub Wieiofazowych, albo jedno lub
wielobiegunowych.

1.4.13. Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeni, kidrego osia symetrii jest linia prosta, famana lub falista,
iaczaca dwa lub wiece] urzadzen elekirycznych, w ktérym ulozona jest jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.14. Osprzet elekiroenergefyczny linii kablowych - zbior elementéw przeznaczonych do iaczenia,
rozgalezienia lub zakanczania kabli, np. mufy, glowice, zlaczKi, koficOwki.

1.4.15. Odleglo$é miedzy przedmiotami - odleglo$¢ miedzy punktami przedmiotéw najblize] siebie
polozonymi, np. odlegios kabla od innego kabla, od rurociggu.

1.4.16. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w kitérym jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzufu poziomego innej linii kablowej fub innego
urzgdzenia podziemnego.

1.4.17. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w kiérym odleglo$¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczaina dia
danych warunkéw ukiadania bez stosowania przegréd lub osion zabezpieczajgcych | w 'ktérych nie
- wystepuje skrzyzowanie. | *

1.4.18. Osiona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

1.4.19. Osprzet linii kablowej - zbidr elementdw przeznaczonych do {gczenia, rozgaleziania lub zakoniczenia
kabi, '

1.4.20. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - cchrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakioceniowych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

"~ Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST E.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Wvykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera

program zapewnienia jakosci (PZJ),

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow.

0goine wymagania dotyczgce materialdw podanc w SST E.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Uzyte matetialy.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy stupa NN i przyigczy elektroenergetycznych wg
zasad niniejszej 55T sg;

- stup krancowy NN z zerdzi wirowanej typu E-10,5/10 z wyposazeniem,

- ust6j U-3b kompletny,

- przewdd wielodrutowy aluminiowy 4x50 mm2,

- przewdd aluminiowy samonosny ASXSN 4x70 mmz2,

- ostona kabla OSK 4,
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- ostona kabla OSK 5,

- uziom pretowo — taSmowy Fedn 25x4 mm,

- rury ochronne dzielone typu A160 PS,

- piasek.

2.3. Inne stosowane materiaty.

Osprzet w postaci uchwytéw odciqgowy&h, dystansowych i przelotowych oraz zaciskow odga{ezhych i
szynowych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych izolowanych typu NLK
powinien speinia¢ wymagania PN/E-06400. Osprzet powinien wykazywad sie wytrzymaloscig mechaniczna
nie mniejsza niz czes¢ linil, z kidra wspdlpracuje oraz powinien byé odporny na wplywy atmosferyczne |
korozje wg PN/E-04500. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢é wykonane z materialdw
majgeych przewodno$e elektryczna zblizona do przewodnosci przewodu oraz powinny mie zapewniona
dostatecznie duzg powierzchnie siyku i dokladnos¢ polgczenia z przewodem lub innymi czesciami
przewodzgeymi  prad, ponadto powinny byf zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elekfrolityczne]. Do budowy linii nalezy stosowad osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu
oréz strat energil.

2.4 Odbidr materiatdw na budowie.

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ fgcznie ze $wiadectwami jakosci. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.

2.5. Skladowanie materialow na budowie.

Materialy takie jak: mufy, glowice kablowe, folia powinny byé przechowywane jedynie-w pomieszczeniach
zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe moga byé skladowane na placu budowy w migjscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

Kable powinny by¢ skladowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszczaé na utwardzonym podiozu
placu budowy.

Piasek na placu budowy skiadowat w pryzmach.

3. Sprzet.

3.1: Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu w SST E.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spoWodu;‘e niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét, zardwno w migjscu tych robot, jak fez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transporty, zatadunku | wyltadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Sprzet

- samochod skizyniowy do 5,0 ¢,

~ samochod skrzyniowy 5,0 - 10,04,

- spawarka transformatorowa 300 A,

- zuraw samochodowy do 4 t

- koparka 0,15 m3,

- wibromiot 4,5 kW,

- samochoéd samowytadowczy 5-10't,

- podnosnik samochodowy montazowy hydrauliczny.
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4, Transport.

4.1, Ogobine wymagania dotyczace transporiu

Ogbine wymagania dotyczace transportu w. 88T E.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie fakich $rodkdw transportu, kidre nie wplyng
niekorzysinie na jako$¢ wykonywanych robét, Dotyczy o gidwnie urzadzen rozdzielczych.

4.2 Transport materialow

Zaleca sie pizewozenie bebnO6w na specjainej przyczepie do rozciggania przewodow.. Dopuszcza sie
przewozenie bebnow na samochodach skrzyniowych. Bebny przewozone samocchodami skrzyniowymi
musza by¢ przymocowane do dna skrzyni samochody, aby nie mogly sie przetaczaé i przemieszczal w
trakcie transportu. Umieszczanie | zdejmowanie bebndw z przewodami nalezy wykonywaé przy pomocy
dzwigu. Swobodne zrzucanie bebndw ze skrzyni samochodu jest zabronione. Unikaé transportu przewodow

w temperaturze nizszej niz -15° C.

5. Wykonanie robot.

5.1, Ogolne zasady wykonania robdt

Qgblne wymagania dotyczace wykonania robdt okreslono w SST E.00.60.00 Wymagania ogdine”.
Wykonawca powinien opracowacd i przedstawi€ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robot, zawierajacy
uzgedniony z uzytkownikiemn okres wylgczenia napiecia w przebudowywanej linii napowietrznej.
Przebudowe linii nalezy wykdnywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczerstwa i higieny
pracy. | '

5.2. Roboty budowlano - montazowe.

Prace prowadzone bedg przy czynnej linii niskiego napiecia 0,4 kV ~ z czasowym wylgczeniem napiecia dla
umozliwienia podigczenia przewodbw do inii napowietrznej nn. Zachowacd szczegbina ostroznose | prace
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzef. '

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty budowlano — montazowe:

- Zimiane naciggu przewodow,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wytyczenie miejsca posadowienia nowej konstrukeji wsporczaj,

- montaz nowej konstrukcji wsporczej,

- montaz nowego osprzetu na konstrukcji wsporczej z uzyciem podnosnika koszowego,

- przeniesienie przewoddw napowietrznych na nowa konstrukeie,

- demontaz istniejgoej konstrukejl wsporczej,

- zarobienie | podigczenie kabii;

- wykonanie uziemienia ochronnego przeciwporazeniowego,

- wykonanie wpiecia w linie napowietrzna NN,

- wykonanie pomiaréw i badan elekirycznych.

5.3. Wykopy pod stupy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek wykonania przekopow
kontrolnych majacych na celu okreslenie przebiegu isinielgcych sieci. Powyzsze ma na celu unikniecie kolizji
oraz zachowanie wymaganych przepisami odleglosci pomiedzy zabudowanymi urzadzeniami. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projekiowej oraz oceni¢ warunki gruntowe.
Metoda wykonywania wykop6w powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztaltowania terenu



oraz rodzaju gruniu. Jezeli dokumentacja projekiowana nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wykonywad przy zastosowaniu zestawu wieriniczego na podwoziu
samochodowym

5.4. Montaz stupbw strunobetonowych lub Zzeibetowych.

Stupy strunobetonowe nalezy montowal na podiozu wyrdwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosc od
warunkow pracy, stupy w ich czegsci hodziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. |

Pofaczenie stalowe elementow ustojowych powinny by¢ chranicne przed korozja przez malowanie lakierem
asfaliowym spedniajgcym wymagania BN/6114-32,

Stawianie slupbw powinno odbywad sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajgcego zasad
okreslonych w  Instrukci bezpieczne) pracy w energetyce”. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu,
nie moze by¢ wieksza niz < 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Montaz przewodow.

Temperatura ofoczenia | przewodow przy ukladaniu nie powinna byC nizsza niz 0°C - w przypadku kabli 0
izolacji | powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia wozonego kabla na dowolnie maltym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiedni '
Zrédia ciepta, np. kabel, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.5.1. Wymagania cgéine. |

Przewody. podlegajgce dzialaniu sity naciggu nalezy tak lgczyé lub tak zawieszajac na konstrukcji wsporczej
{stupach), aby wytrzymalos¢ zlgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosila dla przewodéw izolowanych
wielodrutowych co najmniej 90 % wytrzymalosci przewodu.

Przewody nalezy igczy¢ zgczkami. Zamocowanie przewodu do hakéw lub izolatoréw powinno by¢ takie, aby
nie ostabiato jego wytrzymalosci. Zalenie od funkcji, jaka speinia konstrukcja wsporcza oraz od jgj
wytrzymalosci, nalezy stosowad zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe, a w przypadkach
wymagajacych zwiekszenia pewnosci umocowania przewodu — przelotowe bezpieczne lub odciggowe
bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

—  dopuszczainego naprezenia normalnego — jezeli przesio linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

— dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego — jezeli przesio podlega obostrzeniu 3 stopnia.

-Zabrania sie regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiang diugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem
skretki. Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linil zmniejszonych zwisdw lub poddawanie przewodu przed
mordazem zwickszonemu naprezZeniu, ze wzgledu na mozliwosé powiekszenia zwisu spowodowanego
pelzaniem aluminium,.

Zawieszenie przelotowe powinno byé tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sily wzdiuz
przewodu, mogace] grozié Qszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesungl sie w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnagt z uchwytu fub aby umocowanie przewodu zerwato sig, nie dopuszczajge w ten
sposéb do skutkdw powstale] sily. Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowad w
przypadku, gdy sily naciagu przewodu w przestach sa niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno
wytrzymywac co najmniej 90 % sily zrywajacej przewod.

Wybor sposobu zawieszenia powinien byt zalezny od wyltrzymatosci konstrukejt wsporczej.

5.5.2. Odleglosd przewodu od powierzchni ziemi
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Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ pionowa przewodow elektroenergetycznych w izolacji plastycznej,
bedacych pod napigciem, przy najwigkszym zwisie normalnym od ziemi dia terenéw rolniczych oraz od
powierzchni drég lokainych i gospedarczych powinna wynosié dia finii do 1kV; h = 3,50m.

5.6. Obostrzenia.

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktérym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje sie lub do
ktorego sie zbliza, w odcinkach.linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowad obostfzenia 1, 21ub 3
stopnia. Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczg slupdw, przewodow, izolatoréw, zawieszenia
przewodow | ich mocowania wg warunkéw podanych w pkt. 5.6.1. - 5.6.5.

5.6.1. Stupy.

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogg by¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzen. Przy
obostrzeniu 2 stopnia nalezy stosowaé stupy skrzyzowaniowe, odporowe, odporowo-narozne lub kraiicowe.
Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy stosowac stupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku stupdw zlokalizowanych
wewnatrz odcinka skrzyzowania, réwnie< siupy jak dia linii bez obostrzen. -

5.6.2. Przewody.

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania si¢ igczenia przewoddw i odgaleziania sie od nich w przesle
obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy podczas montazu stosowaé naprezenia zmniejszone,
5.6.3. Zawieszenia przewodow.

W przypadku linii z izolatorami stojgcymi: dia 1 stopnia obostrzenia, nalezy stosowaé przewod
zabezpieczajgcy przymocowany do tego samego izolatora, na ktérym jest zawieszony przewdd roboczy, dia
2 i 3 stopnia nalezy stosowaé przewtd zabezpieczajacy przymocowany do dodatkowego izolatora lub
zawieszenie na izolatorze odciggowym szpulowym.

W przypadku linii z fancuchami izolatoréw wiszacych dia 2 i 3 stopnia obostrzenia, nalezy stosowaé
zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciggowe lub przelotowo-cdciagowe.

5.6.4. Uchwycenie przewodu. '

Dia 2 i 3 stopnia cbostrzenia nalezy stosowac taki rodzaj wigzania, aby przewod w razie zerwania sie w
przesie sagsiednim mogt sig przesunaé na odleglosé uwarunkowana dopuszczaina odlegtoscig przewodu od
obiektu.

5.7. Tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Slupy wszystkich linii - elekiroenergetycznych powinny byé zaopatrzone w trwalte znaki fub tablice
numeracyjne. Tablice informacyjne powinny byc wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych
katalogach budowanych linii. '

5.8. Ochrona przepigciowa.

Ochronne przepigciowa linii  elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Gémictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa | Przemysiu Materialow
Budowlanych. Projektowana linie nalezy chroni¢ od przepiec pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie z
obowigzujgoymi przepisami ochrone zrealizowa¢ na koncu linii oraz w jej polowie ti. przy diugosci linii
wigksze] od 500m. Jako ochrone projektuje sig odgromniki zaworowe zamocowane w linii giéwnej.
Uziemienie odgromnikow nalezy wykonaé indywidualnie. Dia ochrony przepieciowej projekiuje sie uziom
sztuczny o konturze typu P2 i rezystanciji do 10 omow.

5.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przylgczenia ukiad pracy sieci zasilajacej (typ uziemienia systemu) - TT.
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Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) dia ukiadu sieciowego TT projektuje
sie w ukiadzie zasilania urzadzenia w Il klasie ochronnosci oraz o izolacji réwnowaznej. Srodek ten ma na
celu zapobiezenie pojawieniu sie niebezpiecznego napiecia na czesciach przewodzgeych dostepnych
urzadzen elekirycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej. W zwigzku z przyjetym systemem w
finit napowietrznej gléwnej oraz w obwodach odbiorczych do opraw nalezy izolowa¢ wzgledem ziemi
przewod neutralny (zerowy) N. W projekiowane] linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego NN 1kV nie
wystepuja. elementy podlegaigce ochronie {ochrona dodatkowa - dodatkowa izolacja ochronna {j. i klasa
izolacji). Zastosowano stupy strunobetonowe wirowane (bez zbrojenia stalowego), przewody izolowane,
uchwyty odciagowe i przelotowe z wkiadka izolacyjna, zaciski przebijajace izolacje w fabrycznej podwdinej
powtoce izolacyjnej oraz urzgdzenia rozdzielcze z ostona wszystkich czesci znajdujgcych sie pod napieciem,
ti. o stopniu ochrony przed dotknieciem IP-2X.

5.10. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi

Linie elektroenergetyczne w miejscu skrzyzowania i zblizenia z drogami kolowymi nalezy tak prowadzi¢ i

wykonaé, aby nie powodowaly przeszkod i trudnosci w ruchu kolowym i pieszym oraz w nalezytym

utrzymaniu drdg | né warunkach podanych w zezwoleniu zarzgdu drogi na pfowadzenie rob6t w pasic
drogowym,

Napowietrzne linie elekircenergetyczne przebiegajgce ‘wazdiuz pasow drogowych poza obszarem

zabudowanym, powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegiosci co najmniej 5m od

granicy pasa, chyba <e zarzad drogl wyrazi zgode na odsiepstwo od te] zasady. W szczegélnie
uzasadnionych wypédkach, napowietrzne linie elekiroenergetyczne moga by¢ budowane w pasie drogowym

{ np. modernizacja finii NN ) na warunkach okre$lonych w ustawie o drogach publicznych:

— na terenach zalewowych — na skarpach nasypdw drogowych, z wyjgtkiem nasypdw speiniajgcych
jednoczednie funkcje waldw przeciwpowodziowych, a w braku iakie] mozliwosci na zewnetrzne]
krawedzi korony drogi lub watu, '

— na terenach gorskich i zalesionych — w pasie drogowym poza korona drogi.

Na kazde skrzyzowanie napowietrznej linii elekircenergetycznej z droga wymagane jest zezwolenie zarzadu

drogowego. Nalezy tak wykonywaé skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z droga, aby kat skrzyzowania

byt nie mniejszy niz 45 st, a przesta skizyzowal z cbostrzeniem 3 stopnia byly ograniczone stupam’
odporowymi, odporowo-naroznymi lub krancowymi.

5.11. Pomiary elekiryczne.

Sprawdzi¢ i pomierzy¢ ciggiose 2yt kabli,

Sprawdzi¢ jakos¢ polgczen elekirycznych oraz zgodnoéd faz.

Pomierzy¢ rezystancie izolacji kabii.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdine zasady kontroli robot

Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt podano w SST E.00.00.00 Wymagania ogéine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych i przebudowie linii.
Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania inZzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacia projektows, SST 1 PZJ.

Po wykonaniu badania, Wylkonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

e
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Wykonawca powiadamia pisemnie InZzyniera o zakoniczeniu kazdej roboly zanikajacej, kiéra moze
kontynuowad dopiero po stwierdzeniu przez inzyniera | ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dia
danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Przewody elektroenergetyczne powinny posiadad atest fabryczny wydany przez producenta, lub
swiadectwo jakosci.

6.3. Kontrola.i badania w trakcie robot obeimuije;

- kable ulozone w rowie kablowym - przed zasypaniem;

- stupy — po posadowieniy,

- przewedy ~ po wywieszeniu,

- pomiary geodezyjne powykonawcze - przed zasypaniem,

- przepusty, ostony rurowe - przed zasypaniem.

Wszystkie pomiary i badania musza by¢ wykonane przez osoba uprawniona, opracowane na protokotach i
podpisane przez wykonujgcego pomiary.

Konstrukcje wsporcze, osprzet, kable, przewody winny posiadad atest fabryczny producenta lub swiadectwo

jakoscei.

7. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano SST £.00.00.60 \Wymagania ogdine”.

Cbrmiaru robét dokonad nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikie w czasie budowy, akceptowane przei inzyniera. |
7.1. Jednostkami cbmiaru sa;

-1 m(metr)

-1 km ( kilometr),

-1 m3 {melr szescienny),

- 1 szt. {sztuka).

8. QOdbior robét.

Ogéine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST E.00.00.00 ,Wymagania ogblne”.

Po wykonaniu przebudowy linii  energetycznej Wykonawca  zohowigzany jest  dostarczyc

inzynierowifZamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- powykonawczg dokumentacje projektowa, '

- gecdezyina dokumentacja powykonawcza z pomierem lokalizacji stupow,

- protokoly z dokananych pomiaréw ( pomiary rezystancii izolacji kazdej z 2yt kab_ta, porniary skutecznosci
dodatkowego systemu ochrony przeciwporazeniowej, protokdt z proby napieciowej izolagi ),

- protokoly odbioru robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru robét przez wiasciciela sieci energetycznej.

- atesty i Swiadectwa, deklaracje zgodnosci zastosowanych materialow.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w SST E.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Piatno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatow | wykonanych robdt na

podstawie wynikow pomiardw | badan kontrolinych. Platno$¢ nastepuje za rzeczywiscie wykonang | odebrang
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ilo&¢ jednostek obmiarowych skiadajacych sig na catoSciowe wykonanie przebudowy i budowy linii kablowej
niskiego napiecia

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych mate‘riatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,

- oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie robot ziemnych,

- uwzglednienie utrudnier w prowadzeniu rob6t ze wzgledu na sgsiedztwo obiektow (wplyw wibracji, drgan},
- wykonanie robtt towarzyszgcych niezbednych do przebudowy urzadzen, niezbednych do prowadzenia i
zakoniczenia robot, .

- uzyskanie niezbednych uzgodnien wiascicieli sieci, protokdiow odbioru i przekazania wiascicielom sieci,
koszty nadzoru uzytkownika,

- montaz konstrukcji wsparczych,

- montaz osprzetu wraz z wywieszeniem przewodow, |

- zatadunek i transport zdemontowanych materiatow do uzytkownika,

~ ulozenie rur ochronnych,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli | kanalizacii,

- wykonanie pomiardw elektrycznych,

- zasypanie rowow kablowych wraz z zaggszczeniem,

- zatadunek i odwiezienie nadmiaru gruntu na odkiad,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. Przepisy zwiazane i standardy.

10.1. Normy: .

— PN-88/E-04300 " Badania techniczne przy odbiorach”,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

—  PN-C 89269:1997 , Tworzywa sztuczne. Folia kalandrowana ze zmigkczonego PCV”,

—  BN-73/3725-16 ,Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia)’,

—  BN-74/3233-17 ,Slupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe”,

—  PN-93/£-05009/41 ,Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa’,

—  PN-93/E-05000/61 ,Sprawdzanie. Sprawdzanie na odbiorze”,

—  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.Ogoine wymagania i
badania, '

—  ZN-95/TPSA-016/T ,Rury polietylenowe, dwuwarstwowe. Wymagania i badania”,

_ PN-EN 12665:2003 ,Swiatio i oéwietlenie — podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan

dotyczgcych oswietlenia®,
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10.2. Inne dokumenty:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (lekst jednolity Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 wraz
z pozniejszymi zmianami),

przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych - instytut Energetyki 1988r.,

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, cz. V instalacie elekiryczne
C.O.B.R. Elektromontaz 1981r.,

instrukcja badan odbiorczych urzgdzen elektrycznych - MGIE 1982,

rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalne} z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 128, poz. 844 z 1987 r},

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz.812 2 1988 r.),

przepisy budowy urzadzen elekirycznych P.B.U.E. wyd. 1880 r,

rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonaniu robdt budowlano montazowych i rozbibrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972r,,

rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1890 r w sprawie warunkdéw technicznych | jakim
powinny cdpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dz. Ustaw
nr 81 zdn. 26.11.1980r,

zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa | Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r w sprawie doboru przewodow i

kabli do obcigzen pradem elekirycznym.
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