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Wszyscy Wykonawcy biorgey udziat w postepowaniu
Dot. Dostawa namiotu sferycznego

Do Zamawiajgcego wplynely nastgpujace pytanie, na ktére udziela sie odpowiedzi:

Pytanie 1 — W naszej ocenie termin realizacji zadania jest bardzo krétki, czy jest mozliwosé
przesunigcia terminu oddania inwestycji o przynajmniej 1 miesige lub 2 miesigce

Odpowiedz 1 — Zamawiajacy nie widzi mozliwosci przesunigcia terminu dostawy.
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