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D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach utrzymania dróg gruntowych na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 1.2. Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych wymienionymi niŜej specyfikacjami technicznymi : 

 

Numer 
specyfikacji 

Tytuł specyfikacji 
Nr 

strony 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2 

D-05.01.00a Naprawa nawierzchni gruntowych 19 

1.4. Określenia podstawowe 
    UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inŜynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiącą całość techniczno-uŜytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, 
zlokalizowaną w pasie drogowym. 
Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu moŜe być zlokalizowane 
torowisko tramwajowe. 
Dziennik budowy –  dziennik wydany zgodnie z  obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót. 
W przypadku nie nałoŜenia przez właściwy organ obowiązku prowadzenia dziennika budowy 
prowadzony będzie dziennik robót - dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
InŜynier – osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego wymieniona w danych kontraktowych 
 ( wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Pojęcie InŜynier jest 
toŜsame/równoznaczne z pojęciem nadzoru technicznego/Inspektora Nadzoru. 
Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. 
Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania   w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do 
ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - 
równieŜ z pasem dzielącym jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyŜszenie parametrów 
technicznych  i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa 
drogowego. 
Remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, takŜe przy uŜyciu 
wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyte w stanie pierwotnym. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego zeszyt  z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez osoby pełniącej nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)Warstwa ścieralna-górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  
i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a takŜe urządzenia związane 
z potrzebami zarządzania drogą. 
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona  
w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego - wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę      i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć udostępnioną przez Zamawiającego przestrzeń,  
w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST    i poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
      Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 
      Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych oraz pikietaŜu 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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      Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w umowie. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
      Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez osobę pełniącą 
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
        Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
 i ST. 
    Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
      Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami 
 z ramienia Zamawiającego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi  
i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu    i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
    Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
    Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez osoby 
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z 
 ramienia Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez osobę 
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
    Wykonawca zabezpieczy teren budowy z zachowaniem najwyŜszej staranności, uwzględniając 
jego specyfikę i po zakończeniu robót doprowadzi go do naleŜytego stanu i porządku. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
    W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
    Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
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    Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
    Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
    Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
    Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
    Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi osobę pełniącą nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
      Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będzie na bieŜąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani osoba 
pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  
w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
    Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków     i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Osoba 
pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego moŜe polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
 i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami   
z ramienia Zamawiającego 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
    Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
    Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego). 
    Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby pełniącej 
nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
    Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy    i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych  
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować osobę pełniącą nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
    Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez osoby 
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
    Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów  
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy  
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
osoby pełniącej nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego RóŜnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłoŜone osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
    Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osobę pełniącą nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, osoba pełniąca nadzór 
nad robotami z ramienia Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
    Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez 
osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
    Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 



 

7 

 

    Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
    Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć osobie pełniącej nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
    Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do 
zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje 
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
    Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane  z dostarczeniem materiałów do robót. 
    Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
    Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań osoby pełniącej nadzór nad robotami 
 z ramienia Zamawiającego 
   Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę osoby 
pełniącej nadzór nad robotami   z ramienia Zamawiającego 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
    Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez osobę pełniącą nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
    W przypadku, gdy osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a)osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będzie miał wolny dostęp,  
w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez osoby pełniącej nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego Jeśli osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez osoby pełniącej nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego 
    KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych   z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
2.6.Gospodarowanie materiałami z rozbiórki nadającymi się do ponownego wbudowania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń i nakazów wynikających z procedury 
gospodarowania materiałami drogowymi pochodzącymi z rozbiórki, która stanowi Załącznik  
nr 1 do D-M_00.00.00 Wymagania ogólne 
3. SPRZĘT 
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      Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez osobę pełniącą nadzór 
nad robotami z ramienia Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez osoby pełniącej nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego 
      Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby pełniącej nadzór nad robotami 
z ramienia Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
      Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
      Wykonawca dostarczy osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
      JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi osobę pełniącą nadzór nad robotami 
 z ramienia Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
      Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osobę pełniącą nadzór nad robotami z 
ramienia Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
      Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
      Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, za wykonanie projektu oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas robót zgodnie  
z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami  z ramienia 
Zamawiającego 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez osoby pełniącej nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie osoba pełniąca nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
    Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez osobę pełniącą nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
    Decyzje osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
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    Polecenia osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będą wykonywane 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy na polecenie osoby pełniącej nadzór nad robotami 
 z ramienia Zamawiającego opracowanie i przedstawienie do aprobaty tej osoby programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
 z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez osoby 
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
      Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów    robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu  
  Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących,   a   takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę   przekazywania tych informacji 
osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
      Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
      Przed zatwierdzeniem systemu kontroli osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
      Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
 i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, osoba pełniąca nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
      Wykonawca dostarczy osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
      Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
      Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
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JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, osoba 
pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
      Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
    Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
       Na zlecenie osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez osobę 
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez osobę pełniącą nadzór 
nad robotami z ramienia Zamawiającego. 
6.4. Badania i pomiary 
    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osoby pełniącej nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi osobę pełniącą nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
6.5. Raporty z badań 
    Wykonawca będzie przekazywać osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ  
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego  
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
    Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
    Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to osoba pełniąca nadzór nad robotami z 
ramienia Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
      Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego moŜe dopuścić do uŜycia 
tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6.8. Dokumenty budowy/dziennik robót 
( 1 ) Dziennik budowy/Dziennik robót. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nałoŜenia przez właściwy 
organ obowiązku jego prowadzenia. W przypadku nie nałoŜenia przez właściwy organ obowiązku 
prowadzenia dziennika budowy prowadzony będzie dziennik robót. Dziennik budowy/dziennik 
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robót obowiązuje Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika robót spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy/dzienniku robót będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy/robót. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy/dzienniku robót będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,    w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy/dziennika robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i osoby pełniącej nadzór 
nad robotami z ramienia Zamawiającego 
Do dziennika budowy/dziennika robót naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 

programu  
zapewnienia jakości i  harmonogramów robót ( jeŜeli będzie sporządzony), 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
− uwagi i polecenia osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych   odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom  lub wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

 wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań  
z podaniem, kto je  przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy/dziennika robót będą 
przedłoŜone osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do ustosunkowania 
się. 
Decyzje osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego wpisane do dziennika 
budowy/dziennika robót Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy/dziennika robót obliguje osobę pełniącą nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
      Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie osoby pełniącej nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla osobę pełniącą nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego     i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST,    w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby pełniącą nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub  w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
osobę pełniącą nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
    Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
    Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
    Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane   w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
    Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z osobą 
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
    W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi po okresie rękojmi, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 
    Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy/ 
dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy/dziennika robót  
i powiadomienia o tym fakcie osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 
    Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia osoba pełniąca nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,   w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.  
Odbiory częściowe są przeprowadzane gdy przewiduje je umowa. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
    Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości  i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie osoby pełniącej nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego 
    Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
    Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności osoby 
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową i ST. 
    W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
  1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli   
       została  sporządzona w trakcie   realizacji umowy, 
  2.  dziennik budowy/dziennik robót, 
  3.  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  
      zamienne), 
  4.  recepty i ustalenia technologiczne, 
  5.  rejestry obmiarów (oryginały), 
  6.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.  
      PZJ, 
  7.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.  
     PZJ, 
  8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  
      telefonicznej, energetycznej,  gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  
      tych    robót właścicielom urządzeń, 
     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
    Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie rękojmi. 
    Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych  w punkcie 8.4 „Odbiór końcowego robót”. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych  w punkcie 8.4 „Odbiór końcowego robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
    Podstawą płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen 
jednostkowych przez Wykonawcę  i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą.  
    Ryczałtowe ceny jednostkowe pozycji uwzględniają wszystkie czynności, wymagania 
 i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w TER, ST i dokumentacji 
projektowej, zabezpieczenia terenu realizacji zamówienia oraz dodatek za pracę pod ruchem, 
wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz    z jego 
organizacją i późniejszą likwidacją, projekt organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
na czas prowadzonych prac, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wywozu gruzu  
oraz jego utylizacji, obsługi geodezyjnej zadania, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do 
poprawnego wykonania robót w tym koszty energii, wody, łączności, badań laboratoryjnych 
materiałów, uzyskania atestów, koszty BHP, zabezpieczenia zaplecza oraz ochrony mienia itp., 
ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych jak kable, rurociągi itp. oraz ich 
właściwe oznaczenie w trakcie robót  
w uzgodnieniu z ich właścicielami oraz inne koszty wynikające z umowy. 
    Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren  
− budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

       Do cen jednostkowych  naleŜy wliczać podatek VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
   Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 
9.3. Organizacja ruchu 
   Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegają oddzielnej zapłacie, zostały uwzględnione 
w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą. 
   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu  
    organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu osobie 
pełniącej     nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego i wprowadzaniem dalszych zmian 
 i uzgodnień     wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
     ruchu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań  
     i drenaŜu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  
      poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze 

zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 

907 ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

260 ze zm.). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 897 

ze zmianami). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 

ze zmianami). 
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz.U.  

Nr 178, poz.1380  ze zmianami). 
7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321 

ze zmianami) 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U.  

Nr 25, poz. 150  ze zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169r., 
poz. 1650 ze zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
      i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 ze zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze 
zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami). 

16. Rozporządzenie Komisji (We) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
19. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
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Załącznik nr 1 do D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
PROCEDURA  GOSPODAROWANIA MATERIAŁAMI  DROGOWYMI POCHODZĄCYMI  
Z ROZBIÓRKI 
 
INSTRUKCJA 

I.  PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCJI 
Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie: 
- prawidłowego obrotu materiałami drogowymi pochodzącymi z rozbiórki,  
- prawidłowe magazynowane i wydawanie materiałów,  
- prawidłowego nadzoru sprawowanego nad dzierŜawioną powierzchnią magazynową. 

II.  ZAKRES I STOSOWANIE 
Instrukcja obowiązuje jednostkę jaką jest Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz DzierŜawcę placu 
składowego, zgodnie  z zawartą umową dzierŜawy. 

III.  TERMINOLOGIA 
Terminologia zastosowana w procedurze – wprowadza się następujące definicje:   
1) Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki: materiały drogowe pochodzące z rozbiórki 

nawierzchni dróg w tym ulic, chodników, parkingów i innych elementów budowli drogowych, 
nadające się do ponownego wykorzystania.  

2) Materiały betonowe – materiały drogowe betonowe wibroprasowane w tym:  
a) płytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,  
b) obrzeŜa chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,  
c) krawęŜnik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm. 

3) Materiały kamienne – materiały drogowe kamienne w tym: kostka kamienna i bazaltowa, 
krawęŜniki kamienne, płyty kamienne itp. 

4) Magazynier: osoba wymieniona w umowie z ramienia DzierŜawcy odpowiedzialna za nadzór 
nad gospodarowaniem materiałami ich dostawą oraz wydawaniem materiałów drogowych 
składowanych na placu składowym materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki. 

IV.  OPIS POSTĘPOWANIA. 

1. Przyjęcie materiałów na stan magazynu. 

1.1. Dostawa materiału na plac składowy i rozładunek na placu składowym materiałów drogowych 
pochodzących z rozbiórki odbywa się na koszt dostawcy. 

1.2. W przypadku zadań inwestycyjnych bądź remontowych, Wykonawca musi przewidzieć 
poniesienie kosztów przygotowania materiałów rozbiórkowych do przyjęcia na plac składowy 
zgodnie z niniejszą procedurą.  
Zaleca, się aby przy odzyskaniu materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki InŜynier 
Kontraktu bądź inna upowaŜniona osoba z ramienia Inwestora, dokonała oceny stanu 
materiałów (które z materiałów są odpadami, a które nadają się do ponownego wbudowania) 
przed podjęciem decyzji o dostawie materiałów na plac składowy.  
W przypadku wątpliwości związanej z oceną stanu materiału oraz jego przydatnością do 
ponownego wbudowania InŜynier Kontraktu bądź inna upowaŜniona osoba z ramienia 
Inwestora, moŜe skontaktować się i skonsultować z Zastępcą Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury Miejskiej lub Kierownikiem Oddziału  ds. utrzymania dróg. 

1.3. Magazynier z ramienia DzierŜawcy identyfikuje rodzaj materiału drogowego, decyduje  
o jakości i sposobie przygotowania materiału do składowania, a następnie sprawdza czy 
materiał dostarczony na plac spełnia następujące wymagania: 

- materiały przygotowane przez Wykonawcę do przyjęcia na magazyn muszą nadawać się do 
ponownego uŜycia, 

- materiały sztukowe oraz materiały w metrach kwadratowych przygotowane przez 
Wykonawcę do przyjęcia na plac składowy muszą być złoŜone na paletach typu EURO. Przed 
przyjęciem materiałów na stan magazynu, Magazynier w obecności Wykonawcy ma prawo 
dokonać kontroli stanu dostarczonego materiału oraz zawartości palety łącznie  
z nakazem wykonawcy do całkowitego przełoŜenia materiału na palecie. Jeśli Magazynier 
podczas oględzin przywiezionego materiału stwierdzi jego popękanie lub inny rodzajowo 
materiał znajdujący się w środku palety, materiał ten nie zostanie przyjęty na stan 
magazynu. Wówczas w obecności Magazyniera Wykonawca we własnym zakresie przełoŜy i 
uporządkuje materiał znajdujący się na palecie. Po akceptacji ze strony Magazyniera,                      
Ŝe materiał został uporządkowany na palecie Wykonawca w obecności Magazyniera 
zabezpieczy folią oraz zepnie taśmą materiał złoŜony na palecie. Palety nie podlegają 
zwrotowi ani wymianie i stanowią koszt dostarczającego materiał. 
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- Materiały przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa, 
brukowiec, krawęŜnik kamienny lub granitowy oraz inne, będą waŜone w obecności 
Wykonawcy i Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera zanieczyszczeń 
podczas rozładunku w/w materiału, Wykonawca we własnym zakresie dokona czyszczenia 
materiału. Czyszczenie materiału przez Wykonawcę nie moŜe odbywać się na placu 
składowym. Wykonawca powinien zabrać materiał rozbiórkowy z placu, ponownie go 
przebrać i oczyścić, a następnie przywieść oczyszczony materiał, gotowy do przyjęcia na 
magazyn. 

- materiały muszą być dokładnie oczyszczone, bez zanieczyszczeń typu piasek, asfalt, beton 
itp. 

1.4. Magazynier przyjmuje materiał rozbiórkowy na stan magazynu na podstawie pisemnego 
upowaŜnienia do przyjęcia określonego rodzaju materiału drogowego pochodzącego  
z rozbiórki. UpowaŜnienie wydaje Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Gorzowa 
Wlkp. podając nazwę i adres firmy zwoŜącej materiał, rodzaj danego materiału oraz miejsce, z 
którego materiał zostaje przewieziony. Wykonawca mając upowaŜnienie z Wydziału, informuje 
telefonicznie Magazyniera pod numerem telefonu 0-95 7314-141 lub 609 816 711 o terminie i 
rodzaju zwoŜonego materiału rozbiórkowego. Dostawa materiałów odbywa się w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Magazynier  
w obecności Wykonawcy waŜy, liczy lub mierzy przywieziony materiał rozbiórkowy i wydaje 
dokument (Pz) potwierdzający przyjęcie materiału na stan magazynu. 

1.5. Na stan magazynu materiały rozbiórkowe przyjmowane i wydawane są w tonach [t], sztukach 
[szt.] i w metrach kwadratowych [m2].  

1.6. W przypadku prawidłowej dostawy materiałów, Magazynier przyjmuje materiały na stan 
magazynu w oparciu o karty materiałowe dostarczone przez Wydział Infrastruktury Miejskiej. 

1.7. Dostawa materiałów, jest uzupełniona stosownymi dokumentami poświadczającymi realizację 
złoŜenia materiałów (Pz), które wydaje Magazynier. 

1.8. Magazynier wpisuje dostawę nie budzącego wątpliwości materiału na stan i przekazuje jedną 
kopię prawidłowo wypełnionego druku Pz do Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu  Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

1.9. Zwrot materiałów na plac składowy odbywa się na zasadach jak dostawa materiałów. 

V. WYDANIE MAGAZYNOWE 

2. Składowanie materiałów w magazynie. 
Składowaniu podlegają materiały drogowe pochodzące z rozbiórki. 
2.1. Układ i rozdysponowanie materiałów pochodzących z rozbiórki w magazynie jest 

uporządkowane tak, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie dzierŜawionej powierzchni 
placu. Jednocześnie naleŜy tak składować materiał,  aby umoŜliwić swobodny dostęp do 
poszczególnych rodzajów materiałów zgodnie z wydanymi  upowaŜnieniami  do odbioru 
materiałów. 

2.2. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki składowane w magazynie są oznakowane  zgodnie z 
nazwami zapisanymi  w kartach materiałowych dostarczonych przez  Wydział Infrastruktury 
Miejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

2.3. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki naleŜy składować tak, aby nie  powodowało to ich 
uszkodzenia. Magazynier zauwaŜone spękania, skruszenia powstałe w złoŜonym materiale 
rozbiórkowym zgłasza do Wydziału Infrastruktury Miejskiej, który przekazuje powyŜszą 
sprawę komisji ds. selekcji materiału. Komisję powołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
Materiał komisyjnie oceniony jako nie nadający się do ponownego uŜycia przeznacza się   do 
zmielenia. 

2.4. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki naleŜy składować tak, aby nie stwarzać zagroŜenia 
wypadkowego. 

2.5. Magazynier prowadzi stalą kontrolę stanu ilościowego materiałów w magazynie. 
 
3. Wydawanie materiału z magazynu. 
3.1. Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaŜnienia do odbioru  

określonego rodzaju i ilości materiału drogowego pochodzącego z rozbiórki. 
UpowaŜnienie wydaje Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. podając 
nazwę i adres  odbiorcy, rodzaj materiału, ilość materiału oraz miejsce jego przeznaczenia. 
Osoba zgłaszająca się bezpośrednio  w magazynie po odbiór materiału musi posiadać 
stosowne upowaŜnienie do występowania w imieniu odbiorcy. 

3.2. Magazynier przekazuje do Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
wypełniony jeden egzemplarz druku Wz. 

3.3. Materiał drogowy pochodzący z rozbiórki wydawany jest w takim stanie, w jakim jest 
przechowywany na placu, bez jego przebierania. 
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3.4. Transport z palcu składowego i załadunek na placu składowym materiałów  drogowych 
pochodzących z rozbiórki odbywa się na koszt i staraniem odbiorcy. 

3.5. Magazynier odpowiada za: 
- stosowanie instrukcji w części dotyczącej przyjęcia na stan magazynowy i wydania 

materiałów ze stanu magazynowego, 
- nadzór nad prawidłowym składowaniem materiałów, 
- wydawanie materiałów, zgodnie z wydanymi upowaŜnieniami, 
- przyjmowanie materiałów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 

przywiezienia materiału z placu budowy. 

VI.  PRZYPADKI SZCZEGÓLNE 

4. Dla zadań remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydziału Infrastruktury  Miejskiej 
Oddziału ds. utrzymania dróg, Wykonawca w obecności Magazyniera na placu składowym 
moŜe dokonać we własnym zakresie przebrania potrzebnej mu ilości materiału rozbiórkowego, 
po uprzednim doręczeniu Magazynierowi dokumentu wystawionego przez Wydział, 
potwierdzającego wydanie materiału. 
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D-05.01.00a      Naprawa nawierzchni gruntowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczą zasad wykonania  
i odbioru robót drogowych wynikających z bieŜących potrzeb Zamawiającego , prowadzenie  robót 
związanych  z utrzymaniem dróg gruntowych polegającym na profilowaniu, uzupełnieniu ubytków 
i zagęszczeniu nawierzchni, a takŜe ścinanie i profilowanie poboczy przy jezdniach  na drogach 
gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. na drogach  gruntowych w tym: 

− naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – profilowanie, 
− naprawy dróg  gruntowych wykonywane mechanicznie – zagęszczenie, 
− uzupełnienie ubytków tłuczniem, 
− uzupełnienie ubytków  rumoszem asfaltowym z materiału Wykonawcy, 
− uzupełnienie ubytków rumoszem asfaltowym z materiału Zamawiającego, 
− uzupełnienie ubytków pospółką, 
− uzupełnienie ubytków gruzem budowlanym z zagęszczeniem mechanicznym, 
− uzupełnienie ubytków gruzem budowlanym bez zagęszczenia, 
− ścinanie poboczy wykonywane ręcznie, 
− ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie, 
− profilowanie poboczy przy jezdniach wykonywane mechanicznie, 
− profilowanie poboczy przy jezdniach wykonywane  ręcznie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
 z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego 

mechanicznie lub chemicznie, odporna na działanie ruchu. 
1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do 

ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoŜa jest 
wyrównany 
 i odpowiednio ukształtowany w profilu podłuŜnym i przekroju poprzecznym oraz 
zagęszczony. 

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub 
postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoŜa jest ulepszony 
mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu 
podłuŜnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

1.4.4 Rumosz asfaltowy (destrukt bitumiczny) – materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej  
             (mieszanki mineralno-asfaltowej). 
 1.4.5.  Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni (wybojów, kolein)  
             o powierzchni do  około 5 m2.  
1.4.6. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi  

w celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi. 
1.4.7. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozścielenie, wymieszanie, 

sprofilowanie   i zagęszczenie materiału istniejącego i odnawiającego nawierzchnię. 
1.4.8. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny [polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w warunkach optymalnej wilgotności przy odpowiednio dobranym kruszywie 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

i definicjami podanymi  w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót na 
drodze. Pojazd wykonujący prace powinien być oznakowany zgodnie z przepisami zapewniając 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska materiały naleŜytej jakości, gwarantujące 
osiągnięcie oczekiwanego celu. JeŜeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała 
zastosowania wyrobów innych niŜ opisane poniŜej, Wykonawca moŜe otrzymać polecenie 
zastosowania innych materiałów o cenach identycznych lub zbliŜonych do zaoferowanych. Decyzję 
o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmuje osoba wskazana przez Zamawiającego. 
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2.3. Materiały do nawierzchni gruntowej  
2.3.1. Tłuczeń kamienny 
Materiałem do uzupełniania ubytków w jezdniach gruntowych powinno być kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego 0 – 31,5mm. 
Do uzupełniania ubytków w jezdniach gruntowych naleŜy uŜyć kruszywo ze skał magmowych 
o strukturze drobnokrystalicznej, zbitej, o bardzo duŜej wytrzymałości na ściskanie w stanie 
powietrzno – suchym powyŜej 230 MPa. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3.2. Rumosz asfaltowy 
Rumosz asfaltowy – materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej (mieszanki mineralno-
asfaltowej), przeznaczony do uzupełniania ubytków w jezdniach gruntowych. 
Ze względów technologicznych rumosz asfaltowy, przeznaczony do uzupełniania ubytków  
w jezdniach gruntowych powinien: 
− składać się z cząstek o wielkości do 25 mm (sito o oczkach kwadratowych); dopuszcza się do 

5% nadziarna od 25 do 50 mm, 
− być jednorodny w poszczególnych partiach, 
− mieć wilgotność nie większą niŜ 5%. 

 2.3.3. Pospółka 
Materiałem do uzupełnień ubytków w nawierzchniach gruntowych powinna być mieszanka 
piasku, Ŝwiru z dodatkiem kruszywa łamanego (kruszywo łamane moŜe pochodzić z przekruszenia 
ziarn Ŝwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego). 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Pospółka stosowana do uzupełniania ubytków w jezdniach gruntowych powinna spełniać 
wymagania normy PN-B 02480. 

2.3.4. Gruz budowlany 
Gruz budowlany – destrukt uzyskiwany w procesie recyklingu (kruszenia, przesiania)  betonu, 
cegieł odzyskiwanych  głównie w wyniku robót wyburzeniowych, w znacznym stopniu moŜe być 
powtórnie wykorzystany jako kruszywo budowlane do celów drogowych. Gruz budowlany moŜe 
pochodzić z rozbiórek obiektów kubaturowych zarówno o konstrukcji betonowej jak i ceglanej. 
Powinien być przekruszony do średnicy 0/63 mm. NaleŜy wykorzystywać przede wszystkim 
materiał  korzystny dla środowiska glebowego i wodnego. 
Gruz budowlany powinien być bez zanieczyszczeń obcych.  
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprawnego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót drogowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu tj.: równiarki samojezdnej (minimum 74 kW), 
walca statycznego samojezdnego (minimum 8 t),walca wibracyjnego, samojezdnej ścinarki 
poboczy, samochodu samowyładowczego, koparko-ładowarki, brony, kultywatora, pługa, 
glebogryzarki, zagęszczarki, ręcznego sprzętu do robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, ubijarki 
ręczne itp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów. 

4.2. Transport 
Grunty i materiały do ulepszania nawierzchni gruntowej moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona co najmniej raz w miesiącu objazdu dróg celem 
sprawdzenia stanu nawierzchni w zakresie uszkodzeń oraz wyboru techniki i materiałów do 
dokonania naprawy. NiezaleŜnie od tego w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia 
wymagającego naprawy drogi Wykonawca na wezwanie zamawiającego przystąpi niezwłocznie do 
wykonywania robót naprawczych. 

5.2. Przygotowanie i wykonanie robót 
Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej. Profilowanie wraz z zagęszczeniem  
obejmuje wykonanie następujących czynności: 
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- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku, 
- ścięcie i uzupełnienie nierówności, 
- uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliŜonym do miejscowego, 
- ręczne usuniecie nasypanego w trakcie roboty gruntu na pobocze, 
- zagęszczenie walcem samojezdnym po  kaŜdorazowym przejechaniu równiarki. 
Warstwę kruszywa naleŜy układać na osuszona nawierzchnie, nie wskazane jest układanie 
kruszywa  
w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu). 
Równanie i wałowanie nawierzchni  drogi naleŜy wykonać przy zachowaniu optymalnej wilgotności 
nawierzchni pasa drogi. 
Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych ubytków) pozyska 
materiał miejscowy lub zbliŜony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umoŜliwiających 
rozłoŜenie, wyprofilowanie i zagęszczenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie 
badania materiałów wykonywane przez dostawców, itp.).  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia zamawiającemu do akceptacji. 

6.3.  Badania w czasie wykonanych robót 
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 

-  wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni gruntowej,, 
- poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni 
jezdni  i  umoŜliwiający spływ wód powierzchniowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót. Wyniki obmiaru będą zapisane 
do księgi obmiarów, która prowadzi Wykonawca. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− dla wykonania naprawy przy  profilowaniu wraz z zagęszczeniem jezdni gruntowej jest  m2 

(metr kwadratowy), 
− dla uzupełnienia ubytków w jezdniach gruntowych tłuczniem, rumoszem asfaltowym, pospółką  

 i gruzem budowlanym jest T (tona). 
− dla ścinania poboczy jest m2 (metr kwadratowy), 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie badania  
 i ocena wizualna dały wyniki pozytywne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST, wymaganiami Zamawiającego , jeśli wszystkie 
pomiary  i badania wizualne dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 naprawy nawierzchni gruntowej przy  profilowaniu i zagęszczeniu 
mechanicznym obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie sprzętu na budowę, 
− wykonanie naprawy zgodnie z ST, 
− odtransportowanie sprzętu z palcu budowy. 

Cena wykonania 1 T uzupełniania ubytków w nawierzchniach jezdni gruntowych : tłuczniem, 
rumoszem , asfaltowym, pospółką i gruzem budowlanym  obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
− wykonanie naprawy zgodnie z ST, 
− odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
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Cena wykonania 1 m2 ścinania i profilowania  poboczy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
− wykonanie naprawy zgodnie z ST, 
− odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
 


