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S-02.00. Wyposażenie obiektów 26-31 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją projektu : 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27 przy ul. Śląskiej 42” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Zakres robót obejmuje roboty związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów sportowych. 
Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27 
przy ul. Śląskiej 42 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje się wykonanie boiska o 
nawierzchni z trawy syntetycznej. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
 
Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 
7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy stosowane w 
umowach” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentację Projektową załączono do Dokumentów Przetargowych.  
 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności:  

1) Wykona i utrzyma w należytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt ogrodzenie terenu 
budowy, po zakończeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na własny koszt. 

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 
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3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 
Robót. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w przypadku konieczności złożenia na 
odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i 
uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 
(traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

� zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

� możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
Wykaz podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie do robót w ramach Kontraktu zawarto 
na końcu tomu III Dokumentacji Przetargowej. 

1.5.11. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 
na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, 
na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót 
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zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 
Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji projektowej. 

1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy  
i budowy. 

1.5.13. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 
1.5.14.  Tablice informacyjne. 

• Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi wymogami 
prawa budowlanego. Koszt tablicy ująć w cenie wykonania robót. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  

przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  
świadectwa  badań  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie, zgodnie z 
założeniami  PZJ. 

 

2.2.     Inspekcja wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
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zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną  powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
robót, 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 
się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
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wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

f) uwagi i polecenia Inżyniera, 

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
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końcowych odbiorów Robót, 

i) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

j) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

k) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  

l) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

n) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

q) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

r) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i użytych dostaw. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Procedury odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 
Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Rysunkami i Specyfikacjami. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów,  

b) protokoły rozruchu,  

c) instrukcje obsługi,  

d) inwentaryzacja geodezyjna,  

e) inwentaryzacja kominiarska  

f) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

g) Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszej ST w cenie wykonania robót. 
Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu  
i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową.  
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie 
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty 
obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) 
inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
 

9.2. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  

 
9.3.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
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9.4.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
        gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 
 

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonawczą (jak opisano 
w kolejnych ST), geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze 
zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót 
podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 
Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w 
Przedmiarze Robót. 
 

12. Przepisy związane 
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE. 
2. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
3. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane użyte z 
specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub 
europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane występujące w 
powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa 
prawnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S - 01.00. 

OBIEKTY SPORTOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obiektów sportowych dla zadania:  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27 przy 

ul. Śląskiej 42.” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących elementów zadania:  

• Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem 
 
 i obejmują: 
 
1.3.1. Roboty pomiarowe. 
1.3.2. Roboty przygotowawcze. 
1.3.3. Korytowanie. 
1.3.4. Roboty ziemne. 
1.3.5. Obrzeża betonowe na ławie z oporem. 
1.3.6. Podbudowy. 
1.3.7. Nawierzchnia  - trawa syntetyczna. 
1.3.8. Dojścia i dojazdy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać 
niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają 
zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.  
 

• Obrzeża betonowe 8x30x100cm 

• Beton B15 
• kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712 
• piasek wg  PN-B-11113 
• żwir – wg  PN-B-11111 – mieszanka optymalna 
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• Piasek średnioziarnisty 

• Trawa syntetyczna. 
o Skład chemiczny włókna: polietylen; 
o Ciężar włókna: min. 9 000 Dtex; 
o Wysokość włókna: 15 mm + 5%; 
o Ilość pęczków: min. 52 500/m2; 
o Ilość włókien: min. 105 000/m2; 
o Ciężar całkowity nawierzchni: 2 760 g/m2; 

• Kostka brukowa betonowa. 

• Inne wymienione w dokumentacji projektowej. 
 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować  sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty pomiarowe 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów 
roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
(charakterystyczne) wykopów i nasypów, warstw nawierzchni oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i 
wykaz punktów wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Kontraktu. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
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projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Kolejność 
wykonywania robót geodezyjnych: 

• wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, tras oraz punktów 
charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

• wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki, rozmieszczenie i 
ukształtowanie nasypów oraz koryta gruntowego. Pomiary należy wykonać i 
przedłożyć Inżynierowi Kontraktu przed  rozpoczęciem kolejnych etapów robót 
lub zasypaniem wykopów. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe, wycinka. 
Przewidziane projektem elementy do likwidacji należy rozebrać, materiał rozbiórkowy 
wywieźć na składowisko.  
Drzewa wskazane do wycinki należy wycinać po uprzednim zabezpieczeniu terenu. 
Drewno wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Karpy i korzenie 
usunąć i utylizować.  

5.2.2. Zdjęcie humusu. Plantowanie terenu. 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus 
przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować 
koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, w zakresie: 

a) powierzchni zdjęcia humusu, 
b) grubości zdjętej warstwy humusu, 
c) prawidłowości spryzmowania humusu. 

 
Teren pod obiekty sportowe wymaga wyrównania. Obszar  należy ukształtować  
zgodnie z projektowanymi rzędnymi terenu wg projektu ukształtowania terenu za 
pomocą spycharek lub koparko-spycharek. Grunty nieprzydatne do wbudowania oraz 
nadmiar gruntu wywieźć na składowisko. 

5.3. Korytowanie 
Pod nowo budowane nawierzchnie boisk  należy wykonać koryto w gruncie, zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla 
głębokości wykonywanego dna koryta – 1 cm.  Nadmiar gruntu z korytowania należy 
odwieść na składowisko. Pozyskanie miejsca składowania gruntów należy do 
obowiązków Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca 
składowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu 
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0. 
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Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości 
wykonywanego podłoża – 1 cm. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

5.4. Obrzeża betonowe 
Nawierzchnie boisk należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm 
na ławie betonowej z oporem.  
Przed przystąpieniem do układania należy wykonać rowki pod ławy oraz 
przygotować podłoże. Koszt robót ziemnych oraz wywóz nadmiaru gruntu ująć w 
cenie wykonania obrzeży.  
Podłoże pod ustawienie obrzeża:  ława z oporem z betonu B15, na podsypce 
piaskowej . 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.5. Podbudowy. 
Podbudowę z kruszyw łamanych należy wykonać grubości 15 i 5  cm.  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość całkowita po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy konstrukcji może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy 
 Kruszywo  po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku osi. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowywanie kruszywa drobnego należy 
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powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3  
do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim, albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 

5.6. Nawierzchnia - trawa syntetyczna 
Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem  betonowym 8 x 30cm na ławie 
betonowej z oporem.  
Trawa syntetyczna jest elementem prefabrykowanym, dostarczanym na plac budowy 
w rolkach o szerokości ok. 4,0 m. Trawa musi być certyfikowana do wykonywania 
obiektów sportowych zewnętrznych, odporna na mróz i wysokie temperatury, 
ustabilizowana UV. Nawierzchnia bez dodatkowych mat elastycznych. Montaż 
nawierzchni wykonać poprzez rozłożenie rolek na przygotowanej podbudowie, oraz 
docięcie ich do wymaganego wymiaru. Nawierzchnię ułożona i zamocowana zgodnie 
z instrukcją producenta, należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem 
kwarcowym. 
Zastosowanie nawierzchni – tenis, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Kolor 
nawierzchni – zielony. Dostępne akcesoria – linie boiska w postaci rolek o długości 
50 mb, w kolorach białym, żółtym i niebieskim. 
Wymagane dokumenty dot. nawierzchni. 

− Karta techniczna; 

− Aprobata lub rekomendacja ITB; 

− Atest Higieniczny PZH; 

− Autoryzacja producenta; 
 

5.7. Dojścia i dojazdy 
Projektowane nawierzchnie utwardzone kostką betonową 10x20 cm:  

− Kostka betonowa 10x20x8, w kolorze szarym, gr. 8,0 lub 6,0 cm (wg 
dokumentacji projektowej); 

− Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3,0 cm; 

− Pospółka fr. 2-16 mm, zagęszczona mechanicznie do Id = 0,5, gr. 15,0 cm; 

− Grunt rodzimy; 
Obramowanie nawierzchni utwardzonych: 

− Obrzeżem chodnikowym betonowym 8x30x100 cm, na ławie betonowej B-15 z 
oporem, gr. 10,0 cm i podsypce piaskowo-cementowej gr. 10,0 cm, 
zagęszczonej do Id = 0,5;.  

 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest  

• 1 kpl. - roboty budowlane, elementy wyposażenia obiektów 

8. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie wykonania prac zawartych w 
punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów  
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje wszelkie koszy wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia i warunków umowy, a w szczególności: 
Cena wykonania kompletu robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
b) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
c) kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoży pod roboty (warstwy izolacyjne 

konstrukcji betonowych i żelbetowych), 
d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 

roślinności, 
e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
f) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
g) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 
h) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych oraz ich utylizacja, 
j) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót, 
k) wykonanie robót zasadniczych, 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 

10. Przepisy związane 
1. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały nazwy i określenia. PN-B-

04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
3. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu do celów drogowych i 

lotniskowych. 
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4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. BN-
70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. BN-
77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. BN-72/8932-01 
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

5. Tymczasowe ogólne warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców krajowych .GDDP ,Warszawa, 1992, Wydanie I. KPED-katalog 
Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa. 

6. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
7. PN-EN 1097-6:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
9. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie chlorków 
10. PN-B-06714-51:1999 Kruszywo mineralne. Badania, Oznaczenie zawartości żelaza czynnego. 
11. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993. 
12. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
13. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
14. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
15. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem 
uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S - 02.00. 

WYPOSAŻENIE  OBIEKTÓW 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wyposażenia obiektów sportowych dla zadania:  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27 przy 

ul. Śląskiej 42.” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  wykonania, dostawy, montażu  i 
odbioru wyposażenia obiektów sportowych oraz  elementów małej architektury i 
obejmują: 

1.3.1. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: 

• Wyposażenie boiska do siatkówki 

• Wyposażenie boiska do koszykówki 

• Wyposażenie boiska do piłki ręcznej 

1.3.2. Elementy małej architektury: 

• Ogrodzenie boiska i piłkochwyty 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać 
niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają 
zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.  

2.1. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego 

1) Wyposażenie boiska do siatkówki. 

Komplet stanowią: 

• Dwa słupki z tulejami do siatkówki, jeden z elementami napinającymi, drugi z 
napinaczem śrubowym siatki, z regulacją zawieszenia siatki, 

• Osłony ochronne słupków 

• Siatka z antenkami bocznymi – 2 szt 
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• Stojak - krzesło dla sędziego 

2)  Wyposażenie boiska do koszykówki 

komplet stanowią: 

• cztery stojaki jednosłupowe w tulejach z przeciwurazową osłoną ochronną 
słupa, stalowe, lakierowane proszkowo, o wysięgu 1,6m na boisko, z tablicą 
laminowaną, obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową. 

 
3) Wyposażenie boiska do piłki ręcznej 
komplet stanowią: 

• bramki do piłki ręcznej z tulejami – 2 szt z siatkami  

2.2. Elementy małej architektury: 
Ogrodzenie i piłkochwyty. 
Ogrodzenie boiska o wys. 6,0 m w systemie panelowym prostym na słupach 
stalowych. Panele zgrzewane z prętów pionowych ø6 mm i poziomych ø8 mm. Do 
wysokości 2,0 m panele o oczkach 50 x 200 mm. Na wysokości od 2,0 do 4,0 m 
panele o oczkach 100 x 200 mm. Od 4,0 do 6,0 siatka z polipropylenu. Panele 
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równoważny).  
Słupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo na kolor  jasny szary (RAL 7030, lub równoważny). 
Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na głębokość 
140cm. 
Piłkochwyty boiska do piłki nożnej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w 
kolorze zielonym. Grubość splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka 
rozciągnięta na pionowych linkach stalowych o śr. 3 mm, powlekanych PCV i 
zawieszona na wysięgnikach poziomych o długości 75 cm, przyspawanych do 
słupów ogrodzenia. Siatka mocowana za pomocą karabińczyków systemowych. 
Siatkę polipropylenową należy obszyć po obwodzie i odpowiednio dociążyć na 
spodzie. Należy przewidzieć dodatek długości siatki na odpowiednie marszczenie.  
Słupy piłkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równoważny). Fundamenty piłkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na 
głębokość 200 cm. 

 

Brama i furtka. 
Skrzydła bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 
50 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 
7030, lub równoważny). Wypełnienie skrzydeł panelami zgrzewanymi z prętów 
pionowych ø6 mm i poziomych ø8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. 
Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, 
lub równoważny). 
Słupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równoważny). Fundamenty bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm, 
posadowione na głębokości 160 cm. 
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3. Sprzęt 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: 
Tuleje osadzić w fundamentach z betonu. Wyposażenie montować zgodnie z 
instrukcjami producentów. 
 

5.2. Elementy małej architektury: 
Ogrodzenie i piłkochwyty. 
Ogrodzenie boiska o wys. 6,0 m w systemie panelowym prostym na słupach 
stalowych. Panele zgrzewane z prętów pionowych ø6 mm i poziomych ø8 mm. Do 
wysokości 2,0 m panele o oczkach 50 x 200 mm. Na wysokości od 2,0 do 4,0 m 
panele o oczkach 100 x 200 mm. Od 4,0 do 6,0 siatka z polipropylenu. Panele 
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równoważny).  
Słupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo na kolor  jasny szary (RAL 7030, lub równoważny). 
Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na głębokość 
140cm. 
Piłkochwyty boiska do piłki nożnej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w 
kolorze zielonym. Grubość splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka 
rozciągnięta na pionowych linkach stalowych o śr. 3 mm, powlekanych PCV i 
zawieszona na wysięgnikach poziomych o długości 75 cm, przyspawanych do 
słupów ogrodzenia. Siatka mocowana za pomocą karabińczyków systemowych. 
Siatkę polipropylenową należy obszyć po obwodzie i odpowiednio dociążyć na 
spodzie. Należy przewidzieć dodatek długości siatki na odpowiednie marszczenie.  
Słupy piłkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równoważny). Fundamenty piłkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na 
głębokość 200 cm. 
 
Brama i furtka. 
Skrzydła bramy wjazdowej i furtki prefabrykowane montować zgodnie z 
wymaganiami producenta. Słupki montować analogicznie jak słupy ogrodzenia. 
 
Badania kontrolne obejmują : 
- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z PT i ST 
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- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia, 
- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej, 
- sprawdzenie pionowości elementów, 
- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach, 
- sprawdzenie mocowań elementów. 
 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest  

• 1 kpl -  roboty budowlane, elementy wyposażenia obiektów, 

8. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie wykonania prac zawartych w 
punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów  
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje wszelkie koszy wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia i warunków umowy, a w szczególności: 
Cena wykonania kompletu robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
b) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
c) kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoży pod roboty (warstwy izolacyjne 

konstrukcji betonowych i żelbetowych), 
d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 

roślinności, 
e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
f) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
g) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 
h) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych oraz ich utylizacja, 
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j) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 
sondowań i sprawdzeń robót, 

k) wykonanie robót zasadniczych, 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
 

10. Przepisy związane 
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
2. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
3. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem 
uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

 


