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specyfikacji 

zawarto�� strona 

S-00.00. Wymagania Ogólne. 3-17 

S-01.00. Obiekty sportowe 18-26 

S-02.00. Wyposa�enie obiektów 27-31 
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1. WST�P 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z realizacj� projektu : 

„Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy  
ul. Estkowskiego 3.” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, nale�y 
odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych ST 
Wymagania Ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z dalszymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Zakres robót obejmuje roboty zwi�zane z wykonaniem i wyposa�eniem obiektów sportowych. 
Zakres rzeczowy został okre�lony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 
przy ul. Estkowskiego 3 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje si� wykonanie w 
przestrzeni istniej�cego boiska nowego boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni syntetycznej 
poliuretanowej wraz z napraw� istniej�cego ogrodzenia oraz wykonania nowego i monta�em 
piłkochwytów.. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe  
 
U�yte  w  ST  okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku zgodnie z Polsk� norm� PN - ISO 
7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy stosowane w 
umowach” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w Warunkach Kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy i Ksi�g� Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj�ce, 
opiniuj�ce oraz wła�cicieli terenów, na których prowadzone b�d� prace.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacj� Projektow� zał�czono do Dokumentów Przetargowych.  
 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa Placu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a� do zako�czenia i odbioru 
ko�cowego Robót, a w szczególno�ci:  

1) Wykona i utrzyma w nale�ytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt ogrodzenie terenu 
budowy, po zako�czeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na własny koszt. 
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2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci zwi�zane  
z budow� i nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy a tak�e zabezpieczy Plac Budowy 
przed dost�pem osób nieupowa�nionych, 

3) Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem  
w sposób uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych 
przez In�yniera, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera. Tablice 
informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i 
przyjmuje si�, �e jest wł�czony w Cen� Kontraktow� poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 
Robót. 

1.5.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W szczególno�ci Wykonawca powinien zapozna� si� z 
postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w przypadku konieczno�ci zło�enia na 
odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wyst�pi� o okre�lone Ustaw� zezwolenia i 
uzgodnienia oraz ponie�� wszelkie koszta zwi�zane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 
(traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wyko�czania Robót Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,  

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz b�dzie unika� 
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze 
ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na:  

1) Lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:  

� zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

� mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpo�arowa  
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej.  
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. Nie 
dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko.  
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich 
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� 
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien 
otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.  
Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u�ycie 
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spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie 
jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz�dze� w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie 
rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju Robot, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia 
instalacji i urz�dze� podziemnych na Placu Budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpocz�cia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi In�yniera i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował 
dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie 
odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.  

1.5.8. Bezpiecze�stwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t 
i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane 
do Robót od Daty Rozpocz�cia do daty wydania Protokołu Odbioru Ko�cowego przez In�yniera. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� Roboty do czasu ko�cowego odbioru. Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ko�cowego. 
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien 
rozpocz�� Roboty zwi�zane z utrzymaniem  nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

1.5.10. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów  
Wykonawca robót jest zobowi�zany do bezwzgl�dnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z Robotami i 
b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w 
sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i 
inne odno�ne dokumenty. 
Wykaz podstawowych aktów prawnych maj�cych zastosowanie do robót w ramach Kontraktu zawarto 
na ko�cu tomu III Dokumentacji Przetargowej. 

1.5.11. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska� od odno�nych władz 
na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym mi�dzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, 
na osiedlenie si�, na u�ycie krótkofalówek, na rozpocz�cie prac i na zakryciu robót zanikaj�cych przy 
przeło�eniu urz�dze� u�yteczno�ci publicznej). 
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Razem z harmonogramem robót w ci�gu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien 
przedło�y� In�ynierowi wykaz wszystkich zezwole� wymaganych do rozpocz�cia i zako�czenia Robót 
zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosowa� si� do wymaga� tych zezwole� i winien w pełni umo�liwi� władzom 

wydaj�cym te zezwolenia kontrol� i badanie robót. Ponadto, winien pozwoli� Władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzaj�cych, co nie powinno zwolni� Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowi�zków kontraktowych. 
Lista dost�pnych pozwole� i uzgodnie� wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji projektowej. 

1.5.12. Przebudowa urz�dze� koliduj�cych 
Przebudow� urz�dze� nale�y wykona� pod nadzorem i wyszczególni� w uzgodnieniu  
z u�ytkownikami.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów wła�cicieli urz�dze� w trakcie ich przebudowy  
i budowy. 

1.5.13. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi nale�y do Wykonawcy.  

 
1.5.14.  Tablice informacyjne. 

• Wykonawca wykona i zamontuje tablic� informacyjn� budowy zgodn� z aktualnymi wymogami 
prawa budowlanego. Koszt tablicy uj�� w cenie wykonania robót. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. �ródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  

przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 
proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  
�wiadectwa  bada�  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez In�yniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła�ciwe składowanie i wbudowanie, zgodnie z 
zało�eniami  PZJ. 

 

2.2.     Inspekcja wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� 
pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji 
okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci.  
W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce 
warunki:  

a) In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Placu Budowy, 
b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na u�ycie 
tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez In�yniera. Ka�dy rodzaj Robót,  
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w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do 
Robót i były dost�pne do kontroli przez In�yniera. Miejsca czasowego składowania b�d� 
zlokalizowane w obr�bie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z In�ynierem lub poza Placem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla 
bada� prowadzonych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� 
pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera. 
 

3. SPRZ�T  
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robot. Sprz�t u�ywany do Robót powinien by� 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jako�ci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien 
by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. 
Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.  
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d�, spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom Kontraktu na polecenie In�yniera b�d� usuni�te z 
Placu Budowy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In�yniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno��, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na 
własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� 
materiałów i Robót, rozrzuty Wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia 
z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporz�dzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizj� lokaln�  powinien uwzgl�dni� 
nast�puj�ce czynniki i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robót musz� by� zapewnione przed rozpocz�ciem jakichkolwiek 
robót, 

b) wszystkie urz�dzenia zwi�zane z bezpiecze�stwem i organizacj� Ruchu powinny znajdowa� 
si� w odpowiednim miejscu przed rozpocz�ciem robót na danym obszarze, 

c) nale�y okre�li� strefy wpływu pracy ci��kiego sprz�tu na istniej�c� zabudow�. Przed 
przyst�pieniem do Robót nale�y dla budynków w tej strefie sporz�dzi� inwentaryzacj� i ocen� 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowa� obci��a Wykonawc�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera programu 
zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo�liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera. 
 
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

• organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

• system (sposób i procedur�) proponowanej, kontroli sterowania jako�ci� wykonywanych 
Robót, 

• wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
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laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

• sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi;  

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo- kontrolne, 

• rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu 

• sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób post�powania z materiałami i Robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 
Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. Wykonawca b�dzie 
przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� 
stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni� wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy In�ynierowi 
�wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki 
bada�, In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do Robót badanych materiałów dopu�ci je do u�ycia 
dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz� w�tpliwo�� co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� 
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d�, dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera.  
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju miejscu i 
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie 
ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

6.5. Raporty z bada�  
Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie 
pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w program zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia� zgodno�� materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� 
dostarczonych przez Wykonawc�. 
In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i Robót z 
Dokumentacj� Projektow� i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Atesty jako�ci materiałów i urz�dze� 
Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia 
materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona do 
Robót b�dzie posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe b�d� posiada� atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 
Wykonawc� In�ynierowi. 
Materiały posiadaj�ce atesty a urz�dzenia - wa�ne legalizacje mog� by� badane w dowolnym czasie. 
Je�eli zostanie stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci z ST to takie materiały i/lub urz�dzenia 
zostan� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  
i Wykonawc� w okresie od rozpocz�cia Robót do ko�ca Okresu Odpowiedzialno�ci za Usterki. 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� 
czytelne, w porz�dku chronologicznym. 
Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 
Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

a) dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej 

c) uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramu robót 

d) terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 
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e) przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

f) uwagi i polecenia In�yniera, 

g) daty zarz�dzenia wstrzymania Robót przez In�yniera, z podaniem powodu, 

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 
ko�cowych odbiorów Robót, 

i) godziny, ilo�� i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

j) sprz�t u�ywany i sprz�t niesprawny technicznie, 

k) stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót  

l) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

m) dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

n) dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

o) dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, 

p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

q) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

r) szczegółowe wykazy wszelkich ilo�ciowych i jako�ciowych cz��ci robót w tym 
dostarczonych i u�ytych dostaw. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� 
przedło�one In�ynierowi do ustosunkowania si�. 
Instrukcje In�yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie jest 
jednak stron� Kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy Robót. 

 
(2) Ksi�ga Obmiaru 
Ksi�ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi�gi Obmiaru.  

 
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�cznik do odbioru Robót. Winny by� udost�pnione na 
ka�de �yczenie In�yniera. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) nast�puj�ce dokumenty:  

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini�cie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
b�d� wpisane do Ksi�gi Obmiaru. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich 
Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 
Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i In�yniera. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiałów 
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone wzdłu� linii 
osiowej. 
Je�li Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych Robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� 
wyliczone w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d� zaakceptowane 
przez In�yniera. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli 
urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 
�wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary b�d� przeprowadzane przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem Robót, a tak�e w 
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksi�gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w 
formie oddzielnego zał�cznika do Ksi�gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Procedury odbioru robót 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, 
dokonywanym przez In�yniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje In�ynier. 
Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na pi�mie, a w ci�gu 3 dni od daty 
zgłoszenia In�ynier winien przyst�pi� do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru In�ynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich bada� i pomiarów b�d�cych w zgodzie z 
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie mo�e kontynuowa� robót bez odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
przez In�yniera. 	aden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowi�za� 
okre�lonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci Robót. Odbioru cz��ciowego 
Robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór robót nale�y wykonywa� z uwzgl�dnieniem ni�ej podanych uwarunkowa�: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

2) Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 
fakcie In�yniera. 

3) Odbiór ostateczny Robót nast�pi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez In�yniera zako�czenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

4) In�ynier wystawi �wiadectwo Przej�cia stwierdzaj�ce zako�czenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru ostatecznego przez Komisj� wyznaczon� przez Zamawiaj�cego. Przedstawiciele 
In�yniera i Wykonawcy wezm� równie� udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych 
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z 
Rysunkami i Specyfikacjami. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniaj�cych 
Komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

a) protokoły odbiorów,  

b) protokoły rozruchu,  

c) instrukcje obsługi,  

d) inwentaryzacja geodezyjna,  

e) inwentaryzacja kominiarska  

f) atesty i zezwolenia dotycz�ce urz�dze� i instalacji zamontowanych lub wykonanych w 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

g) Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne b�dzie zawiera�: 

a) zakres i lokalizacj� wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotycz�ce warunków realizacji Robót, 

d) dat� rozpocz�cia i zako�czenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarz�dzone przez Komisj� Roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wymaga� ustalonych przez In�yniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniaj�cych wyznaczy Komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� 
ustalon� dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Wykonawca musi uwzgl�dni� wszelkie koszty wynikaj�ce z niniejszej ST w cenie wykonania robót. 
Zamawiaj�cy nie przewiduje �adnych dodatkowych płatno�ci z tytułu organizacji placu  
i zaplecza Wykonawcy i Zamawiaj�cego. 
 
Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce 
si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Cena jednostkowa b�dzie obejmowa�: 

a) robocizn� bezpo�redni�, 
b) warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz�tu na Plac 

Budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 
d) koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce 
oznakowana Robót, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzier�aw� placów i bocznic, ekspertyzy dotycz�ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
obj�tych t� pozycj� kosztorysow�.  
Roboty opisane w ka�dym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmuj�c 
jednostk� przedmiaru dla Roboty wiod�cej i uwzgl�dniaj�c udział robót towarzysz�cych i zu�ycie 
materiałów w sposób przybli�ony. Roboty opisane nale�y traktowa� wska�nikowo. Rzeczywisty 
obmiar robót towarzysz�cych i zu�ycie materiałów (niezb�dnych do kompletnego wykonania prac) 
inny ni� podany w Specyfikacjach Technicznych nie b�dzie podstaw� do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszcze� Wykonawcy. 
 

9.2. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowi�zany zorganizowa� zaplecze przestrzegaj�c 
obowi�zuj�cych przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpiecze� p.po�, wymogów 
Pa�stwowej Inspekcji Pracy i Pa�stwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełnia� wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  

 
9.3.  Koszty zawarcia ubezpiecze� na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpiecze� wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
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9.4.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
        gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 
 

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi�zany wykona� dokumentacj� wykonawcz� (jak opisano 
w kolejnych ST), geodezyjn� powykonawcz� inwestycji oraz inne niezb�dne projekty wykonawcze 
zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty nale�y uwzgl�dni� w cenach jednostkowych wykonania robót 
podanych przez Wykonawc� w Przedmiarze Robót. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi�zany wykona� zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczy� i zainstalowa� urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 

b) ustawi� i utrzyma� tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 
Koszty nale�y uwzgl�dni� w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawc� w 
Przedmiarze Robót. 
 

12. Przepisy zwi�zane 
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz inne 

obowi�zuj�ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE. 
2. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
3. Polskie Normy (PN), Normy Bran�owe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyj�tym przez 

polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane u�yte z 
specyfikacjach powinny by� odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub 
europejskie lub mi�dzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane wyst�puj�ce w 
powy�szym zakresie s� do zastosowania pod warunkiem uwzgl�dnienia polskiego ustawodawstwa 
prawnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S - 01.00. 

OBIEKTY SPORTOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obiektów sportowych dla zadania:  
„Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 

Estkowskiego 3.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących elementów zadania:  

• Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem  

• Boisko do koszykówki wraz z wyposażeniem 

• Naprawa schodów terenowych, istniejącego ogrodzenia i murów. 

• Ogrodzenie i odwodnienie. 
 
 i obejmują: 
 
1.3.1. Roboty pomiarowe. 
1.3.2. Roboty przygotowawcze. 
1.3.5. Naprawa schodów, murków i ogrodzenia. 
1.3.6. Podbudowy. 
1.3.7. Nawierzchnie. 
1.3.9. Odwodnienie boiska. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać 
niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają 
zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.  
 

• Podstawowe cechy materiałów określa dokumentacja projektowa. 

• Boiska 
Charakterystyka nawierzchni. 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 
13mm. Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i 
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użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza 
poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć 
warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z 
granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. 
Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów 
na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do 
pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 
konkurencji technicznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji 
ruchowej. 
Wymagane minimalne parametry nawierzchni. 

POZ. OKREŚLENIE PARAMETRU, JEDNOSTKA 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
1. Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m2) 9,70 ± 0,3 
2. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,7 
3. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) 53 ± 5 
4. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100 
5. Ścieralność (mm) ≤ 0,09 
6. Twardość wg metody Shore’a (Sh.A) 65 ± 5 

7. 

Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona 

− przyrostem masy (%) 

− zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
 

≤ 0,70 
bez zmian 

8. 

Mrozoodporność mierzona 

− przyrostem masy (%) 

− wyglądem powierzchni po badaniu 

 
≤ 0,80 

bez zmian 

9. 

Przyczepność do podkładu 

− betonowego 

− asfaltobetonowego 

− z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 
granulatu gumowego i spoiwa PU 

≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

 

10. 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 

− w stanie suchym 

− w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

11. 
Odporność na sztuczne starzenie  
(stopień w skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

12. 

Odporność na uderzenie 

− powierzchnia odcisku kulki (mm2) 

− stan powierzchni 

550 ± 50 
brak wgnieceń i 

spękań 

13. 
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury + 60ºC 
(%) 

≤ 0,02 

 
Charakterystyka podbudowy. 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 
mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 
błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (ewentualne plamy należy usunąć). 
Płyta boiska wykonana zostanie na istniejącym placu o nawierzchni 
asfaltowej. Warstwami konstrukcyjnymi płyty będzie istniejąca podbudowa 
placu. Warstwę wierzchnią należy frezować na średnią głębokość ok. 3 cm, do 
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uzyskania wymaganych spadków. Na tak przygotowanym podłożu należy 
wykonać dwie warstwy z betonu asfaltowego (warstwę wiążącą i warstwę 
ścieralną) a następnie wykonać na nich nawierzchnię poliuretanową. 
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej a także, aby warstwa ścieralna 
była o strukturze zamkniętej (górna powierzchnia jak najbardziej gładka), 
również wymaga impregnacji. 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni. 

− Certyfikat IAAF; 

− Aprobata lub Rekomendacja ITB; 

− Atest Higieniczny PZH; 

− Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-
EN 14877; 

− Karta techniczna systemu; 

− Badania na zawartość pierwiastków śladowych; 

− Autoryzacja producenta systemu; 

− Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy). 
 
 
Konstrukcja nawierzchni boisk 

− Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm; 

− Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S50/70, gr. 3,0 cm; 

− Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W50/70, gr. 4,0 cm; 

− Istniejąca warstwa nośna  boiska. 

−  
 
 

 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować  sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty pomiarowe 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów 
roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
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określeniem rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
(charakterystyczne) wykopów i nasypów, warstw nawierzchni oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i 
wykaz punktów wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Kontraktu. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Kolejność 
wykonywania robót geodezyjnych: 

• wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, tras oraz punktów 
charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

• wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki, rozmieszczenie i 
ukształtowanie nasypów oraz koryta gruntowego. Pomiary należy wykonać i 
przedłożyć Inżynierowi Kontraktu przed  rozpoczęciem kolejnych etapów robót 
lub zasypaniem wykopów. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe. 

Przewidziane projektem elementy do likwidacji należy rozebrać, materiał rozbiórkowy 
wywieźć na składowisko.  
Istniejącą nawierzchnię należy frezować mechanicznie. Destrukt utylizować.  

5.3.  Podbudowa z asfaltobetonu. 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe 
niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, 
piasku itp. Nie może być zaolejone (ewentualne plamy należy usunąć). Płyta boiska 
wykonana zostanie na istniejącym placu o nawierzchni asfaltowej. Warstwami 
konstrukcyjnymi płyty będzie istniejąca podbudowa placu. Warstwę wierzchnią 
należy frezować na średnią głębokość ok. 3 cm, do uzyskania wymaganych 
spadków. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać dwie warstwy z betonu 
asfaltowego (warstwę wiążącą i warstwę ścieralną) a następnie wykonać na nich 
nawierzchnię poliuretanową. 
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej a także, aby warstwa ścieralna była o 
strukturze zamkniętej (górna powierzchnia jak najbardziej gładka), również wymaga 
impregnacji.  
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5.4. Nawierzchnia 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm. 
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa 
nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana 
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak 
wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system 
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez 
natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu 
komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą 
natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy 
do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 
konkurencji technicznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji 
ruchowe. 
 

5.5. Brama i furtka. 

Skrzydła bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 
50 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 
7030, lub równoważny). Wypełnienie skrzydeł panelami zgrzewanymi z prętów 
pionowych ø6 mm i poziomych ø8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. 
Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, 
lub równoważny). 
Słupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równoważny). Fundamenty bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm, 
posadowione na głębokości 140 cm 
 

5.6. Schody terenowe. 

Należy przeprowadzić remont istniejących schodów terenowych. Schody wykonano 
jako żelbetowe i pokryto tynkiem.                 
Prace remontowe należy zacząć od skucia istniejącego tynku. Należy usunąć 
skorodowany beton, aż do osiągnięcia zdrowego podłoża. Beton musi być 
oczyszczony, twardy, bez luźnych elementów. Powinno się zdjąć skorodowany 
beton, mleczko cementowe, stare powłoki i pozostałości środków antyadhezyjnych. 
Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni do stanu 
matowo-wilgotnego. Następnie należy uzupełnić ubytki jednoskładnikową zaprawą 
na bazie cementu, modyfikowaną polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki. 
Następnie należy nałożyć zaprawę do wykonywania wypraw powierzchniowych. 
Całość pomalować farbami do betonu do zastosowania na zewnątrz na bazie żywic 
epoksydowych. Należy pamiętać o wyróżnieniu kolorem biegu schodowego na 
każdym poziomie. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.  
 

5.7. Ściany oporowe. 

Należy uzupełnić ubytki w ścianach oporowych mocnym szprycem cementowym. 
Większe ubytki należy zabezpieczyć siatką. Nad  południową ścianą oporową należy 
ułożyć prefabrykowany daszek betonowy jednospadowy o szerokości 34 cm.  
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5.8. Odwodnienie 

Ze względu na zastosowanie nieprzepuszczalnej podbudowy z betonu boisko do piłki 
ręcznej odwadniane będzie poprzecznym spadkiem 0,5% do projektowanego 
odwodnienia liniowego, zlokalizowanego wzdłuż południowego boku płyty boiska. 
Istniejący wpust do kanalizacji deszczowej zostanie przebudowany i w jego miejsce 
zostanie włączone odwodnienie liniowe.   Boisko do koszykówki odwadniane będzie 
powierzchniowo po przylegającym terenie zielonym. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy przyłączy 
deszczowych mając na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objęty 
bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. 
Wykopy prowadzić mając na uwadze (w miarę możliwości) zachowanie ciągłości 
ruchu pojazdów. Po trasie projektowanych kanałów brak jest zainwentaryzowanego 
uzbrojenia podziemnego. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków 
zgodnie z dokumentacją projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za 
pomocą niwelatora lub aparatury laserowej w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić 
np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy 
starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce. 
Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 
Rury układać na przygotowanym podłożu w temp. powietrza 0-300C. 
Technologia układania odwodnienia liniowego wg wskazań producenta odwodnienia. 
Odwodnienie liniowe wpiąć do istniejącego wpustu.  
 
 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest  

• 1 kpl – roboty budowlane i wyposażenie obiektów 

8. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie wykonania prac zawartych w 
punkcie 5. 



 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                         S-01.00. Obiekty sportowe 

Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3. 25

9. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów  
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje wszelkie koszy wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia i warunków umowy, a w szczególności: 
Cena wykonania kompletu robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
b) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
c) kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoży pod roboty (warstwy izolacyjne 

konstrukcji betonowych i żelbetowych), 
d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 

roślinności, 
e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
f) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
g) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 
h) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych oraz ich utylizacja, 
j) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót, 
k) wykonanie robót zasadniczych, 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 

10. Przepisy związane 
1. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały nazwy i określenia. PN-B-

04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
3. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu do celów drogowych i 

lotniskowych. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. BN-

70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. BN-
77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. BN-72/8932-01 
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

5. Tymczasowe ogólne warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców krajowych .GDDP ,Warszawa, 1992, Wydanie I. KPED-katalog 
Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa. 

6. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
7. PN-EN 1097-6:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
9. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie chlorków 
10. PN-B-06714-51:1999 Kruszywo mineralne. Badania, Oznaczenie zawartości żelaza czynnego. 
11. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993. 
12. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
13. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
14. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
15. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 



 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                         S-01.00. Obiekty sportowe 

Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3. 26

techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem 
uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania 
dotycz�ce wyposa�enia obiektów sportowych dla zadania:  

„Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy  
ul. Estkowskiego 3.” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  wykonania, dostawy, monta�u  i 
odbioru wyposa�enia obiektów sportowych oraz  elementów małej architektury i 
obejmuj�: 

1.3.1. Wyposa�enie boiska wielofunkcyjnego: 

• Wyposa�enie boiska do wielofunkcyjnego 

• Wyposa�enie boiska do koszykówki 

1.3.2. Elementy małej architektury: 

• Ogrodzenie boiska i piłkochwyty 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji musz� posiada� 
niezb�dne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegaj� 
zatwierdzeniu przez In�yniera Kontraktu.  

2.1. Wyposa�enie boiska wielofunkcyjnego 

1) Wyposa�enie boiska wielofunkcyjnego. 

komplet stanowi�: 

• bramki do piłki r�cznej z tulejami – 2 szt z siatkami  

2)  Wyposa�enie boiska do koszykówki 

komplet stanowi�: 
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• dwa stojaki jednosłupowe w tulejach z przeciwurazow� osłon� ochronn� 
słupa, stalowe, lakierowane proszkowo, o wysi�gu 1,6m na boisko, z tablic� 
laminowan�, obr�cz ocynkowana z siatk� ła�cuchow�, regulacja wysoko�ci 
tablicy. 

 

2.2. Elementy małej architektury: 
Ogrodzenie i piłkochwyty. 
Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m w systemie panelowym prostym na słupach 
stalowych.  
Panele zgrzewane z pr�tów pionowych ø6 mm i poziomych ø8 mm.  
Do wysoko�ci 2,0 m panele o oczkach 50 x 200 mm.  
Na wysoko�ci od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200 mm.  
Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, 
lub równowa�ny).  
Słupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub równowa�ny). 
Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gł�boko�� 140 
cm. 
Piłkochwyty boiska do piłki no�nej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w 
kolorze zielonym. Grubo�� splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka 
rozci�gni�ta na pionowych linkach stalowych o �r. 3 mm, powlekanych PCV i 
zawieszona na wysi�gnikach poziomych o długo�ci 75 cm, przyspawanych do 
słupów ogrodzenia. Siatka mocowana za pomoc� karabi�czyków systemowych. 
Siatk� polipropylenow� nale�y obszy� po obwodzie i odpowiednio doci��y� na 
spodzie. Nale�y przewidzie� dodatek długo�ci siatki na odpowiednie marszczenie.  
Słupy piłkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równowa�ny). Fundamenty piłkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na 
gł�boko�� 200 cm. 
Brama i furtka. 
Skrzydła bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 
50 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 
7030, lub równowa�ny). Wypełnienie skrzydeł panelami zgrzewanymi z pr�tów 
pionowych ø6 mm i poziomych ø8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. 
Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, 
lub równowa�ny). 
Słupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równowa�ny). Fundamenty bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm, 
posadowione na gł�boko�ci 140 cm. 

3. Sprz�t 
Sprz�t u�ywany do realizacji robót powinien by� zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacj� In�yniera. 
Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 



Specyfikacje Techniczne                                                                                                                 S-02.00.  Wyposa�enie obiektów 

Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3. 29

4. Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wyposa�enie boiska wielofunkcyjnego: 
Tuleje osadzi� w fundamentach z betonu. Wyposa�enie montowa� zgodnie z 
instrukcjami producentów. 
 

5.2. Elementy małej architektury: 
Ogrodzenie i piłkochwyty. 
Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m wykona� w systemie panelowym prostym na 
słupach stalowych. 
Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gł�boko�� 140 
cm. 
Piłkochwyty boiska do piłki no�nej o wys. 6,0 m wykona� z siatki polipropylenowej w 
kolorze zielonym. Grubo�� splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka 
rozci�gni�ta na pionowych linkach stalowych o �r. 3 mm, powlekanych PCV i 
zawieszona na wysi�gnikach poziomych o długo�ci 75 cm, przyspawanych do 
słupów ogrodzenia. Siatka mocowana za pomoc� karabi�czyków systemowych. 
Siatk� polipropylenow� nale�y obszy� po obwodzie i odpowiednio doci��y� na 
spodzie. Nale�y przewidzie� dodatek długo�ci siatki na odpowiednie marszczenie.  
Słupy piłkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równowa�ny). Fundamenty piłkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na 
gł�boko�� 200 cm. 
Brama i furtka. 
Skrzydła bramy wjazdowej i furtki prefabrykowane montowa� zgodnie z 
wymaganiami producenta. Słupki montowa� analogicznie jak słupy ogrodzenia. 
 
Badania kontrolne obejmuj� : 
- sprawdzenie zgodno�ci parametrów technicznych ogrodzenia z PT i ST 
- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia, 
- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej, 
- sprawdzenie pionowo�ci elementów, 
- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach, 
- sprawdzenie mocowa� elementów. 
 

6. Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiaru jest  

• 1 kpl -  roboty budowlane i wyposa�enie obiektów,  

8. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
Gotowo�� do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładaj�c In�ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj� powykonawcz� 
robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowi�zuj�cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmowa� sprawdzenie wykonania prac zawartych w 
punkcie 5. 

9. Podstawa płatno�ci 
Płatno�� za jednostk� obmiarow� roboty nale�y przyjmowa� zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen� jako�ci u�ytych materiałów  
i jako�ci wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nale�y wykona� zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje wszelkie koszy wynikaj�ce z opisu 
przedmiotu zamówienia i warunków umowy, a w szczególno�ci: 
Cena wykonania kompletu robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne zwi�zane z wyznaczeniem, realizacj� i inwentaryzacj� 

powykonawcz� robót wraz ze sporz�dzeniem wymaganej dokumentacji, 
b) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
c) kontrola i ewentualne uzupełnienie podło�y pod roboty (warstwy izolacyjne 

konstrukcji betonowych i �elbetowych), 
d) zabezpieczenie lub usuni�cie istniej�cych w terenie urz�dze� technicznych i 

ro�linno�ci, 
e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
f) przej�cie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
g) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprz�tu oraz ich składowanie, 
h) wykonanie niezb�dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
i) wywóz z terenu budowy materiałów zb�dnych oraz ich utylizacja, 
j) wykonanie okre�lonych w postanowieniach Kontraktu bada�, pomiarów, 

sondowa� i sprawdze� robót, 
k) wykonanie robót zasadniczych, 
l) uporz�dkowanie placu budowy po robotach. 
 
 
 
 

10. Przepisy zwi�zane 
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz 

inne obowi�zuj�ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
2. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
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3. Polskie Normy (PN), Normy Bran�owe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 
przyj�tym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane u�yte z specyfikacjach powinny by� odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane lub europejskie lub mi�dzynarodowe normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane wyst�puj�ce w powy�szym zakresie s� do zastosowania pod warunkiem 
uwzgl�dnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

 


