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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Na zadanie pn.:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY I ROZBUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW POSZPITALNYCH WRAZ ZE ZMIANĄ  SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ  DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNE, PRZEBUDOWY BUDYNKU  SZPITALNEGO Z PRZEZNA-
CZENIEM NA FUNKCJĘ INTERNATU,  BUDOWY BUDYNKU SPORTOWEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM,  BUDOWY BUDYNKU WAR-
SZTATOWEGO WRAZ Z  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM BOISKA  SPORTOWE, BIEŻNIĘ I SKOCZNIĘ, MAŁĄ
ARCHITEKTURĘ,  OGRODZENIA ORAZ URZĄDZENIA BUDOWLANE WRAZ Z  BUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ DZ.
NR 1561/2  (UL. WARSZAWSKA) ORAZ DRUGIEGO ZJAZDU Z DROGI  POWIATOWEJ DZ. NR 2326/2 I 2566/1 (UL. TEATRALNA)
W  RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „CENTRUM EDUKACJI  ZAWODOWEJ I BIZNESU” 
W GORZOWIE WLKP
 
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Podstawa opracowania :
* Umowa z Inwestorem: Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez Pracownia Projektowa Portal-PP  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 70-300 Szczecin, ul.
Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą kalkulacji uproszczonej.
Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o katalogi :
ZN-97/TP SA - 040; ZN-97/TP SA - 039; KNR 5-01, KNR 5-03; oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w
katalogach.
II. SKŁADNIKI KALKULACJI
Robocizna SEKOCENBUD 4 kwartał 2017 r
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 4 kwartał 2017 r
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBUD 4 kwartał 2017 r
Zysk SEKOCENBUD 4 kwartał 2017 r
Ceny materiałów SEKOCENBUD 4 kwartał 2017 r oraz notowań rynkowych dostawców i producentów
Przyjęto transport materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji na wysypisko odpadów na odległość do 15 km od miejsca robót.
III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Niniejsza kalkulacja sporządzona została w oparciu o projekt wykonawczy likwidacji kolizji - przebudowy/zabezpieczenia insfrastruktury
telekomunkacyjnej  ORANGE POLSKA SA I MULTIMEDIA POLSKA SA .
Zakres prac obejmuje :
- zabezpieczenie rur kanalizacji kablowej 1 i 2 otworowej rurami osłonowymi dwudzielnymi o średnicy 160mm 
- zabezpieczenie kanalizacji 16otworowej ławą betonową
- przebudowę istniejacej studni kablowej poprzez wzmocnienie korpusu i wymiane ramy i pokrywy na typ ciężki w klasie D400, 
- budowę nowego odcinka kanalizacji przyłączeniowej z rru 110/6,3mm
- zabudowę studni kablowych typu SKR1, 
- posadowienie słupa drewnianego w szczudle betonowym, 
- przebudowę kabla wieloparowego w kanalizacj kablowej, 
- przebudowę kabli abonenckich napowietrznych, 
- pomiary
- likwidację kolidującej i nieczynnej infrastruktury (likwidacja kabli, kanalizacji, studni, słupów)
- powołanie inspektora nadzoru właścicielskiego,  nadzory i odbiory przebudowywanej/zabezpieczanej infrastruktury
- dokumentację powykonawczą

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25366 Użytkownik: Usługi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK inż. Paweł Markowski



KOSZTORYS telekom DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska SA  1 34

1.1 Nadzór, odbiór Orange Polska SA 1 3
1.2 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 4 5
1.3 Przebudowa studni kablowej 6 8
1.4 Budowa kanalizacji kablowej 9 9
1.5 Budowa studni kablowej 10 10
1.6 Budowa podbudowy linii napowietrznej 11 14
1.7 Uszczelnienie wejść do budynku 15 16
1.8 Przebudowa kabli rozdzielczych kanałowych 17 18
1.9 Zakończenie kabla w budynku 19 23

1.10 Przebudowa kabli abonenckich napowietrznych 24 26
1.11 Pomiary 27 28
1.12 Likwidacja kolidującej infrastruktury 29 34

2 Zabezpieczenie infrastruktury Multimedia Polska SA 35 36
2.1 Nadzór, odbiór  Multimedia Polska SA 35 35
2.2 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 36 36
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KOSZTORYS telekom PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska SA  
1.1 Nadzór, odbiór Orange Polska SA 

1
d.1.

1

 IT- 01 Nadzór właścicielski ORANGE POLSKA SA g

8 g 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1.

1

 IT- 01 Odbiór końcowy ORANGE POLSKA SA szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

 ST T1 Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 
4

d.1.
2

ANALOGIA
ZN-97/TP
S.A.-040
0103-02

IT- 01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2. - rura osłonowa dwu-
dzielna o średnicy 160mm

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

5
d.1.

2

KNR 5-01
0120-11

IT- 01 Budowa law betonowych zbrojonych o szer. 0.90 m m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

1.3 Przebudowa studni kablowej 
6

d.1.
3

KNR 5-01
0505-04

IT- 01 Wymiana ramy studni 600x1000 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

3

KNR 5-01
0505-02

IT- 01 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

3

ANALOGIA
ZN-97/TP
S.A.-040
0313-07

IT- 01 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,
budowa studni SKR-2 w gruncie kategorii IV. (WZMOCNIENIE ISTNIE-
JACEJ STUDNI)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Budowa kanalizacji kablowej 
9

d.1.
4

ZN-97/TP
S.A.-040
0103-01

IT- 01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

1.5 Budowa studni kablowej 
10

d.1.
5

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-03

IT- 01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w
gruncie kategorii IV.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.6 Budowa podbudowy linii napowietrznej
11

d.1.
6

KNR 5-03I
0207-07

IT- 01 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 6 m z
jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

6

ANALOGIA
KNR 5-03I
0508-06

IT- 01 Montaż wsporników 2x2 zwykłych na słupach leżących szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

6

KNR 5-03I
0245-04

IT- 01 Montaż uziemień badaniowych na słupie stojącym- kat. gruntu I-IV szt.

1 szt. 1.000
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KOSZTORYS telekom PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.000
14

d.1.
6

KNR 5-02
1305-04

IT- 01 Montaż uziomów szpilkowych o długości do 2 m w gruncie kat. III uziom

1 uziom 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Uszczelnienie wejść do budynku
15

d.1.
7

KNNR 5
1209-1205

ST T1 Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub
stropach z betonu

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

7

KNR 5-01
0606-09

ST T1 Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury na ścianie lub na słupie - otwór
wolny lub częściowo zajęty

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.8 Przebudowa kabli rozdzielczych kanałowych 
17

d.1.
8

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-01

IT- 01 Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycz-
nej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

18
d.1.

8

ZN-97/TP
S.A.-040
0704-07

IT- 01 Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.moduł.łączników
żył i termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym
na kablu o 200 parach

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

1.9 Zakończenie kabla w budynku 
19

d.1.
9

KNR 5-01
0816-01

ST T1 Montaż przełącznic PTLGs 20,40 i 60 na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

9

KNR 5-01
0817-03

ST T1 Montaż gniezdnika przełącznicowego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.

9

KNR 5-01
0817-02

ST T1 Montaż łączówki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.

9

ST T1 ST T1 Montaż ochronnika krosowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.

9

KNR 5-01
0818-02

ST T1 Rozszycie kabli zakończeniowych o 20 parach na ochronnikach kroso-
wych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy

kon.ka
bl.

1 kon.ka
bl.

1.000

RAZEM 1.000
1.10 Przebudowa kabli abonenckich napowietrznych

24
d.1.

10

ANALOGIA
ZN-97/TP
S.A-039
0802-03

IT- 01 Zawieszanie kabli miedzianych samonośnych na podbudowie słupowej z
ziemi - kabel abonencki 2x2x0,5
Krotność = 2

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

25
d.1.

10

ANALOGIA
KNR 5-01
0818-01

IT- 01 Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach kroso-
wych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy

kon.ka
bl.

2 kon.ka
bl.

2.000

RAZEM 2.000
26

d.1.
10

ZN-97/TP
S.A.-040
0732-01

IT- 01 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych o 10 pa-
rach z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych
osłon wzmocnionych

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS telekom PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.11 Pomiary 
27

d.1.
11

KNR 5-01
1310-02

IT- 01 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

11

KNR 5-03I
1303-02

IT- 01 Pomiary uziemień po-
miar.

1 po-
miar.

1.000

RAZEM 1.000
1.12 Likwidacja kolidującej infrastruktury

29
d.1.

12

ANALOGIA
ZN-97/TP
S.A.-040
0103-01

IT- 01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rozbiórka kanalizacji

m

6+411 m 417.000
RAZEM 417.000

30
d.1.

12

KNR 5-01
0503-01

IT- 01 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-1 stud.

20 stud. 20.000
RAZEM 20.000

31
d.1.

12

KNR 5-01
0608-01

IT- 01 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypełn.1 kablem

m

92+115+40+340.5 m 587.500
RAZEM 587.500

32
d.1.

12

KNR 5-03II
0622-07

IT- 01 Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 6 m ze szczudłami żel-
betowymi bez ustoju w terenie płaskim o kat. gruntu IV

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1.

12

KNR 5-03II
0304-01

IT- 01 Zdemontowanie jednego przewodu o średnicy 1.2-2 mm z linii słupowej
zawieszonych na hakach i zewnętrznych miejscach poprzeczników w te-
renie zabudowanym z ogrodzeniem oraz w ulicach miast

km

0.06+0.06+0.08+0.1 km 0.300
RAZEM 0.300

34
d.1.

12

ANALOGIA
ZN-97/TP
S.A.-040
0606-05

IT- 01 Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych - demontaż słupków roz-
dzielczych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Zabezpieczenie infrastruktury Multimedia Polska SA 
2.1 Nadzór, odbiór  Multimedia Polska SA 
35

d.2.
1

 IT- 01 Nadzór właścicielski Multimedia POLSKA SA g

4 g 4.000
RAZEM 4.000

2.2 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
36

d.2.
2

ZN-97/TP
S.A.-040
0103-01

IT- 01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.- rura osłonowa dwu-
dzielna o średnicy 160mm

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000
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KOSZTORYS telekom TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 1 - 3 Nadzór, odbiór Orange Polska SA 
1.2 4 - 5 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 
1.3 6 - 8 Przebudowa studni kablowej 
1.4 9 - 9 Budowa kanalizacji kablowej 
1.5 10 - 10 Budowa studni kablowej 
1.6 11 - 14 Budowa podbudowy linii napowietrz-

nej
1.7 15 - 16 Uszczelnienie wejść do budynku
1.8 17 - 18 Przebudowa kabli rozdzielczych kana-

łowych 
1.9 19 - 23 Zakończenie kabla w budynku 

1.10 24 - 26 Przebudowa kabli abonenckich napo-
wietrznych

1.11 27 - 28 Pomiary 
1.12 29 - 34 Likwidacja kolidującej infrastruktury

1 1 - 34 Przebudowa/zabezpieczenie infras-
truktury Orange Polska SA  

2.1 35 - 35 Nadzór, odbiór  Multimedia Polska SA 
2.2 36 - 36 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

2 35 - 36 Zabezpieczenie infrastruktury Multime-
dia Polska SA 
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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