Urzael Miasta Gorzowa Wikp,
Wizl Administracyjny
ut, Stkorskiogo 3-4

B6-100 (I;{?ijéw Wik, Gorzéw Wikp., dnia 03.08.2018 r.
WAD-VI.271.70.2018.IKP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 03 sierpnia 2018 r., godz. 10:00

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pod nazwa; ,Wykonanie i dostawe wraz
z montazem mebli biurowych na potrzeby Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopoiskiego”

zadanie czesciowe nr 1- Zakup, dostawa oraz montaz mebli biurowych gotowych (ogdlnodostepnych)
zadanie czesciowe nr 2- Wykonanie i montaz mebli biurowych robionych na wymiar

Dziatajac zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. Dz. U. z 2017 poz.
1579 ze zm.) Zamawiajgcy informuje, ze:

1. Kwota jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamowienia wynosi :
- dla zadania czesciowego nr 1 - 28 000,00 zt brutto
- dla zadania czesciowego nr2 - 50 000,00 zt brutto.

2. Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferty w terminie:

zadanie czesciowe nr 1
Zakup, dostawa oraz montaz mebli biurowych gotowych (ogdlnodostepnych)

Kryteria

Lp. Nr oferty Termin realizacji
zamowienia
Cena oferty brutto A(skrécenie terminu
realizacji zamowienia )

1 TRONUS POLSKA

ul. Ordona 2A 88 401,33 zf Skrécenie terminu
01- 237 Warszawa o 2 tygodnie

2. | PERSSON Meble Biurowe Maciej
Narkiewicz . 45 666,00 2 Skrocenie terminu
ul. Staszica 15, Zielona Géra o 2 tygodnie

3 | Koma R.Kozakiewicz Sp.dJ.

ul. Chorzowska 3 lok. 3 96 900,00 zt Skrécenie terminu
26-600 Radom o 2 tygodnie

4 Przedsiebiorstwo Wyitworczo-
Ustugowe KARSTOL 47 866,68 zt Skrécenie terminu
Stanislaw Karbowski o 2 tygodnie

83-200 Starogard Gdansld
5 | WOKA-BUD Wojciech Sepko

ul. Jastrzebia 12 67 561,08 zi Skrécenie terminu
16-020 Czarna Bialostocka o 2 tygodnie

& | Przybys Dorota Meble Marzen
ul. Jozefa 11/32 51 458,00 zt Skrécenie terminu
31-056 Krakow o 2 tygodnie

Bryia Plus Jacek Kociura
7 | ul. Poznanska 33A/5, 68 375,70 zt Skrécenie terminu
60-850 Poznan 0 2 tygodnie




Salon Meblowy STYL Sp.J.
Arkadiusz Basinski, Renata
Gawroniak

Ul. Dgbrowskiego 21

66-400 Gorzow WIkp.

71 505,00 zi

Skrocenie terminu
o 2 tygodnie

Zzadanie czesciowe nr 2

Wykonanie i montaz mebli biurowych robionych na wymiar

"~ Kryteria
Lp. Nr oferty Cena oferty brutto za Termin realizacji
1 metr biezacy zamodwienia
1 | TRONUS POLSKA
ul. Crdona 2A 1105,00 z/ 1 mb Skrécenie terminu
02- 237 Warszawa 0 2 tygodhie
2 Biuro Inzynietyjne ,DOT”
Tormasz Dubiecki 1800,00z1mb | = e
UL Lubomira 28 A
62- 090 Mrowino
3. | PERSSON Meble Biurowe Macigj
Narkiewicz 1469,00 2t/ 1 mb Skrocenie terminu
ul. Staszica 15, Zielona Géra o 2 tygodnie
4 Koma R.Kozakiewicz Sp.d.
ul. Chorzowska 3 lok. 3 238700z 1 mb Skrocenie terminu
26-600 Radom o 2 tygadnie
5 | Przyby$ Dorota Meble Marzen Skrécenie terminu
ul. Jozefa 11/32 1011,00 z¢/ 1 mb o 2 tygodnie
31-056 Krakdw

3. Termin wykonania zaméwienia oraz warunki pfatnosci zgodnie z zapisami SIWZ.

4.

Informacije dodatkowe :

Zamawiajgcy przypomina, iz w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert
Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci albo braku
przynalezno&ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art, 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe] Wykonawca moze ztozyé wraz
z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg

nie prowadzg do zaklécenia konkurenciji w postepowaniu.
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