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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wybér wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
~oystem sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap lI”

Zadanie fest dofinansowane ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Poddziafanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzow Wikp.




Rozdziat |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

tel.; 95 73 55 576; fax.. 95 7355612

Rozdziai I}
TRYB POSTEPQWANIA

Postepowanie © udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w ftrybie przetargu nieograniczonego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, tekst jednolity
ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) — dalej Pzp.

Zadanie jest dofinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzow Wikp.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postepowaniu mozliwosé
dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca, ktérego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziafu w postepowaniu,

Warto$¢ zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, skiada sie
z nastepujacych czesci: :

Instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami
Wzdér Umowy
Program Funkcjonalno- Uzytkowy

Adres strony internetowej, na kiérej zostata zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawg informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow

Rozdziat (I .
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:
45.23.31.62-2 Roboty w zakresie sciezek rowerowych

45.23.31.61-56 Roboty w zakresie sciezek pieszych

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei.

71.32.00.00-7 Usiugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Budowa sciezki rowerowej w ciggu ulicy Pifsudskiego po stronie Parku Kopernika,
na odcinku od zakonczenia istniejacego ciggu pieszo-rowerowego do skrzyzowania
z ul. Walczaka.

Przedmiotem zamowienia jest budowa $ciezki rowerowej w ciggu ulicy Pitsudskiego po stronie Parku
Kopernika, na odcinku od zakonczenia isthiejacego ciggu pieszo-rowerowego do skrzyzowania z ul. Walczaka
w ramach dofinansowania ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Poddziafanie 3.3.2
Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw Wikp.




1)Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pelnobranzowego projektu budowlanego

i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz budowa Sciezki rowerowej
realizowane] w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,System $ciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap II", zgodnie z;
—Programem funkcjonalno-uzytkowym dia inwestycji polegajacej na budowie Sciezki rowerowej w ciggu
ulicy Pitsudskiego po stronie Parku Kopernika, na odcinku od zakonczenia istniejgcego ciggu pieszo-
roweroweqo do skrzyzowania z ul. Walczaka, stanowigcym integralna czes¢ SIWZ.

2)Przedmiot zamdwienia obejmuje:

ajopracowanie  dokumentacji projektowej w ramach, kidrej] Wykonawca zobowigzany jest
w szczegoinosai do:
—pozyskania hiezbednych warunkow technicznych,
—sporzgdzenia dokumentacji geologicznej,
— opracowania petno-branzowego projekiu budowlanego (w & egz.),
—opracowania petno-branzowego projekiu wykonawszego (2 egz.),
—opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dia wszystkich branz (4 egz.),
-podziat geodezyiny,
— wersia elekironiczna wiw opracowan — 2 egz,
—Projekt Tymczasowe] Organizacii Ruchu - 2 egz.
—Projekt Statej Organizacji Ruchu - 2 egz.

Uwagal!
Przed zlozeniem wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia projekfu celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego co do
przyjetych rozwiazan.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynujgcych prace projektowe, kidre bedg
odbywaly sie z udziatem Inspektora nadzoru | Zamawiajgcego,
Dokumentacja projektowa winha obejmowaé komplet uzgednien branzowych, uzgodnien z zarzadcg drog, opinii
wymaganych zgodnie z akiualnie cbowigzujgcymi przepisami

bjuzyskanie decyzji 0 zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowych (ZRID),

c)wykananie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe] oraz STWIOR,

d)zapewnienie nadzoru autorskiego,

e)wyniesienie granic nieruchomosai,

fisporzadzenie wykazu podzialu dziatek oraz mapy zawierajgce projekt podziatu nieruchomosci, ktére
planowane sa do przejscia.

3)Zakres robot obejmuje wykonanie w szczegoinosci:

4)

—hudowa ciggu pieszo-rowerowego o dlugosci ok. 540 m,

—wycinka drzew kolidujgcych,

~hudowa pochwytow dla rowerzystow na przejazdach z sygnalizacjg w celu ulatwienia postoju bez

Zsiadania z roweru,

~demontaz istniejgcego oznakowania pionowego,

~montaZz nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
winna zosta¢ poprzedzona kontrolg przez specjaliste ornitolega, ktory dokona ogledzin pod katem
obecnosci ptakéw, a w przypadku potwierdzenia ich wystgpienia wskaze dopuszczalny termin
prowadzenia wycinki.

Zamawiajacy informuje, iz jest na etapie pozyskania zgtoszenia robét na odeinku od km 0+177 do
km 0+481, dla ktérego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowych (ZRID). Zamawiajacy po uzyskaniu skutecznego zgloszenia przekaze niezhedna
dokumentacje Wykonawcy. , ‘ : .

Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie dwoch tablic informacyjnych spetniajacych wymogi tablic
pamiatkowych wraz z dostawg i montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Gorzowa Wikp.,, w migjscu uprzednio uzgodnionym 2z Zamawigjacym na wysokosci
zapewniajgce] dobra widocznosé. Montaz musi speiniaé wymogi - sztuki budowlane] oraz
obowigzujgcych w tym zakresie przepisdéw prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego. Ponadto
Wykonawca opracuje projekt graficzny zgednie ze wskazowkami Zamawiajgcego oraz wytycznym




zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw Polityki spojnosci 2014-2020 w
zakresie informacii i promocii.

Specyfikacja tablic informacyjnych:
a)llose¢ sztuk; 2
b)Wymiary tablic: 80x120,
¢)Materiat wykonania: tablice montazowe,
.d)Oklejone folia zadrukowang cyfrowo,
e)Druk w petnym kolorze,
fiCdporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
g}Zabezpieczone laminatem foliowym,
h)Konstrukcja  tablicy  -stelaz  metalowy ze  stupkami  mocujgcymi  przeznaczonymi
do umieszczenia w gruncie. Wysoko$¢ zawieszenia tablicy 2 m,
iYTablica musi zawieraé:
— hazwe beneficjenta : Miasto Gorzow Wikp.,
— tytut projektu: ,System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap 11",
— cel projektu,
— zestaw logo,
Obowiazkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robét budowlanych.
Szczegotowy opis ujety zostal w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw

poiityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promociji.

5) Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte podczas wizji
mogag okazaé sie przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

6) Woykonawca zadania jest zobowigzany, w momencie faktycznego rozpoczecia robot budowlanych, do
umieszczenia tablic informacyjnych o otrzymanym przez Zamawiajgcego dofinansowaniu. Tablice
powinny znalez¢ sig w lokalizacji, na poczagtkowym i koricowym odcinku ciggu pieszo-rowerowego.
l.okalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Tablice informacyjne powinny byé wyeksponowane w
miejscu prowadzonych robét budowlanych przez okres trwania prac a2z do zakonczenia robot. Po stronie
wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byla caly czas wyraznie widoczna.
Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca zohowigzany jest wymienié lub odnowié.

7) Tam, gdzie na rysunkach w SIWZ oraz PFU, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwiazan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacjg robot zgodnie z PFU oraz zapewniajgce uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w PFU. Réwnowazne produkty i urzgdzenia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgoym prawem. Wykonawca, ktory
zaoferuje produkty oraz urzgdzenia rownowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musiat w ramach wykonania zamowienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane decyzje
wiasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamowienia w terminie wynikajacym
z SIWZ.

Uwaga:

Dokumenty opisujgce przedmiot zamowienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace i uzupefniajace w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Jub wieloznacznosci wykonania,
Wykonaweca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania ani zakresu nalezytej starannosci.

3. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia we wlasnym zakresie | na wiasny koszt wykona

dokumentacje projektows | wszelkie roboty budowlane.

1)Wymagania Zamawiajgcedo w zakresie opracowania dokumentagcji projektowej
a)Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wykona dokumentacje projektowsg — Projekt
budowlany/wykonawczy, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
Projekty Statej i Tymczasowe] Organizacji Ruchu oraz roboty budowlane zwigzane z budows $ciezki
rowerowe;.
b)Podstawg do wykonania przedmiotu zaméwienia jest opracowany Program Funkcjonalno -
Uzytkowy,




c)Do dokumentacji nalezy zalgczyé pisemne os$wiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowa | w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, jaki zostal okreslony w umowie.

d)Wykonawca jest zohowigzany konsultowaé z Zamawiajgcym wszelkie watpliwe kwestie
i propozycie rozwigzan. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmujg forme pisemna.

e)Wykonawca ma obowigzek usunigcia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU.

f)Wykonawca zapewni nadzdr autorski na caty okres realizacji robét budowlanych.

g)Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowegeo dokumentacji projektowej ma

obowigzek przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych dokumentow, a w przypadku
koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zobowigzany bedzie do jego
uzyskania w imieniu | na rzecz Zamawiajgcego.

2)Wymagania Zamawizajigcege dotyczgce 0s0b funkeyjnych:

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dokumentacji projektowej na roboty objete
niniejszym zaméwieniem przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

b) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami abjetymi
nhiniejszym zamowieniem przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

c) Wykonawca zobowigzany jest wyznaczyc przedstawiciela Wykonawcy na caly okres realizacji
umowy i wyposazy¢ go w odpowiednie pethomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

d) Funkcje projektantow, kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych bedg pelnily osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy.

e} Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

f) Projektanci, Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjaych.

g} Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia ofrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzgce.

3)Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce obstugi geodezyine.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne =z Dokumentacjg projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.

b} Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ absiuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r, w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geoadezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie {Dz. U. Nr 25, poz. 133).

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

d) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia giownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybiett w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

e) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiege oraz udostepniaé¢ wykonane pomiary.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

g) Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentaciji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawcze] ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skladnicy Kartograficzne.

h) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym mlejscowo urzedzie geodezji i kartografn

4y  Wymagania Zamaw1a|aceqo dotyczgee zabezpleczema drog i obiektow mzvmersklch
a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kidre mogag
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.




b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeri osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

5) Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach.
a)Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego. ) ,
b)Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Nadzér Inwestorski o dostrzeganych iub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg mie¢ wplyw w szczegdinosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot
c)Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ppkt. 5) lit. a) powyzej
lub przekazania informacii, ktorej mowa w ppkt. 5) lit. b), Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajgcych z wystapienia tych okolicznosci '

d)Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczace

uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
6)Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska
archeclogiczne.

aWykopaiiska, w szczegéinoéci monety, przedmioty wartosciowe iub zabytkowe oraz inne przedmioty

0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna wartosé, odkryte
fub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnosé Skarbu Paristwa,
b)Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczyC wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawecy lub przez osoby trzecie.

¢)Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér [nwestorski, Zamawiajgcego i Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego
dotyczgce wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu
postepowania.

d)Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznosé prowadzenia dalszych Robét

na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e)Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej

organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robét w rejonach, w
kiérych sg mozliwe do wykonania.
7iWymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony srodowiska.
a)Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé niezbgdne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i
wokdl Terenu hudowy.
b)Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne | prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancii
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
c)Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (fj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

d)Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody | przepisach
reguiujacych gospodarke odpadami.

e)Wykonawca zobowigzuje sig do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzar prywatnoprawnych fub publicznoprawnych, ktére moga bys
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

fiMaterialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych, po oczyszezeniu

nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci  asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
potozone nie dalej niz 25 kilometréw od Terenu budowy.

g)Odzyski Materialow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnod¢ Zamawiajgcego | po oczyszezeniu Wykonawea

przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne

miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od miegjsca prowadzonych robot.
h)Rozbidrke Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roziadunek




Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykiuczajgcy mozliwosce ich
uszkodzenia a skiadowanie Materialdw bedzie prowadzit w sposéb  uporzadkowany
i wlasciwy dla danego asortymentu.

8)Wymagania Zamawiajgcego dotyczace naprawy uszkodzen.

a)Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowege robdt, z
wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

b)Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt a), Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robét | materiatow z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

c)Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o kiérych mowa w pkt b) powstaly wskutek
okolicznosci  stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania robot co najmnigj
o okres powstalego w ich wyniku opoZnienia.

d)Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, kidrego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie cdpowiedzialnosci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za kiére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

9)Obowigzki Wykonawcy do czasowe] organizacji ruchu

a)Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia.

b)Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zapewni¢ bezpieczne dojscie mieszkanicom do
swoich posesji oraz przystankéw komunikacji miejskiej przez plac budowy m.in. poprzez ulozenie
kiadek dla pieszych, odpowiednie etapowanie robdt, zastosowanie barier odgradzajgcych ciggi
piesze od wykopow. Powyzsze dotyczy réwniez zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb
ratunkowych oraz mieszkarncow do swoich posesji przez plac budowy.

c)Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym stanie oraz do
biezgcego monitorowania jego stanu i natychmiastowege reagowania na stwierdzone
nieprawidtowosci | uwagi Zamawiajgcego.

d)Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inwestycjg nalezy usunac a
poprzednie odiworzyé niezwlocznie po zakonczeniu danego etapu robot.

e)Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosic zamiar jej wprowadzenia
z wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyskac protokolarny odbior Komisji odbiorowej (Zarzadzajgcy
Ruchem, Nadzér Inwestorski).

fiNie dopuszczalne jest skladowanie na jezdni przeznaczone] do ruchu: urobku, materialow
budowianych oraz maszyn.

g)Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadzac¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania ruchem.

h)Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego oznakowania,
wskazanego przez zarzgdce drogi | Miejskiego Inzyniera Ruchu.

YO spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowac odpowiednie stuzby
ratunkowe (ij. Straz Pozarng, Policje, Pogotowie Ratunkowe), odpowiednie stuzby techniczne oraz
lokalnych mieszkancow i lokalne firmy.

10)Wymagania Zamawiajgceqo dotyczgce dokumentacji powykonawczej do odbioru kofncoweqo:
a)Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg: 3 egz. w wersji papierowe] | w 2 egz.
w wersji elektronicznej, opracowania muszg byc zgodne z przepisami Prawa budowlanego i
Zapisami umowy.
b)Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegolnosci:
dokumentacje projektowg powykonawczg,
inwentaryzacje powykonawczg wszystkich robot i sieci uzbrOJema terenu,
zestawienie wykorzystanych materiatdw, :
uwagi | zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jege zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
— protakoty odbiordw robot zanikowych, czedciowych i odbioru koricowego oraz odbioru instalacji,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarii i oznaczen laboratoryjnych,
— atesty jakosciowe wbudowanych materialdw

|

[

|

|




— sprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora:
eckspertyzy opracowane w trakcie realizacji rebot,
eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sdokumenty potwierdzajace rozliczenie ilosci wszystkich materialéw rozbidrkowych nie
nadajgcych si¢ do ponownego uzycia (zeziomowanych, zutylizowanych), dokumenty
potwierdzajgce ilosci wszystkich przekazanych Zamawiajacemu materiatéw nadajacych
sig do ponownego uzycia. ‘ ‘
«Protokoly koniecznosci
eDokumentacja finansowa kontraktu
«karte gwarancyjng opracowana zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,
«Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie oswiadczen kierownikow robot
branzowych),
«Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki tub lokalu.

4.0KRES GWARANCJI | SERWIS URZADZEN:

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlanej wynosita minimum 36
miesigcy {maksymalnie 60 miesigcy, okres gwarancii jest jednym z kryterium oceny oferty), liczac od
daty podpisania protokolu odbioru koricowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty budowlanej wynosita minimum 36 miesiecy
do maksymalnie 60 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzen i wyposazenia udziela gwarancji na okres krotszy
niz okreslony w pkt.1, obowigzuje okres udzielony przez Wykonawce.

4) Wykonawca przez okres wskazany w ust. 112 bedzie peini¢ serwis urzadzen zamontowanych w
ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy urzadzenia.

5. ZATRUDNIENIE:
1)Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (1. Dz. U. 2 2018 r., poz. 108 ze Zmianami).
2)Szczegbtowe regulacie w tym zakresie zawarte sg w Projektach Umow.

6.Termin realizacji zaméwienia

Opracowanie dokumentacii projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID — do 30.11.2018 roku,
Zakonczenie robot budowlanych - do 31.08.2018 roku.

Termin  zakoriczenia rozumiany jest, jako data podpisania protokolu  odbioru koricowego.
Do odbioru koricowego wykonawca winny jest zafaczy¢ kompletng dokumentacje odbiorowa wraz z decyzja
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakoriczenia robot (w zaleznosci od przypadku);

Rozdziat IV
ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwieri podobnych polegajacych na powtérzeniu pedobnych
ustug i robot budowlanych dla zaméwienia podstawowego w zakresie projektowania i/lub robat zwigzanych z
budowg ciggu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie objetym zamowieniem
podstawowym, ktorych warto$¢ nie przekroczy 20 % szacowane] warto$ci zamoéwienia podstawowego.
Zamowienia bedg udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawca negocjacji, przy czym zalozenia
wyjsciowe do ustalenia ceny beda wynikaly wprost ze zlozonej oferty a ich realizacja na zasadach okreglonych
w umowie podstawowej i jej zalacznikach. '
1.Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktorych zakres jest zgodny z zakresem zamoéwienia
podstawowego.
2.5zczegllowy zakres zaméwienia okreslony zostanie w toku odrebnego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego i moze dotyczy¢ powtdrzenia zakresu projekiowania iffub robét budowianych




zwigzanych z budowg ciggu pieszo-rowerowego wraz 2z zagospodarowaniem terenu zgodnych z
przedmiotem zamdwienia podstawowego.

3.Zamowienia dotyczgce robdt wskazanych w punkcie powyzej zostang udzielone na podstawie odrgbnej
umowy. Zamowienia beda udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcg negocjaciji, przy
czym zatozenia wyjsciowe do ustalenia ceny bedg wynikaly wprost ze zlozonej oferty a ich realizacja na
warunkach okreslonych w umowie i zatgcznikach do nigj.

4.Zardwno Zamawiajacemu, jak | Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy na roboty

wskazane w ppkt 3, jest to jedynie prawna mozliwos¢ zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawca

po wynegoqowamu jej postanowien w toku wskazanego odrebnegc postepowania o udzielenie
Zamowienia publicznego.

5W przypadku gdy warto$¢ zamoéwienia podobnego bedzie nizsza badz réwna rownowartosci kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajgcy udzieli zamadwienia w oparciu o regulacje wewnetrzne
dotyczace zasad i trybu udzielania w zamowien publicznych, ktdrych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w
zlotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro.

Rozdziat V

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

1.Zamawiajgcy nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

2.Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowych.

3.Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupow.
5.Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

Rozdziat VI

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamowienia mogg sie ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu
z postepowania o udzielenie zamodwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp
w zwigzku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. & pkt 1-4.

A. w zakresie kompetencii lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

B.w zakresie sytuacji ekonomicznei lub finansowej
Zamawiajacy nie stawia szczegdtowego warunku w tym zakresie.

C.w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

1)Zamawiajacy uzna warunek za speiniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert (a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — to w fym okresie} wykonat nalezycie: co najmniej dwie roboty budowlane, polegajace na
budowie iflub przebudowie drogi iflub ciggu pieszo-rowerowego iflub sciezki rowerowej ¢ nawierzchni
asfaltowej na odcinku o diugosci co najmniej 500 mb fgcznie.

2)Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze dysponuje lub

bedzie dysponowal na potrzeby realizacji zaméwienia odpowiednim zespolem personelu:

a.Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajgcym co najmniej:

—uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

— posiada co najmniej 3-letnie do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robot
drogowych na zadaniach polegajgcych na budowie iflub przebudowie drég ilub ciggu pieszo-
rowerowego iflub $ciezek rowerowych.

b.Glowny projektant (1 osoba)

—posiadajgcy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie do
projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen

—minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie wykonania dokumentacii projektowej branzy
drogowe;j.




—wykonat co najmniej 3 projekty drogowe, z ktérego kazdy dotyczyt budowy iflub przebudowy drogi
iflub ciggu pieszo-rowerowego i/lub $ciezki rowerowej o diugosci nie mniejszej niz 380 mb

Doswiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty ofrzymania uprawnieft.

Uwagi:

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie przez Wykonawce w  ofercie  tej same] osohy.
na dwa stanowiska w ramach zespolu personelu pod warunkiem posiadania przez te osobe
wymaganych przez Zamawiajacege uprawnieni oraz do$wiadczenia dla dwéch specjalnosci.

Wymagane uprawnienia budowlane dla wiw osdb winny byé wydane na podstawie aktualnych
przepisow Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiadaé inne wazne uprawnienia, wydane na
podstawie wezesniej obowigzujgcych przepisow, ktore sg rownowazne do wskazanych uprawnieri bez
ograniczen | w zakresie objetym umowag pozwala¢ bedg na pelnienie wymaganych funkcji we
wskazanej specjalnoéci. Zagraniczne uprawnienia uznawane sg w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
czionkowskich Unii Europejskiej.

2.Poleganie na zasobach podmiotdw trzecich

2.1.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, fub jego czesci, polegad na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2.2 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

23W odniesieniu do warunkéw dotyczacych  wyksztalcenia,  kwalifikacii zawodowych
lub dos$wiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane. Powyzsze
musi zosta¢ okreslone w zobowigzaniu tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycii
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia,

2.4.Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe |ub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie spefniania przez
wykonawce warunkow udzielu w postepowaniu oraz bada, ¢zy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1322 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

2.5.Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez
zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie
ZasobOow nie ponaosi winy.

2.6.Jezelt zdolnosci techniczne Iub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna Iub finansowa, podmiotu, o
ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow
udziatu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa [ub ekonomiczna, o ktérych mowa w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.




Rozdziat Vii ] )
WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE

1.Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac¢ sie o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie powinni zalgczyé do oferty petnomocnictwo dla podmiotu (lidera), ktory
bedzie ich reprezentowal w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo petnomocnictwo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo
powinno jednoznacznie okreslac nazwe postgpowania, do ktérego sie odnosi, precyzowaé zakres
umocowania oraz wskazywaé petnomocnika, wyliczaé wszystkich wykonawcow, ktorzy wspoinie ubiegajg sig
o zamédwienie. Kazdy z Wykonawcow wystepujgcych wspolnie musi podpisac sig¢ pod takim
petnemocnictwem.

3.Podmioty wystepujgce wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

4 Podmioty wystepujgce wspolnie muszg spetnié fgcznie warunki wymagane od Wykonawcow,
o ktérych mowa w niniejszej SIWZ z tym, ze przynajmniej jeden z nich musi spetni¢ samodzielnie warunek, o
ktérym mowa w Rozdziale VI, pkt 1C ppkt 1.

Rozdziat VIl
WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA:

A.  Wykaz o$wiadczen i dokumentéw, skladanych wraz z oferta:
1.Formularz Oferty (Zalgcznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wypelnionym Wykazem Cen stanowigcym Zatgeznik
do Formularza Oferty.
2.Aktualne na dzieri skiadania ofert oéwiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr 2 oraz w
Zatgezniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetia warunki udzialu w postepowaniu;

UWAGA: Ww. oswiadczenia moina zlozyé za posrednictwem poczty elektronicznej przed
uplywem terminu skiadania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. (Szczegblowe informacje o sposobie ich ziozenia opisano w Rozdziale IX SIWZ.)

3.Dowod wniesienia wadium (kserokopia},

4.Upowaznienie dia osoby reprezentujgcej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych dokumentow. W
przypadiu zawigzania konsorcjum nalezy zalgczy¢ peinomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego
kilku Wykonawcow.

5.Pisemne zobowiazanie do wspotpracy osob lub podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbgdnych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia - zafgezy¢ w przypadku polegania na

osobach lub sytuacji _innych podmiotow.
Pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostgpnienia zasobdéw lub inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami podmiotu trzeciego winno
okresla¢ w szczegodinoser:
a)zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
b)sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
Zamdwienia publicznego,
c)zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
d)czy podmiot, na zdonosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
raboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

W przypadku wspélnego ubiegania sie¢ o zaméwienie przez Wykonawcow oswiadczenia, o ktdrych mowa w
Rozdziale VI pkt A ppkt 2 niniejsze] SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
zamowienie. Oéwiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.




B.Wykaz oswiadczen, ktére Wykonawca zlozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1.0swiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami ktorzy réwniez zlozyli oferty w
przedmiotowym postepowaniu. Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, wykonawca moZe przedstawic
dowodly, ze powigzania z innym wykonawcy hie prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia.

Zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwsze] kolejnosci oceny
ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, kiory zlozyt oferte
najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

C. Wykaz os$wiadczen lub dokumentéw ziozonych przez Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona:

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyze
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz & dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow:

1. Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane praz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegélnodci informacji czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami prawa
budowlanego i prawidiowo ukariczone.

Dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw- inne dokumenty.

2. Wykaz osob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczeg6lnosa odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwaiifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaigcznik Nr 5 do SIWZ.

3. Odpis z wiasciwego rejestru lub z centrainej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru fub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentéw wymienionych w Rozdziale VIII C pkt 3 SIWZ,

W przypadku wskazania przez Wykonawcg dostepnosci o$wiadczen lub dokumentéw, o ktoérych mowa w
Rozdziale VIII C, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i
bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w
Rozdziale VIIIl C, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci oswiadczeri lub
dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy w
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celu potwierdzenia ckolicznosci, o kidrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 1 3 ustawy Pzp, Korzysta z
posiadanych odwiadczen lub dokumentow, o ile 53 one aktualne.

Oséwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdaé Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane
53 w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, fakich moze Zada¢ zamawiafgcy od wykonawcy w postepowaniu o udziefenie
zamdwienia, inne niz oswiadczenia, o kidrych mowa powyzei, skladane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnosé z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotycza.
Jezeli Wykonawca nie ziozy oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, fub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, os$wiadczenia [ub dokumenty sa
niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zloZenia, uzupeinienia lub poprawienia tub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania,

Jezeli Wykonawca nie ziozyt wymaganych pelhomocnictw albo ziozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo kanieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktdrym mowa w Rozdziale VIII punkt C 3 SIWZ skiada dokument wystawiony w kraju,
w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajgcy cdpowiednio, ze nie otwarto jego likwidagcii
ani nie ogloszono upadiosci. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania Jub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokumentow, o ktorych mowa w
Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu sktadania ofert). '

Pisemne zobowiazanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow lub inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotu frzeciego winno okreslac
w szczegolnosch
a)zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
b)sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;
¢)zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
d)czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych [ub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub uslugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza. ' '




Rozdzial IX

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu,
tj. wypetniony Formularz Oferty, wraz z wymaganymi przez SIWZ o$wiadczeniami. Zlozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

Tresc oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza aby oéwiadczenie w zakresie wskazanym w Zalgczniku Nr 2 oraz w Zalgczniku

Nr 3 do SIWZ zostalo przestane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oswiadczenia podmiotow skiadajacych oferte wspélnie moga mieé forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie
w jakim potwierdzajg okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Srodkiem komunikagji elektronicznej, stuzgcym zioZzeniu o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25a ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp przez Wykonawce, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! Ziozenie Oswiadczen, o ktérych mowa powyzej wraz z ofertg na noséniku danych (np. CO,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego zlozenia przy uzyciu Srodkéw komunikacfi
elektronicznef w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu ustug droga
elekironiczna,

Oswiadczenia mozna przesfaé na adres email: jedz@um.gorzow.pl przed uplywem terminu skiadania
ofert:

a) Zamawiajgcy dopuszcza w szczegdinosci nastepujgcy format przesylanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rif,.xps, .odt

b) Wykonawca wypelnia o$wiadczenia (Zafgcznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), tworzac dokument
elektroniczny. Moze korzysta¢ z dostepnych narzedzi lub oprogramowania, kidre umaoziiwiajg
utworzenie dokumentu elekironicznego, w szczegéinosci w jednym z ww. formatéw.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentow eleklronicznych, wykonawca

© podpisuje ww. dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez
dostawce kwalifikowanej ustugi zaufania, bedgcego podmiotem Swiadezgeym  ustugi
certyfikacyjne - podpis elekfroniczny, spefniajgce wymogi bezpieczeristwa okreslone w ustawie o
usfugach zaufania oraz identyfikacji efektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

d) Podpisane dokumenty elekironiczne powinny zosta¢ zaszyfrowane, i opatrzone hastem
dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzyé sie narzedziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w kiorym przygotowuje dokument o$wiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzystac z dostepnych na rynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip | Smart
Sign} lub komercyjnych.

e) Wykonawca zamieszcza hasfo dostepu do plikéw oswiadczerr w tresci swojef oferty
skiadanej w formie pisemnej. Tres¢ oferty moze zawierac, jesli to niezbedne, réwniez inne
informacje dla prawidlowego dostepu do dokumentéw, w szczegoinosci informacfe o
wykorzystanym programie szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych zawarlych w
oswiadczeniach,

f} Wykonawca przesyla zamawiajgcemu zaszyfrowane | podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oswiadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposob, aby
dokument ten dotarf do zamawiajacego przed uplywem terminu skiadania ofert. W tredei przestanef
wiadomodci nalezy wskaza¢ oznaczenie | nazwe postepowania: WAD-VI.271.84.2018.J8 Wybér
wykonawcy robot w trybie zaprojektuf | wybuduj dla zadania: ,System Sciezek rowerowych
w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”

g) Wykonawca, przesyfajac o$wiadczenia, zada potwierdzenia dostarczenia wiadomosci,

h) Datg przestania oswiadczert bedzio potwierdzenie dostarczenia wiadomosci Zawierajgcej
oswiadczenia z serwera pocztowego Zamawiajgcego. .

i) Mozliwo$c zlozenia oswiadczen w postaci elekironicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposéb okreslony powyzej dolyczy réwniez odwiadczen skladanych na wezwanie
w trybie art. 26 usl. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajgcy nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.

Oferta | wszystkie zatgczniki muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem maszynowym,
za pomocg komputera lub recznie pismem wyraznym, niescieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie
beda rozpatrywane - zostang odrzucone.




15.
16.

17.

18.

19.

Wykonawca sktadajgcy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ztozenia tych dokumentéw wraz
z lumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty zalgczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatu lub  kserokopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem. .
Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wyfgcznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopta dokumentu bedzie nieczyteina lub  bedzie
budzié watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mogt sprawdzi¢ jej prawdziwosci w
inny sposob.

W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym {ewidencyjnym} Wykonawcy, nalezy do oferty
dotgczy¢ stosowne peinomochictwo.

Wszelkie pelnomocnictwa nalezy zalaczy¢ w formie oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii.
Zaleca sie, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byty wypeinione scisle
wediug wskazdwek zawartych w SIWZ.

. W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz
spiete w sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

Ewentualne poprawki w ofercie muszg byé naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Nie ujawnia sié¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skladania ofert
zastrzegl, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Tajemnica przedsiebiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj Dz. U z 2018r, poz. 419 ze zm.) sg. nie
ujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsiebiorstwa, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci.
Wykonawca nie moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte} oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty i
oznaczone jako ,tajemnica przedsigbiorstwa’.

W razie braku takieqo wskazania, Zamawiajacy uzna, Ze _wszelkie o$wiadczenia
i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania sa jawne bez zastrzeZern.

Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofad ziozong oferte przed uplywem terminu skiadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zosta¢ zlozone w sposob i formie
przewidzianej dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale X i z okresleniem
,2Zmiana” lub ,wycofanie”.

Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty
po uplywie terminu skifadania ofert.

Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie z dokladnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.

Rozdziat X
OPAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Oferte nalezy zlozyé w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego | oznakowac w nastepujacy sposob:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzow WIkp.

oraz bedzie posiadac nastepujgce oznaczenie:

QFERTA PRZETARGOWA WAD-VI.271.84.2018.JB
Wybér wykonawcy robot w trybie zaprojektuj i wybuduj dia zadania:
~System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap II”
NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM




Rozdzig% Xl . )
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ

1.Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresei SIWZ.

2.Zamawiajacy, nie pozniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skiadania ofert udzieli wyjasnien), pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie pézniej niz do korica dnia, w ktorym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu
skiadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzielic wyjasnien, albo
pozostawi¢ whiosek bez rozpoznania. '

3.Zamawiajacy przesle tres¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez Ujawniania zrodla
zapytania. Wyjasnienia zostang rowniez opublikowane na stronie internetowe;j
www bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

4.W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a treécig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujacy nalezy przyjaé tre$é pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

5.Jezell w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamdwieniu fest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin skladania ofert i
poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takze informacje na stronie
internetowej www.bip. wrota lubuskie. pliumgorzow.

8. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie SIWZ.

7.Zamawiajacy  o$wiadcza, e nie zamierza zwotaé  zebrania  wszystkich Wykonawcow
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych SIWZ,

Rozdziat XII i
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1. W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
»Korespondencja’) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub poczig elekironiczna.

2. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jagoda Brussy — Referat Zamoéwien Publicznych

tel. {095) 735 55 14, fax; (095) 735 56 12

e-mail: jagoda.brussy@um.gorzow.pl

adres strony internetowej: www.bip.wrota.fubuskie. plfumgorzow/,

Kontaktowanie sig Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywac sie moze w godzinach pracy Urzedu Miasta od
7:30 do 15:30 w dni powszednie: poniedziatek, $roda, czwartek; we wtorek od godz. 7:30 do 16:30; w
pigtek od godz. 7:30 do 14:30.

3. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg korespondencje faksem lub poczig efektroniczng, kazda
ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat XIil
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest zobowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 10 000,00 =zt
(stownie: dziesiec tysiecy zlotych),
2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:
2.1. pieniadzuy,
2.2.porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielezej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych ‘ ,
2.5. poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 110)

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 25
1020 5402 0000 0402 0325 6286 z opisem wskazujacym ha nazwe przetargu, kitdrego dotyczy,
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu zataczona do oferty.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginati dowodu jego
wniesienia zlozy¢ w siedzibie Zamawiajagcego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4 w




10.

11.

12.

Kancelarii Ogélnej, przed uplywem terminu skladania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej
kopercie z opisem "wadium".
W kazdym z tych przypadkéw poswiadczong za zgoedno$é z oryginatem kopie dokumentu wadialnego
nalezy dodatkowo zatgczyé do oferty. Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta
do wyptaty Zamawiajgcemu peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust.4a i ust.5
ustawy Pzp.
Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie Wadium w
pieniadzu za pomocy przelewu bankowego, Zamawiajgcy bedzie uwazal za skuteczne tylko wéwczas,
gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uplywem
terminu skiadania cfert.
Zamawiajgcy zwroci wadium Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawey, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, kiérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, ZamaWIa}acy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawne zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.
Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawey, ktory wycofat oferte przed uplywem
terminu skiadania ofert.
Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na kidrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.
Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po
wyborze najkorzystnigjszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wymku rozstrzygniecia
odwolania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreglonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezgcych
po jego stronie, nie ziozyl o$wiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosai,
o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp,
petnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawcg jako
najkorzystniejszej.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:
a) odmoéwil podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
¢c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Rozdzial XIV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.

Termin zwiazania Wykonawcow zlozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z
uplywem terminu skiadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawnajacego moze przediuzyé termin ZWIQZama ofertg, z
tym ze Zamawiajagcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania ofertq,
zwrécié sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
diuzszy niz 80 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofert. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty, obowiazek whiesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie
wykonawcey, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwolania po uptywie terminu do skiadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez |zbg orzeczenia.




Rozdzial XV

MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1.Miejsce:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzoéw Wikp. Kancelaria ogoina na parterze
budynku.

2.Termin: 03.09.2018 r., godz. 10:00. O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta

Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogdinej. Oferty ziozone po terminie zostang zwrécone
niezwlocznie bez ich otwierania.

3.Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu ich sktadania godz. 10:30 w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., sala 201.

Rozdziat XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

b

Lo~ o

W Formularzu Oferty, na podstawie Wykazu Cen, Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktéra stanowic
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catego przedmiotu zamoéwienia, podajac jg w zapisie
liczbowym i stownie z doktadnoscig do grosza (do dwoch migjsc po przecinku).

Cena oferfowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia (m.in. koszt
przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami;
wykananie robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja: projektem budowlano-wykonawczym,
specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych; koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich skiadowaniag,
koszty ewentualnych odszkodowan powstalych z winy Wykonawey, zorganizowania odbioréw, koszt
wykonania ewentualnych przylaczen wodociggowych i energetycznych dia potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenie kosztow ich zuzycia, koszt ewentuainych wylgezer | wiaczen energii elektrycznej oraz innych
mediow; koszty wyposazenia obiektu zgodnie ze specyfikacjg techniczng wyposazenia wraz z kosztem
zakupu, dostawy, rozpakowania i montazu elementow), jak rowniez koszty nie Ujete badZ tez wprost nie
wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia, a bez ktorych nie mozna prawidiowo wykonag zamowienia, z
uwzgiednieniem dokumentacji ujetej w SIWZ. W zaoferowanej cenie Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty
ptatnych odbiorow.

Wszystkie wartosci podane w Formularzu ofertowym, powinny byé liczone w ziotych polskich
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku (koricowki ponizej 0,5 grosza pomija sig a koncowki 0,5
grosza | wyzsze zackragla sie do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 8 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towardw i ustug (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacii
zlotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z pozn. zm.). '

Stawka podatku VAT okreslana jest zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
usiug (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pdzn. zm.).

Cena winna by¢ wyrazona w zfotych polskich (PLN).

Rozliczenie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie prowadzone w ztotych polskich (PLN).
Wykonawca dla przedmiotu zamdwienia moze zaproponowadé tylko jedna cene i nie moze jgj zmieniad.
Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda ryczaltowa , zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.
Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania ocbowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw | ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towar6w, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawione] w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Rozdzial XV
KRYTERIA OCENY OFERT

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:,

Nazwa kryterium : waga (%)

Cena oferty* - C 60




Doswiadczenie zawodowe Gidéwnego projektanta - D 20

Okres gwarancji 20

UWAGAI
*Cena brutto

2.0pis sposobu cceny ofert
Ocena wy. kryteriow:

a)Cena oferty - C
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacje zamowienia, obliczona przez Wykonawceg zgodnie
z zapisami prawa, podana w ,Formularzu Ofertowym".
Oferta z najnizsza cena otrzyma 60 pkt, punkty pozostalych ofert zostang cbliczone wg wzoru:

Najnizsza oferowana cena spoérod ziozonych ofert
C= X 60
Cena badanej oferty

b)Doswiadczenie zawodowe Gldwnego projektanta - D
Zamawiajgcy w kryterium Doswiadczenie zawodowe Giéwnego Projektanta bedzie przyznawat punkty
za wykonanie projektow drogowych dotyczacych budowy ilub przebudowy drog iflub ciggu pieszo-
rowerowego ilub Sciezek rowerowych o diugosci nie mniejszej niz 380 mb wg ponizszego
zestawienia:

- wykonanie min. 3 dokumentacji projektowych — 0 punktow
- wykonanie do 5 dokumentacji projektowych — 10 punktow
- wykonanie 6 | wiecej dokumentaciji projektowych — 20 punktow

. ¢) Okres gwarancji- G

Wykonawca zaproponuje w Formularzu oferty okres gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przysziej urnowy (w tym uzyte materiaty i urzgdzenia).

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy, liczac od daty ostatecznego (koficowego)
odbioru wszystkich robét objetych umowa.

Maksymalny okres gwarangji, za ktory Wykonawca ofrzyma najwyzszg ilo§¢ punktéw wynosi 60
miesigcy, liczac od daty ostatecznego (koficowego) odbioru wszystkich rob6t objgtych umowa.

Liczba punktow w tej czesci kryterium [G] zostanie przyznana:

- zaoferowany min. okres gwarancji 36 m-cy — 0 pkt

- zaoferowany okres gwarancji 37 m-cy -48 m-cy- 10 pkt

- zaoferowany okres gwarancji 49 m-cy -60 m-cy | wiecej— 20 pkt

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy przyjmie, iz zaoferowany
zostal min. 36 miesieczny ckres gwarancji i przyzna w kryterium 0 pkE.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancii powyzej 60 miesiecy oferta otrzyma liczbe punktow za
maksymalnie 60 miesiace, tj. 20 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie przyjety jako
obowiazujgcy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajacego umowy.

Oferta z propozycja gwarancji ponizej 36 miesigcy zostanie odrzucona.




d)Ostateczna ocena punktowa oferty - P;
Ocena bedzie liczbg wynikajaca z dziatania;

Pi=C+D+T

3.Punktacja przyznawana Wykonawcom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

4.W sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie bedzie mogt dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze
dwie lub wigcej ofert zawierajg taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrad tych
ofert wybiera oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy
wzywa wykonawcow, ktdrzy ziozyli te oferty do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdziat XVII
INFORMACJE C TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT

1.0twarcie ofert jest jawne. ,
2.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka =zamierza przeznaczyc
ha sfinansowanie zamdwienia.
3.Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest
ofwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty i pozostalych kryteriow podlegajgeych ocenie.
4 Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamieszcza na  stronie internetowej  informacie,
o ktoérych mowa w pkt. 21 3.
5.Zamawiajacy poprawi w ofercie;
— oczywiste omyiki pisarskie,
- oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
— inne omylki polegajace na niezgodnos$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia,
niepowodujgce istotnych zmian w treéci oferty
— niezwlocznie zawiadamiajge o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona,
6.Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy
Pzp w zwigzku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
7.0Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
8.Zamawiajgcy odrzuci ofertg, jezeli;
a) jest niezgodna z ustawg;
b) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
c) jej ziozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii;
d) zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
e} zostala zioZona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia;
f) zawiera bledy w obliczaniu ceny lub kosztu;
g) Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przediuzenie terminu
zwigzania ofertg;
h) wadium nie zostato wniesione lub zostalo wniesione w sposab nieprawidiowy;
i) jestniewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Rozdziat XIX .
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

2.Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania | adres (jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnosci) Wykonawcy, kitdrego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy (jezeli sg
miejscami wykonywania dziatalnosci) Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje;

by Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni;




¢} Wykonawcach, kiorych  oferty  zostaly  odrzucone, powodach  odrzucenia  oferty,

a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 1 5, braku rownowazno$ci lub braku spelnienia

wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

d} uniewaznieniu postepowania podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

3.Zamawiajgcy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt. 3a i 3d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

4.W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mégt wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, Ze zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania, o kidrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5.Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopeinione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamowiet publicznych.

Najpozniej w dniu pedpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

a) dowod potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w SIWZ | wzorze umowy,

b) poswiadczong za zgodno$e z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy regulujgcej wspolprace
konsorcjum wraz z zobowigzaniem w formie o$wiadczenia, ze Wykonawca niezwiocznie bgdzie
przedkladal Zamawiajgcemu wszystkie zmiany tej umowy - w przypadku wyboru oferty
Wykonawcow wspodlinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia,

¢) poswiadczona za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce umowe spotki cywilnej, jezeli dotyczy
i gdy Wykonawca nie dolgczyl tego dokumentu do oferty, wraz z zobowigzaniem w formie
oswiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkladat Zamawiajgcemu wszystkie
zmiany tej umowy.

Niespeinienie przez Wykonawce powyzszych warunkow bedzie poczytane za uchylanie si¢ od podpisania
unmowy.

Rozdziat XX
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli:
a)nie zlozono zadnej oferty niepodiegajacej odrzuceniu,
b)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, kitérg Zamawiajgcy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwiekszyc tg
kwote do ceny najkorzystniejszej ofert,
c)w przypadku, o kidrym mowa w arl. 91 ust.5 ustawie Pzp, zostaly zloZzone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie,
dywystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesnie] przewidzied,
e)postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
niepodiegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
2.0 uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:
- ubiegali sie o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem
terminu skiadania ofert,
- Ziozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu skiadania ofert
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdziat XX] .
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UNMOWY

1. Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca, kidrego
oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, hajpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokoéci 5 % ceny catkowitej brutto podane] w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujgcych
formach:

— pienigdzuy,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo- kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,




]

— porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
. Zamawiajgcy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniows] zostal przediozony do akceptacji przed zawarciem umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego: nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajacy . przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie whiesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, tj.:
~ 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamowienia, uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru koricowego,
— 30% kwoty zabezpieczenia zafrzymane =zostanie na zabezpieczenie z tytutu  rekojmi
za wady [ zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
. Szczegolowe regulacie w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawarte sa w Projekcie
Umowy.

Rozdziat XXII
PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw, jesli sg znane

3. Szczegotowe regulacie odnosnie podwykonawstwa zawarte sa w Projekcie Umowy.

Rozdziat XXIII

ISTOSTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.

2.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim Umowe w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okreslonych w Projekcie Umowy. Projekty Umoéw stanowig integralng cze$é niniejszej SIWZ.
Przewiduje si¢ moziiwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

1) Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym pkt.

2) Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne;.

3) Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostat przekazany niezwiocznie, jednakze nie pGzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach,

4) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Nadzdr Inwestorski.

5) Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania
Wykonawey polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie Zimiany.

6) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o
ktdre] mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopi.

7) Zmiana postanowieri umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

8) Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okelicznosci:

a) z powodu zaistnienia omyitki pisarskiej lub rachunkowe;j,

b} gdy zaistnieje sita wyzsza Iub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.




f)
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nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgeych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznoéci fub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnodci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawece, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajgcy.
wystgpienia innych okolicznosci opisanych w pkt. 3-6 ponizej.

3. Dopuszeza sie mo2liwose zmiany wynagrodzenia, zakresu i spesobu wykonywania przedmiotu umowy:

a) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowa¢ zmiang kosziéw wykonania po

b}
c)

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czgsC¢ robot
wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow stanowigeych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyZszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT \
w przypadku wylaczenia czesci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku Kkoniecznosci zmiany sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umaowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w PFU, wprowadzanych w sytuaciji:
gdyby zastosowanie przewidzianych w PFU rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obniZzenie kosziow eksploatacji, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,
ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej
lub z uwagi na korzyéci dla Zamawiajgcego.
koniecznosé zrealizowania przedmiotu ninigjsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych fub materiatowych z uwagi na czasowsg lub catkowitg niedostepnosé materiatow lub
technologii (np. zaprzestania produkgji).
kkoniecznasei zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
fub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystapienia niebezpieczernistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
padmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych Kkolizji, w
przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robét w catosci lub czeécl
w przypadku wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 umowy, uniemozliwigjgce] wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
d)wystapi koniecznose wykeonania zamowienia dodatkowego

e) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w pkt. 4 ppkt. 3 i 4 wyliczenia
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzenego metodg szczegdlows, przy zastosowaniu
nastepujgcych nosnikow cenotwoérczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzier sparzadzenia kosztorysu

~wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego)
—zastosowane zostang wskazniki:

estawka roboczogodziny ,R” — érednia dla wojewddztwa lubuskiego,

ekoszty posrednie ,Kp" (R+3) — $rednie dla wojewodztwa lubuskiego,.

ezysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — srednie dla wojewodztwa lubuskiego,

eceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wediug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzgtu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostgpnych katalogéw, w tym roéwniez cen dostawcow na stronach
infernetowych, ofert handlowych itp.,

enakiady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.




4, Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:
a)wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robat,
b)szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),
cjodmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,
d)odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji fub
obiektow infrastrukturalnych,
e)wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wsirzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnodci gdy ujawnity sie nieprawidiowosci w jakosci,
technologii robdt, materiatow,
fiwystapienia koniecznoéci wykonania robét dodatkowych,
g)wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okresloneg] modyfikaci,
h)zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
fidziatania os6b trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,
j)zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
K)zmiany terminu dokonania prob koncowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,
Nwystgpieniu ,sity wyZzszej” opisanej w § 13 umowy.
m)wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3 pkt. 2-4 niniejszego pkt. , ktore stanowig podstawe do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
mw przypadku gdy przyczyny opbZnienia w realizacfi przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opoéZnienia ze strony Zamawiajgcego,
ojze wzgledu na wystgpienie dziala lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisdw | interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoler, uzgodnie,
plprzediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,
q)wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowienia
5. Dopuszcza sig zmiane 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w
ofercie, w nastepuigcych przypadkach:
a)  smierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
b)  pisemnej rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,
c)  niewywigzywania si¢ 0sob z obowigzkdw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
6. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Rozdziat XXIV
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamdwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp przysiugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale Vi ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamaéwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.




Rozdzial XXV )
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w ninieiszej Specyfikacji Istoinych Warunkéw Zamowienia obowigzuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawe zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1679 ze zm.), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednie rozporzgdzenia.

Rozdziat XXVI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezposrednio od osoby fizycznej, kiérej dane dotyczg, w celu zwiazanym z postgpowaniem o

udzielenie zamdwienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)} 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogoéine rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1}, dalej ,RODQO", informuje, ze:

sadministratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa  Wikp.,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.

sy sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a takze przysiugujacych pani/Panu praw moze sig
Pan/Pani skontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 95 735 65 637

*Pani/Pana dane oscbowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 wust 1 It ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego
Mybor wykonawcy robdt wotrybie zaprojektuj | wybuduj dla zadania: ,System $Sciezek rowerowych
w Gorzowie Wielkopolskim — efap II" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

sadbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, kitérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu ¢ art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz, 15791 2018), dalej ,ustawa Pzp",

=Pani/Pana dane oscbowe bedg przechowywane, zgednie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy,

sobowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

»w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

=posiada Pani/Pan: . : _
~na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
—-na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,




~prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO:
"nie przysiuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych:
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
‘~na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oscbowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
Ponadto administratorem danych osobowych zobowigzanym do spetnienie obowigzku informacyjnego z art.
13 RODO jest rowniez:

Wykonawca - wzgledem oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio pozyskal. Dotyczy to w
szczegolnosci:

* osoby fizyczne] skierowanej do realizacji zamowienia,

* podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng,

* pedwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczna, prowadzacy jednoosobows dziatalnosée
gospodarcza,

* pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osoba fizyczng (np. dane osobowe
Zamieszczone w petnomocnictwie),

» czlonka organu zarzqdzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedacego osoba fizyczng (np. dane

oscbowe zamieszezone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - wzgledem osodb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio

pozyskat.
W zwigzku z powyzszym nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o tresci jak w Formularzu ofertowym.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiolu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowacd zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiesi umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokoiu oraz jego zatgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniy do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.




Zatagcznik Nr 1 do SIWZ
Formularz Oferfowy

(Nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Wybér wykonawcey robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
»System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”

Budowa sciezki rowerowef w ciggu ulicy Pitsudskiego po stronie Parku Kopernika, na odeinku od zakoficzenia
istnigjacego clagu pieszo-rowerowego do skrzyZzowania z Ul. Walczaka.

1. DANE WYKONAWCY :

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na kitory zamawiajgcy
bedzie przesyla¢ korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE | NAZWISKO osoby uprawniony
do kontaktdéw (w sprawie oferty ) oraz
nr tel. i adres e-mail:

2. Oferujemy realizacje Zamowienia na nastepujacych warunkach:
I.Cena ofertowa brutto PLN: _...........................

ll. Doswiadczenie zawodowe Gidwnego projektanta

Oswiadczamy, iz proponowany przez nas Giéwny projektant wykonal ............. (nalezy wskazac ilosc)
dokumentacje projektowe, z ktorych kazda dotyczyta budowy iflub przebudowy drogi iflub ciggu pieszo-
rowerowego i/lub sciezki rowerowej o diugosci nie mniejszej niz 380 mb




Nazwa zamdwienia;
Rodzaj zamowienia, opis
Nazwa zamowienia:

Podmiot, na rzecz ktorego wykonywano roboty

1 Nazwa zamowienia:

Nazwa zamdwienia:

I1.Oferujemy okres gwarancji wynoszacy ......... miesigce. (min 36 miesigcy, max 60 miesiecy)

3.08wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami uczestnictwa w przetargu | uznajemy sie
za zwigzanych okreslonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania.

4.0swiadczamy, ze uwazamy sig za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ.

5.0swiadczamy, e zawarty w SIWZ projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienicnych
warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6.0Swiadczam, ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 jub art, 14 RODO wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednic pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niz bezpodrednio jego dolyczacych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjneqgo, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 6§ RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie skiada
(usunigcie tresci odwiadczenia np. przez jego wykreslenis).

7. Wadium w kwocie zt wnisglismy w dniu w formie

{podaé dzier i sposdb wniesienia wadium).

8. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na rachunek bankowy:

9.0swiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwaiczaniu nieuczeiwej konkurencji / Oéwiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach (wykazaé, jesli ma to zastosowanie):

Zamowienie zrealizujemy — sami / przy udziale podwykonawcow w zakresie *:




udziat wykonawcy w
realizacji zadania
(okreslony procentowo
lub w PLN)

Zakres Nazwa podwykonawcy

10.Haslo dostepu do dokumentu elektronicznege (w przypadku gdy Wykonawca sklada osSwiadczenia
stanowigce wstepne polwierdzenie, Zze nie podiega wykluczeniu oraz spefnia warunki udzialu w
postepowaniu w postaci dokumentu elekironicznego) ...

11.0$wiadczenie, o ktérym mowa powyzej zostalo przekazane na skrzynkg Zamawiajgcego: ..............ooooee.
z konta Wykonawey: ......................... (nalezy podac adresy e-mailowe}.

12.Do niniejszej Oferty Przetargowej dolgczamy nastepujgce dokumenty:

Miejscowosc¢ i dala Pieczed i podpis Wykonawcey

*niepotrzebne skreslic




Zatgeznik nr 1 do
Formularza oferty

WYKAZ CEN

Budowa sciezki rowerowej w ciggu ulicy Pilsudskiego po stronie Parku Kopernika, na odcinku od zakonczenia

istnigjacego ciggu pieszo-rowerowego do skrzyzowania z ul. Walczaka.

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych JEDNOSTKA | WARTOSC (ZL)
MIARY NETTO
WYMAGANIA OGOLNE
DOKUMENTY WYKONAWCY
1 | PROJEKT BUDOWLANY, MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA ryczatt
OPINII, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYGH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI
2 | PROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANZ WRAZ Z STWIOR ryczalt
3 | DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE WRAZ Z ryczalt
UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE OBSEUGH |
EKSPLOATACJI
RAZEM | ryczatt do
5% ‘

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZ

O-ROWEROWEGO

1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE [ ROBOTY ZIEMNE ryczatt
2 | WYCINKA DRZEW ryczait
3 | SCIEZKI ROWEROWE, CHODNIKI | CIAGI PIESZO - ROWEROWE- ryczalt
PODBUDOWY | NAWIERZGHNIE
4 | ELEMENTY ULIC | DROG ryczalt
5 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczatt
6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczalt
7 | ZIELEN DROGOWA ryczait
8 | KANALIZACJA DESZCZOWA ryczalt
RAZEM CIAG PIESZO-ROWEROWY | ryczalt
TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
1 | WYKONANIE DWOCH TABLIC INFORMACYJNYCH SPELNIAJACYCH ryczatt
WYMOGI TABLIC PAMIATKOWYCH
RAZEM ryczalt

OGOLEM NETTO

PODATEK VAT

OGOLEM BRUTTO

data podpis osoby uprawnionej




Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres}

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, podstawa do reprezentacii)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

Wybér wykonawcy robot w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
,,System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II” [WAD-VI1.271.84.2018.JB]

prowadzonego przez Miasto Gorzow Wikp. odwiadczam, co nastepuje:

w SIWZ

pieczatka | podpis oscby {0s6b} upowaznionej

OBACHINNYCH PODMIOTOW

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajgcego w SIWZ, polegam na zascbach nastgpujgcego/ych podmiotu/ow:

....................................................................................................................................

pieczatka i podpis esoby (os6éb) upowaznionej

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANY

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oéwiadczeniu sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

data pieczatka i podpis osoby (oséb) upowazniong




Zatgcznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

(pefna nazwaffirma, adres)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, podstawa do reprezentacji}

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

Wybor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dia zadania:
»System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap Ii” [WAD-VI1.271.84.2018.JB]

prowadzonego przez Miasto Gorzow Wikp. o$éwiadczam, co nastepuje:

'OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1.0swiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

ustawy Pzp.
2.0swiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4

ustawy Pzp .

data pieczatka | podpis osoby (os6b) upowazniongj

Oswiadczam’, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoécia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

data pieczatka i podpis osoby (0sdb) upowazniong

* - jezeli przesianki nie dotyczg Wykonawca wpisuje hie dotyczy”




Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, na kioregolych zasoby
powotuje sie w niniejszym postgpowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoéci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

pieczatka i podpis csoby (0séb) upowaznionej

SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJ!;

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

pieczatka i podpis osoby (0sob) upowaznionsgj




Zalgcznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

{(pefna nazwaffirma, adres)

OSWIADGZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Wybor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dia zadania:
»System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim ~ etap II”

Przystgpujac do udzialu w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
w imieniu ww. podmioctu oswiadczam, ze:

1.nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonaweami, ktorzy ztozyli
oferty w niniejszym postepowaniu®*,

2.nalezg do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurengji i
konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy ziozyli oferty w
niniejszym postepowaniu*;

*

niepotrzebne skresli¢ lub wpisac ,nie dotyczy”

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w
niniejszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazag, ze istniejace migdzy nimi powigzania nie prowadzg do
zakibcenia konkurencji w tym postepowaniu.

&

pieczatka i podpis osoby (0s6b) upowazniongj

Wykonawca w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze o$wiadczenie.




Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)

WYKAZ Robét Budowlanych

Zatgcznik Nr 5 do SIWZ

Oswiadczam, Zze wykonafem nie wczeéniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezoli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, roboty budowlane w zakresie
niezbednym do wykazania spetniania warunku zdolnodci technicznej lub zawodowej zgodnie z ponizszym

wykazem:

Nazwa zamoéwienia;

Lp. Rodzaj zamdwienia, opis

Data wykonania
(data rozpoczecia —
Zakoficzenia)

Podmiot, na rzecz ktérego
wykonano robot¢ budowlana

Nazwa zamdwienia:

Roboty budowlane obejmowaty
rowerowego™ sciezki rowerowej* o
o diugosct ............ mb

*Niepotrzehne skresli¢

budowe/przebudowe drogi* ciggu pieszo-

1 nawierzchni ... na odcinku

Nazwa zamowienia:

Roboty budowlane obejmowaly
rowerowego* sciezki rowerowej” o
o diugosei ........... mb

*Niepotrzebne skresli¢

2 | budowe/przebudowe drogi* ciggu pieszo-

nawierzchni ..........ooooven e na odeinku

uwai:

Do wykazu nalezy dofgczyé dowody okreélajace czy roboty budowlane zostafy wykonane nalezycie, w szczegolnosci czy
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowfanego i prawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sq referencie bgd? inne dokumenty wystawione przez podmiol, -na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonare,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow

— inne dokumenty.

pieczatka | podpis osoby {os6b) upowaznionej




Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
Wykonawca:

(peina nazwaffirma, adres)
WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
- Wybor wykonawcy robot w trybie zaprojektuj i wybuduj dia zadania:
»System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”

Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zaméwienia publicznego nastepujace osoby:

Podstawa
dysponowania
wskazanymi
_ Zakre o i
Lp. | Imie i nazwisko Zakres’ Uprawnler budowlanych, wykonywasnych (m i??ozian;wa
doswiadczenie zawodowe . .
czynnosci 0 prace, Umowa

zlecenie, umowa
o dzigfo, oddanie do
dyspozycji itp.)

Zakres uprawnien budowlanych

Doswiadczenie zawodowe
1 w pemieniu funkeji kierownika KIEROWNIK
) budowy/kierownika robot drogowych BUDOWY
na zadaniach polegajacych na budowie
iflub przebudowie drdg lub ciggu pieszo-
rowerowego lub Sciezek rowerowych:
......... lat/a

Zakres uprawnien budowlanych

Doswiadczenie zawodowe
Dokumentacje projektowe dotyczgcee budowy PROJEKTANT
2 ilub przebudowy drég iflub ciggu pieszo- BRANZY
rowerowego iflub sciezek rowerowych o DROGOWEJ
diugosci nie mnisjszej niz 380 mb:

(misjscowosé i data) {imienne pieczecie | podpisy 0s6h uprawnionychy




Frojekt umowy

UMOWANY L.overn,... TWINT 2018
na wykonanie zadania:

"System $ciezek rowerowych w Gorzowle Wielkopolskim ~ efap 1I"

Sporzadzona w dnit v ienienes w Gorzowie Wikp. pomigdzy.
1. Miaster Gorzow Wikp, - Urzad Miasia

uk Sikorsklego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezehtowanyim przez:

Agnieszke Surmacz. ~Zastepog Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej Zamawiajacym'

.......

......

...............................

------------------------------

zwanym dale] Wykonawed',

§1

Definlee i interpretacje

Ma potrzeby ninleisze] umowy nasigpujace slowa | wyrazenia bgda mialy znaczenie ponizej Im przypisane:
1.

3 b

10.
1.
12,

13,

4

Wykonawca — 0znacza wykonawce robst bedacych przedmiotem ninlejsze] umowy. Pojgcle to jest tozsamelrownoznaczne 7

pojectem Wykonawea Robot.

Kontrakt - oznacza mhlejsza tmowe,

Natlzdr Inwestorski - 0Znacza podmot upowazniony przez Zamawlajacego

do zarzqdzania zadanlem, czyli do podejmoewania dziatart i decyzfi organizacyjnych oraz technicznych zwlazanych z realizaciy

ninlejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojgcie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsamelrdwnoznaczne z

pojeclem Inzyniera Konlrakiu.

Odhiér czedciowy — protokolame potwierdzenie wykonania ckreélonego etapu robdf, Odbidr czgéclowy nie rozpoczyna biegu

okresu rgkojmi | gwarancji, Odebrane czgéclowo przez Zameawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawey, na

Zamawialacego nle przechodzi ryzyko i odpowledzialnosé a prolokét odbioru czgsclowsgo nie stanowi pokwitowania w

sozumientu art, 462 § 1 Kodekstt cywllinego.

Zakoficzonie realizac]i robot hudowlanych - realizacig robét budowlanych uznaje sig za zakonczong wowczas, gdy laeznie

zachodza nize) wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoticzyt roboty budewlane objgte ninlefsza unows, w tym uporzadkowal teren inwestycjl

2)  Dokonany zostanie wpis kisrownika budowy do Dziennika Budowy o zakoiiczenly rob6t hudowlanych craz wipis Nadzoru
Inwestorsklego polwierdzajacy taki stan rzeczy,

3)  Wykonawca Robot w terminle 21 dni od daly powyszega wplsy do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemu
kempletng dokumentacjg powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o Jej kompletnoscl i prawidiowosel wykonania,
za dale przekazania uznaje sig date wolywu dokumentéw de siedziby Zamawiajacego.

Odbiér koficowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontrakte przedmiolu umowy w stanle gotowym do

uzyikowania po pozylywnym zakoficzeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu przez Komisjg odbiorowa aceny wykonania w

sposob  prawldiowy calo$cl przedmiotu umowy. Przed odbiorem koficowym, nalezy skompletowat dekumentacie

powykonaweza, W tym gwarangje, zaswiadezenia od organdw kontrofi technicznef, zawiadomienia wlasciwego organu nadzory
budowlanego wraz

z uzyskang przez Wykonawcg decyzjq o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania {jeshi

wymagane), a lakze nalezy uporzadkowaé teren inwestyc]l, Dokenanie odbioru keficowego potwierdzone jest podplsaniem

Protokolu odbioru koricowega. Odbidr koricawy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancit dla cale] inwestycfi,

Ocbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okrest rekojmi | gwarancii i usunigeiln wad, Wykonawca olrzyma

od Zamawiajacego dokument poswiadezajagy odbidr ostateczny obiektu budowtanego wolnego od wad, Wraz z adbigrem

ostatecznym nastapi peine roziiczenie stron ninlefszej tmowy,

Zakohczenle realizacii przedmiotu umowy - za zakoficzenio reafizaci umowy uznaje sig podpisanie protokolu odbioru

ostalecznego, a data podpisania protokohu odbioru ostatecznego jest dalg zakedezenia realizac]] przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa ~ komisa przeprowadzajaca czynnoscl odbioru koficowego, powolana przez Zamawlajacega 2 udzialem

zalnterasowanych Stron, ‘ :

Teran hudowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego profokolarnie, na kiérym bedzie realizowany przedmiot

umowy wraz z przesrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

8IWZ - Specylikacja Islotnych Warunkéw Zamowlenia dia przetargu nleograniczonego poprzedzajacego zawascie niniefsze]

LMOWY.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw, obejmujacy w szozegolnosai: projekly budowlane, projekty wykonawcze,

Specylikacje Techniczne Wykonania | Cdbloru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjarni administracyjnymi, na

nodstawie, kiérych moina realizowad roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacjs, kibra zostala opracowana zgodnie z arl 57 ust i
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17.

18.
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12 ustawy z dnia 7 lipoa 1994 1. Prawo budowlana (], Dz. U. 2 2017 1, poz. 1332) oraz SIWZ stanowiacym integraing czese

Niniejszef umowy. Kompleto$é dokumentac powykenawcze] Wykonawca potwlerdza pisemnym odwladczeniem ojef

kompletno$ei { prawidlowoscl wykonania w $wielie zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Kempletnoss dokumentacji jest rownisz

poiwierdzana przez Nadzor Inwestorski,

Wadalusterka - cocha zmniejszajaca wartodt wykonanych robdt lub urzadzen ze wagledu na el oznaczony w umowis fub

wykonanych niezgodnle z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie wanunkami tachnicznymi

wykonania robét, wiedzq, tachniczng, normemi, lub Innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, Jak rowniez brak
stanu robot lub urzgdzes, o Istaleniu, kidrego Wykonawea zapswnial,

Slta wyZsza - zdarzenis, kisrego strony nle mogly przewidzies, kibremu nie mogly zapobiec anl kiSremu nie raogly

przeciwdziatac, a ktdre uniemoziinia Wykonawey wykonanie w czgdcl lub w calogel przedmiotu umowy zgodnie 7 zapisami §

13 niniejszej umowy. ,

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez fo rozumied umowe w formie plsemnej o charaklerze odplatnym, kiore]

przedmictem sq uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigoe ¢zgsC zamdwlenla, zawarty miedzy wykonaweg & innym

podmiolsm {podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych takze migdzy podwykonawes a dalszym podwykonaweg fub
migezy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - oscba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiaddjgea

osohowoscl prawnej, kidra:

1) zawarla z Wykonawea, Podwykonawes lub dalszym Podwykonaweg zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowg o
Podwykanawstwo na wykenanie czgéol robot budowlanych sluzacych realizacji przez Wykonawee przedmiofu Umowy
atho

2 zawarta z Wykonawaa przedioZong Zamawigjgcemu Umowe o Podwykenawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub

uslugi, stanowlace cze$t zamdwienia publicznego, 7 wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartodcl mnlgjszef niz
0,5% wartodel wmowy w sprawle zamowlenia publicznego, oraz umow o Podwykonawstwo, kidrych przedmiol zostal
wskazany w SIWZ jako niepodiegaigcy obowiazkowl przediozenla Zamawiajacemu, Nie dotyczy umdw o warloscl
wigksze] ni2 50.000,00 =1,

Nadzor autorski - zespd! czynnodel polegajacych na stwierdzaniu w toke wykonywania robot budowlanych zgodnoscl

realizacjl 2 dokumentaclq projektows, uzgadnlaniu mo2liwoscl wprowadzaria rozwigzati zamiennych oraz opracowywanlu

rozwigzalt zamiennych w stosunku do przewidzianych w projskcle budowlanym. Nadzér autorskl bedzie pelnlony przez

Wykonawee,

Protokét kenlecznoscl — dokument okredlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidlowe] realizacji przedmioty Umowy, sporzadzany w przypacku wystaplenia robot dedatkowych,

zamiennych b potrzaby zanlechania wykonania niekidrych robét,

W celu prawidlowe] realizacil przedmiotu Umowy. Protakél koniecznosel Jest sperzadzany pizez Madzor Inwsstorski na

podstawie wnlosku Wykotraway, podpisywany przez: Kisrownlka budowy, Inspekicra Nadzor, upowaznionago reprezentanta

Wykonawey, ekceplowany przez Zamawiajacego | jest podstawa do ustalenla wysokosci zwigkszenla [zmnigjszenia

wynagrodzenia § zawarcla stosownego ansksts do umowy.

Protokd! odbioru robdt zanikajacych | ulegajgeych zakryoly ~ dokument poiwierdzajacy odbiér robdt w zakresie

wykonanla przez Wykanawee zgodnle z Umowa robét zanikajacych lub ulegajgeyeh zakryciu,

Protoké! odbioru czesciowago — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonanla przez Wykonawca zgodnie 2

Umowsg czesed robot budowlanych,

Protokdt odbioru usunigela Wad - dokument poiwlerdzajacy odbiér robdt w zakresle wykonania usunigcia przez

Wykonaweg  Wad  powstalych w  okresie rgkojmi - za Wady  fizyczne  Iub gwaranc]  jakoscl

W robotach budowlanych zreafizowanych na podstawle Umowy.

Protokél odbioru koricowego robdt - dokument potwierdzajacy odbidr wykonanla przez Wykonawee cafosd robot

budowlanych bedacych przedmiofsm Umowy.

Protokét odhioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odblor robét po usunigeiu przez Wykenawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych ziealizowanych ha podstawie Umowy w okresia rekojmi | gwarancji jakoscl.

Interpretacie;

1} Postanowienla Umowy sa Interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego,

2) llekroé pojgcie uzyte jest w ticzble pojedyncze), dolyczy to rowniez Uzytego pojecia w liczbie mncgia) { odwrotnie chyba,
ze 7 okreslonego uregulowania wynika wyragnio co$ innago.

3) Wszelkle dokumenty dostarczane drugiej Stronie w  trakde realizaci Umowy bedq  sporzadzane
w jozyku polskim.

4) Sradtytuly nie wplywajg na interpratacie postanowler umownych,

2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparcit o przepisy

ustawy z dnia 28 stycznla 2004 r. Prawe zamdwieh publicznych (L j. Dz U, 2017 poz. 1579 ze zm) w irybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowarego w Biulstynie Zamdwies Publicznyeh pod ..o,
Przedmiol umowy reafizowany jest w ramach projektu wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Cperacyinege Lubuskie 2020, 0§ priorytetowa 3.
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Gospadarka niskoemisyjna, Daiatanle 3.3, Ograniczenie niskie] emisji w miastach Poddzialanie 3.3.2, Ograniczenie niskie]
emisji w imiastach - ZIT Gorzéw Wikp.
Padstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzysiniejsze].

3

]

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacia zadania Inweslycyjnego w formule ,zaprojekiuj, wybudy” pod nazwa “System Sciedek
rowsrowych w Gorzowle Wielkopolskim — efap II”, polegajace na budowle $clezki rowerowe] w ciagu wlicy Pilsudskiego po
sironie Parku Kopernika, na odalnku od zakoriczenia istniejagego ciagu pieszo-rowerowego do skrzyzowania z ul. Walczaka

2, Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szozagdinodol:
a.opracowanle dokumentacji projektows} {projekt budowlany, projek! wykonawczy, specyfikacie techniczne wykonania |
odbiory robot - STWIOR,) wszystkich branZ,
b.uzyskanie decyzjl o zezwoleniu na reallzacle inwestycji drogowych (ZRID)
c.wykonanie rob6t budowlanych na podstawle opracowane] dokumentacli projektowe] oraz STWIOR, zgodnie 2z
haromonogramen rzeczowo-finansowym,

3. Wykonawoa w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany Jest do opracowania kompletu dokumentaci projektowej w zakresie
kenlecznym do wykonania rabét budowlanych, uwzgledniajac wszystkie obowigzujace przepisy, a w szozegoinascl ustawe z
dnia 7 ipca 1994 1, Prawo budowlane (Y. Dz. U, z 2017 r,, poz. 1332 {) oraz ustawe z dnia 29 styoznia 2004 r. Prawo zamowlen
publicznyeh (. Dz U, z 2017 1., poz. 1679) ze szozegdingm uwzglednieniem art 29, art. 30 T arl. 31 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

4. Dane dotyczace planowanege zamierzenia inwestycyjnego do zagadnien projektowych zawierajg nastgpujace dokumenty:

a.Program funkclonalno — uzytkowy _

5. Kompiel opracowanej dokumentac]i ma zawieraé w szczegolnosci:

a.projekt budowlany- 5 egzemplarzy,

b.projekt wykonawezy - 2 egzemplarze,

o Spacyfikacla Techniczna Wykonania i Odblory Robdt - 4 egzemplarze

d.Przedmiar robdt - 4 egz.

e.Projekt Tymozasowef Organizacfi Ruchu - 2 egz.

f. Projext Stalef Organizacji Ruchu - 2 egz,

g.Warsig elektroniczng dokumentacj okrestone] w pkt. 5 Iit. a-f niniejszego paragrafu - 2 egz.

8. Dokumentacia projekfowa, winna spelnia¢ wszyslkle wymagania okreslone przepisami prawa, w szezegolnosel wymagania w
zakresle dostgpnodei dla osob niepelnosprawnych | byé zgodna z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a jef tres¢ winna by¢
doslosowana do specyfiki | charakteru obiekiu budowianego oraz stopnla skomplikowania robot budowlanych,

7. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykenania robét budowlanych na podstawle opracowanej
dokumentacfl, o ktorej mowa w pkt, § powyze]

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedza, doswiadozeniem, kwalifikacjami niezbgdnymi
do wykonywanla przedmiolu umowy oraz, Ze nle Istnieja zadne przeszkedy prawne i faktyczne unlemoZiwlalace lub utrudniajace
wykonanie obowigzkow okreslonych umows,

9, Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna by¢ zgodna z koncepely uniwersalnego projektowania, bez
mozliwoéci odstepsiw od stosowanta wymagan prawnych w zakresle dostgpnasci dia oséb z niepelnosprawnoscia wynikajacych
z obowiazujacych przepisow budowlanych,

§4

) Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi
Termin realizacj umowy blagnle od dnia zawarcia ninlejszef umowy do dnia podpisania protokolu odbloru oslalecznego.
Tertnin rezpoczecia prac projektowych 14 dnl od daty podpisania umowy
Tarmin opracowania dokumentacii projekiows] wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniv na reallzacjg Inwestycji drogowych
{ZRID} do 30.11.2018 roku.
Termin zakoficzenia realizadjl robé! budowlanyeh do 31,08.2019 roku,

Okres gwarangli ustala sig na ......miesigey liczong od daly podpisania profokoli: odbloru koficowege.

Okres rekolmi rozszerza sig do okresu gwarangi na..... mieslecy llezone od daty podpisania protokolu odbloru koticowsgo
(zgednie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywiinego).
7. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawey ckreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze] umowy.,

‘ 5

L RO =

o o

Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach reglizacfi przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasiym zakresle | na wlasny kosz{
wykona dokumentacie projoklows oraz wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonanlem przedmiotu umowy.
2. Wymaganla Zamawlalaseco dotyczace realizacli przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest de:
1) Wykonanle dokumentacji projektowe] — projekiu budowlanegofwykonawezago (plandw, tysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwlajacych jednoznaczne okredlenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowyeh oraz
uwarunkowali | dokladne] lokalizacji ich wykonania, zestawlenia materialow, wylycznych wykonania I cdbioru robot,
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8)

10)
11)
12)

13)

14)

18)

16)

17)

18)
19)

20)

przeprowadzonych badan, prob, lip. oraz przedmiarow) w terminie okredlonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym

przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, | przekazania go Zamawizlaceint w terminle 14 dnl od
padplsania umowy,

zapewnienia sprawowania nadzoru autorsklego nad sobotami wykonywanymi wedlug opracowanej dokumentac
projeklowe),

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane | dokonywanie

w nim wpisGw na biezgcs,

‘wypelniania | realizac]i pofacert wpisanych do Dzlennika Budowy,

opracowanla planu bezpleczelistwa i higfeny pracy | umieszczenia Informacii o mlsiscu pprzechowywania planu BIOZ

na tablicy informacyinej budowy,

wykonania oznakowania tymezasowsj organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z efapowania oraz

utrzymaniem w stanie nalezylym oznakowania przez caly okres realizacit robét budowlanych do dnia odbioru

kefficowego,

realizacii robdt w terminie okrastonym niniejszq umows,

zaplaty wynagrodzenia | innych naleznosel ne zecz Podwykonavicow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zalstnialych na lerenle budowy konfrolach,

hezzwlocznego informowania Zamawlajgcago o zalsInialych na ferenla budowy wypadkach,

usunigeia na  wlasny koszt wszefkich wad 1 usterek slwierdzonych  przez  Nadzér  Inwesiorski

b Zamawiajacego W  Wekcle  twania  rob6t craz  w  okresie gwarancf 1 rekojmi,

W wyznaczonym przez Strony ferminie, nie diuzszym jednak niz fermin technicznle uzasadniony, niezbedny do ich

ustinigcla,

wykonania opracowar, pazyskania stosownych decyzi administracyjnych, zezwoleri, uzgodnier, opinfi, pozwolets bagds

lanych dokumentow wymaganych przepisaml szczegdinymi — niezbednych do uzyskanla decyzii administracyjnych §

adblory przedmioty zamowlenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jeZell bedzie wymagane,

uwzglgdnienia w kosztach T lerminach realizagil zadania wszelkich czynnosel nieoplsanych wyzej, a wynikalacych z

procedur ckredlonych "W przepisach szezegdinych niezbadnych do wiadciwago

i kompleksowego zaprojekiowania | prowadzenla robat budowlanych zwigzanych z wykonanlem przedmioty UMCWY,

realizacfi robdt w sposéh zgodny z technologia ich wykonanla, Wszelkie walpliwoscl badz propozyde rozwigzan

zarmiennych winny byé zglaszane do Nadzor inwestorskiego

F ostatecznle akceptowane przez Zamawiajacego,

przestzegania wyrmagan dolyczagych realizacji robt, kontrofi jakodcl materialow

J robot oraz badar | pomlardw w zakresie okreslonym w STWIORB, Udostepnianie Nadzorow! Inwestorskiemu |

Zamawiajgcemu wynikow bada  pomlardw,

informowania  Nadzoru Inweslorskiego | Zamawiajacego o wszelkich modliwych problemach, zdarzeniach i

okoilcznogeiach mogacych wplynaé na opdinienie sobét Jub mogaeych wplynad

na jakosc robo,

przekazania Nadzorowl Ihwestorskiemu wszelkich niezbadnych danych do rozliczenla w formie dowodu przekazania

srodka trwatego OT wykonanege przedmiotu umowy.

W przypadky  powlerzenia  wykonanla  czesel  zaméwieniz Podwykehaweom,  Wykenawea

bedzie pahnll funkeje koordynatora Podwykenawedw podozas wykonywania robét | usuwania ewentualnych Wad,

Wykonawca odpowiada za dzialania ub uchybienia kazdege Podwykonawoy,

Cd daly Cdbloru koricowsgo do wystawienia Pratokotu odbiory ostatecznego, Wykonaweg obcigzajg koszly usunigsia

Wad i naprawienia Kaidej $zkody rzeczywistej powstalej

na przedmiocie Umowy, i za ktdra ponosi odpowiedzialnodé na zasadach ogolnych, & spowedowanef:

a)  Wada ktéra wynikla z wykonans| dokumentac projektowe] wykonane] w ramach Umowy | na podstawle kidrej
zZrealizowane zostaly roboty budowlane,

by Wada, Kkibra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt § thwila w oblekele, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoiiczenia robot hudowlanysh sfuzgcych realizac) przedmiot Umowy,

¢}  Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficoweage, ktory nie byl objely ryzykiem Zamawiajacego luby;

d)  Czynnosciami Wykonawey na Terenle budowy po dniu Odbiory koncoweqo,

21) Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrécenia do stanu poprzedniego drbg zniszczonyeh podezas lransportu przez
Wykonawcg lub inne podmioty, za kidre ponosi on edpowledzialnods, w zwigzku z realizacjg Umowy.

3, Wymaganla Zamawlajacego w zakresle dokumentaci projektows|

1) Wykonawca w ramach realizaci przedmiols  zaméwienia wykona dokumentace projeklowa - Projekt
budowlany/wykonawczy, Szczegdlows Specyfikacle Techniczne Wykonania i Odbloru Rob6t, Projekty Stalej i
Tymezasows] Crganizaofi Ruchu oraz roboty budowlane zwiazane z budows $clezki rowerowej,

2) Pod
3) Do

stawa do wykonania przedmiotu zaméwlenia fest opracowany Program Funkcionalno - Uzytkowy,

dokumentacji nalezy zalaczyé pisemne odwiadezenie, 2o dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa i w

sposéb kompletny z punkiu widzenia celu, jaki zosta okresfony w umowe,
4) Wykonawca  jest  zobowigzany  konsulowaé 2z Zamawiagjacym  wszelkle  wafpliwe  kwestio
I propozycje rozwiazan. Uzgodnisnia w tym zakresie przyjmujq forme pisemng,

g
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5} Wykonawca ma obowigzek usunigeia wszystkich wykrylych wad projektowyeh PFU.

8} Wykonawca zapawni nadzor autorski na caly okres realizacji robot budowlanych.

7) Wykonawea wraz ze zglaszenlem gotowosci da Odbloru koficowego dokumentad]i projektowe] ma ohowigzek przekazania
Zamawiajacemy wszystkich niezbednych dokumentaw, a w przypadku konlecznodcl uzyskania pozwolenia na uzytkowane
Wykonawea zobowlazany bedze do jego uzyskania w imieniu | na rzecz Zamawiajgeego.

Wymagania Zamawlaigcedgo dofyczace ostb funkoyjnych:

1) Wykonawea zobowlazany Jest do zapewnlenla wykonanla dokumentac]i projeklowe] na roboly obigle niniejszym
zamowionlein przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane.

2) Wykonawca zobowlgzany jest do zapewnlenia wykonania | klerowania rabotami objglymi niniejszym zamoéwienien: przez
osoby posladajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3) Wykonawca zobowlgzany jest wyznaczyé przedslawiciels Wykonawey na caly okres reallzac]i umowy | wyposazyé go w
odpowiednle pefnomoenictwa do reprezentowania Wykonawey.

4} Funkge Projektantow, Klerownika budowy | Klerownikow robdt branzowych beda pelnily osoby wskazane w ofercio
Wykonawcy zlodonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy.

5) Klerownik budowy ma ohowiazek przebywania na Terenle budowy w frakcle wykonywania robot hudowlanych
stanowigeych przedmict Urnowy.

6) Projektanel | Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowiazani uczestniczyé w naradach
koardynaeyjnych.

7) Do ustaled zapisanych w  prolokole narady  koordynacyjne),  uczesinicy mogg  wnieSé uwagl
w clagu 3 dni roboczych lezae od dnia otrzymania protokelu. Po tym terminie ustalenta uwaZa sle za wiazace.

Wymanania Zamawiajgcego dolycrece plany bezpieczenisiwa i ochrony zdrowia
) Wykonawca (Klerownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczgciem robbt budowlanych do sporzadzenia plany

hezpleczensiwa t ochrony zdrowia, uwzglednialag specyfike | warunkl prowadzenfa robot.

2 W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzonia robdt:
a) powodujgeych ryzyko powstania zagrozenia bezpleczedstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnode! upadi z

wys0iodol,

b} zuwzglednleniem obowigzujasych przepiséw BHP,

3)  Plan bezpleczefisiwa i ochrony zdrowla nalely opracowat zgodnie z Rozporzagzeniem Ministra Infrastrukiury z dnla
23.06.2003r, W sprawie informacit dotyczacej bezpleczenstwa
i ochrony zdrowia orez planu bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U, 2003, nr 120,
noz. 1126) przed przystapieniem do robét budowianyoh. ‘

4 Koszty wykonhania planu bezpieczelistwa § ochrony zdrowla obciazala Wykonawes, nle podlegajq odrebne] zaplacie |
winty by wiiczone w koszly ogoine robdt,

Wymagania Zamawlalaceqo dotyszace terenu budowy, .

1 Wykonawea Jest zohowigzany do przejgcla terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpleczenia terenu
budowy i migjsc prowadzenia 1obdt, zapewnienia nalezylago fadu
i porzadku, a w szczegdlnodel przestrzeganta praepiséw BHP.

2) Zorganizowania zapiecza socjalno-technicznega budowy W rozmiarach konlecznych
do yealizacj przedmiols umowy,

3) Doprowadzenia na  teren  budowy, na  wlasny koszt | slaraniem  wlasnym,  wody
i energhl elekiryoznei, zamontowania licznikéw zuzycia wody | energii elekfryozne] i panoszenia kosztdw zwigzanych z

korzystanlem 7z urzadzen Infrastrukiury technlcznef, w tym muin. zuzyoia wody, energli eleklryczne], do celdw -

zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami | usuwaniem wad.

4} Urzadzenia | oznakowania tereny budowy lub inrych misjsc, w kidrych maja by¢ prowadzene roboly podstawowe
lymozasows oraz Ulrzymywania oznakowania w stanie nale2ytym przez caly okres reaflzacfi robot budowlanych do
dnia odbiotu kofcowego.

b} Zorganizowania we wlasnym zakresfe dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczalt p.poz. na

terenie budowy oraz ponoszenie za nle pelnej edpowiedzialnosci materialnej.

8) Zabezpleczenta pod wzglgdem BHP wszystkich wykopéw i mlejsc wykonywania robdt oraz miejse skladowania
malerialow, zgodnle z przepisami oraz wymaganiami Szezegdlowych Specyfikacit Technicznych.

7 Zabezpieczenia torenu budowy ped wzgledem bezpieczensiwa i organizaclt ruchu oraz przed innymi ujsmnymi
skutkami oddzialywania w trakcle robdt zgodnle z obowlazujacyml w tym zakresle przepisami, wymaganiami
STWIORB oraz starannoécla uwzgledniajaca zawodowy charakler dzfalainoei, w tym skulk finansowe.

8 Ponoszenia odpowledzalnodci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym z
robotami prowadzonymi przez Wykonawog. W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia rohdt, ich czeScl, uzbrojenia
podziemneyo zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majatku Zamawlajacego - naprawienle ich |
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

9) Zabezpicczenia  terenu  budowy  przed  kradzleza | innymi  negalywnymi  zdarzenlami
i ponoszenle skutkéw finensowych z tego tytul, w tym przed kradziez | zniszczeniem wszystkich malerialow
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18)

19)
20)

21)
22)

2)
24)

dostarczonych na plac budowy,

Ubzymywania leranu budowy w stanie welym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na blezaco
nispotrzebnych urzadzs# pomocniczych, zbadnych materialéw oraz adpaddw,

Likwidacli terenu budowy i uporzadkowania tego tersnu w terminie nleprzekraczajacym wyznaczonego fermin
zakoriczenia realizacji robdt hudowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konlecznose zZapobiezenia awarl],

Zabezpieczenia ~ w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu tohét oraz placy budowy w stepniu
imiemozliwigjacym zalstlenie zdarzeit w wyniku, kidrych moglyby wystapic sytuacie odszkodowaweze w stosunku do
Zamawiajacego. ' : '

Podjecie niezbednych $rodkow siuzacych zapobleganiu wstepowt na Teren budowy przez osoby neuprawnione.
Prowadzenia robot w sposob niezaklécajacy ruchi na drogach | nie ulrudniania ruchu bez Lzasadnlonych powodéw,
Wykonaweca na  wiasna  odpowiedziainosé | na swo| koszt podejmie  Srodki  zapoblegswoze
wymagane przez  okolicznosel, aby nie  naruszat  praw  wlascicieli posesii |  budynkéw
sgsiadujgych  z  Tetenem  budowy ofaz  minimalizowsé  zakibcenia  lub szkody  wynikajace
2 prowadzenia rob6t budowtanych,

W przypadku stwierdzenia, 2e Teren budowy nie adpowiada warunkom okreslonym w pkt. 10, Nadzor Inweslorski ma
prawe polecié Wykoenawey natychmiasiowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadky nie
dostosowania sle do ych zalecer, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, 7 terminem nie krélszym niz 7 dni
robaczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawey, Zamawiajacy ma prawo zlacié firmie Zewnalrzng]
doprowadzenie Terenu budowy do nalezylego stanu, a kosztami tych prac obelazyé Wykonawee {wykonanie
zastapeze),

uzgodnianlg we wiashym zakresie | na swo koszt tymczasowych zajgd terendw, niszbednych do prowadzenta robot
budowlanych; .

zapewnienia bezplaczenistwa | praw wlasciclelom posesji sasladujacych z terenem budowy,

uzyskania — w razie polrzeby — zgody na zajgcia drég | chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganege oznakowanla
tymezasowe} organizac] ruchu i poniesienie kasztéw dokenanych 2ajgC;

prowadzenla robt w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy 1 isinleface uzbrojenie; poinformowania, przed
przystapieniem do robdt, poszezegdinych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i
ewsnlualne] potrzebie zabezpieczenia nadzoru z feh strony na czas prowadzenia robdt;

wykonywanta w poblizu drzew oraz uzbrojenia padziemnego, robét zlemnych recznle;
utrzymania porzadiu na terenie budowy w czasie reallzac fwestyci;
utrzymania | ponoszenia odpowiedzialnodcl za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do eksploatacli;

7. Wymaaqaria Zamawiaiacego dotyczace harmonagramu rzeczowo-finansowadqo:

1}

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowaé i przedlozyé do akceptacii Zamawiajgcego harmonagram rzeczows-finansowy
zawlerajacy krotki opis podstawowych czynnoscl, kolgjro$¢ wykonywanla prasirobét, czas wykonywania pracfrobét |
zaawansowanle finansowe.

Harmonogram nale2y wykonaé w oparciu o charaklerystyke poszozegdinych elementow wehodzagych z zakres prac
budowlanych. W harmonagramie robot nalezy uwzglednié termin wykonania projektu budowlanego wraz ze ziozenlem
wnlosky o pozwolenie na budows, termin wykenania pozostatej cz¢del dokumentacii projektowe], etapowanie rohot
zgodnlo z projeldem tymezasowe] organizac)l ruchu i technologiami wykonania poszezegéinyeh elementaw prac
budowlanych,

Harmonogram  winlen  by¢  podplsany  przez osobg upowaZniong do  reprezentowanla Wykenawcy
i dostarczony Zamawiajgeemus w ferminie do 14 dni od daly zawarcia ninisjszej umowy,

Wykenawoa winien uakluainia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenle Nadzoru Inwestorskiego fub Zamawiajacago
w lerminie 7 dnl od wydania polecenia. Zaklualizowany harmonogram nalezy przediozye do akceplac)]
Zamawlalacemu,

8, Wymagania Zamawigjgceqo dotyczaca odblory robit:

1)

2)

3)
4

Wszystkie odbiory robot {zankajagych, ulegajacych zakryci, odblary czgdciows, odbidr koficowy, odblar przed
uplywem okrest rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacit projekiows] | STWIORB, a jozeli
termin ten nle zostal okrestony zawiadomienia nalezy dokonas w terminie 3 dni raboczych przed zamiarem fch odbioru,
Przed rozpoczeciem odbloru robét Wykonawea przygotuje | przediozy Nadzorow! Inwestorskiemu dokumenty
pozwalajgce na oceng prawidlowego wykenania przedmiotu odbioru czgéclowego robot w zakresie i flosol okrestonej
postanowleniami dokumentac)j projektowe], STWICRB | harmonogramie rzeczows — finansowym,

W praypadku zakrycla robdt zanikajaoyeh lub ulegajacych zakeysiu nieodebranych przez Nadzér Inwestorskl
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiege | na wiasny koszt dokona loh odkrycla,

Gotowos¢ do odblorow robét opisanyeh w pkt. 1 powyzej, Wykonawea {Kierownlk Budowy) bedzie zglaszaé poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowigzek przyslapi¢ do odbioru tyeh robét w lerminie
do 2 dni od daly olrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

5 Wykonawea zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odhicry kofcowego robat
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10.

11

w formie piseronej. Odbiér kodcowy robdt dokonany zostanie kemisyjnle z udzialem przedsfawicieli Wykonawcy,
Nadzosu Inwestorskiego | Zamawiajgcege.

Wymagania Zamawiajaceno dolyerace zasad kontroll jakosci robét:

1)
?)

1)

12)
13)

Wykonawea jest odpowledzlainy za pelng konfrolg wykonywanych robét | jakoscl whudowywanych materialow.
Wykonawca winien opracowaé | przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwastorskiemu program zapewnienia jakoscl, w
kiorym preedstawi zemierzony sposch wykonywania robél, mozliwosel techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacy projekfows, STWIORB oraz peleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapswnienia JaRosca winien zapewnit obsiugg leboraloryjng, obsluge geodezying, sprzegt
zaopalrzenis oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do peblerania prébek
i badan materialow oraz robdt w zakresie okrelonym w STWIORB, obowigzujacych przeplsow, odpowladnich norm, a
takze na zadanie Nadzetu Inwestorskiego lub Zamawtalacego,

Wszystkie  badania  wykonywans na potrzeby 1obot  ulegajaoyeh  zalwyclu, odbiordw  czesciowych
I kofticowych winny byé wykonywane przez faboraterium budowlane zalwierdzone przez Nadzdr Inwestorski,

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnodcl wylyczenla w planie | wyznaczenia rzednych wykonania
paszezegoinych elementow rohdt oraz wykazania floSol, powlerzehni wykonanych elementdw robdt, zuzylych
materialow itd, winna byé wykonywana przez uprawnionego geodets.

Wykonawea winlen wykonagd inspekeie telewizying kanalizacjl deszczowe] wraz
2 przykanalikami przed | po wykenaniu nawierzehni jezdni | chodnikéw. Raport z inspekji winlen byé zatgezony do
dokumentacli cdblorowe).

Wykonawea badzle ponosit wszystiie koszty z tytulu wykonanla badan, zakupu, transporty, wykorzystanta materialow |
innyeh jekie okaza sle potizebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obsluga geodezyjna,

W takcle  prowadzenia  prac  pomiarowych [ badawczych  Wykonawca  winlen  znac
i stosowaé wszelkle przapisy defyczace ochrony $rodowiska, cchrony p.poZ. iinne przepisy.

Wykonawca Jest odpowledziainy za wszelkle straty spowodowane nieprzestrzeganlem zasad ochrony Srodowiska,
ochrony p.po, oraz innych przepiséw podezas wykonywania prac pomiarowych | badawczych.

Wykonawca adpowiada za ochrong instalagii na powierzchni zZiemi
i za urzgdzenla podziemne, takie jak rurociagi, kable Hp. w  frakcie prac  pomiarowych
i hadawezych oraz uzyska od wiasciclali tych urzadzert potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich fokalizacj,
Wykonawca  bedzie  odpowiadaé  za  wszalkie  uszkodzenla  instalagi  na  powierzehni  zieml
i urzadzen podziemnych spowodowanych W wynlke  jego dzialania 2wlazanego
2 wykonywardem pomiarow, badan {Inwentaryzacjl).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposéh powodtjgey minimalne niedogodnodel dla
raieszkaficow przytsglych poses|l.

Wszelkle  wykopaliska, monety, przedmioly  warlodciowe, hudowle oraz  ine  pozostalodei
o znaczeniy  geologicznym  ub  archeologicznym  odkryte  na  teremie  badan 1 pomiardw
sq wlashoselg Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawe gecloglezne | gbmicze oraz ustawa o ochronie débr kultury i
podiegajy ochronle. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem |ub kradziezg, powiadomic
Zamawlajacego | odpowlednie wiadze | postepowat zgodnla z ich poleceniami.

Wymadganla Zamawlalgceqgo dotyczace udostepnisnia tereny budowy:

1)

2)

Wykonawca winien umoziwié wstep pa teren budowy Zamewiajacemu, Nadzorow! inwestorsklemu, Projekiantowt oraz
udostephienia danych i informadji pracownikom organtw
w szczegbinodcl: Pafistwowege Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, nspekcii Sanitame),
Paristwows| Inspeke)l Pracy, Parislwowej StraZy PoZamej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawlcielom,

Wykonawca umoZliwi wstep na teren budowy Innym niz opisanym w pkt. 1 powyze] pracownikom, kidrysh
Zamawigjacy wskaze w okresie realizacjl przedmicty umowy,

Wykonawca jest zobowiazany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajqoege w
czasie realizac)i przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, kidrzy moga, zaisiniet na terente budowy lub w
jego bezpodrednim sasiedziwie w terminie prowadzenta robdt objelych ninisjszg umowa, kidrych konieczno$¢ budowy

wyniida juz
po zakoficzeniu prac projeklowych celem realizacji robdt w ramach niniejsze] umowy. W takim przypadku wykonawey
innych robot badg musteli dziatad v porozumieniv 2 Zamawlajacym

I Wykenawea niniejsze umowy wzajemnio uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagapia Zamawlalacege dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

2)

Wykonawoa  zobowiazany jest do  ponoszenia  kosatéw  ulylizaci  malerialow  rozblorkowych
nie nadajgoych sle do powtérego wykorzystania powstalych podozas wykonywanla Przedmiotu Umowy wraz z
pisemnym potwierdzenlem ich odbloru lub ulylizaci,

W zaleznodel ad rodzaju | stany technioznego Wykonawca dekona podziatu materialdw rozbidrkawych (w uzgodnieniu

'z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajaeym) zgodnie z procedura dospedarowania materialami pochodzacymi Z

s
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rozbiorki na:

a) malerialy _padajace sie do  ponownego  whudowania (w lym malerialy drogowe, asfalt
z frezowanla, wpusty, wiazy i inne} stanowiges whasnods Zamawigjacego - Wykonawea dostarczy na wiasny

~ koszt (w tym: ftransport do 15 km, zaladunek, roziadunek) na miejsce skladowanla wskazane przez
Zamawlafacego oraz przekaze Zamawiajacemu dakumenty potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b} malerialy nie nadajace sle do ponownego wbudowania, a wykonane 7z metalu (np. wysiegniki, barlery |inne)
Wykonawca dostarezy na zlomowisko (w tym: transport do 15km zeladunek, rozladunek) | przekaze
Zamawlajacemu dowdd dostawy.

© ©) inne materaly rozbidtkowe nie nadajace sie do ponownago whudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu
podiniolowi do odzysku lub unieszkodiiwienia, a pisemne potwierdzenis ich sidadowania ng wysyplsky badz z
ulylizacl przekaze Zamawiajgeemu,

3 Wykonawca opracuje | pizekaze Zamawiajacenut zhiorcze rozliczenie floscl wszystkich malerfalow rozhidrkowych
(przekazanych, zeziomowanych, zulylizowanych} wraz z dokumentami wskazanyml powyze], potwlerdzajacymi lch
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic flosel oraz jednostki okreSlone w Tabell elementow
rozliczeniowych. llosct materialow wykazane w opracowaniu Wykonawey muszq byé polwlerdzone przez Nedzor
Inwestorskl. Opracowanie winno by¢ zalaczone do dokumentac] powykonawceg),

Wymagania Zamawlalaceao dotyezace whitdowywanych materialow,

Wykonawca zobowigzany jest: _

) Do wykonania zaméwienta Wykonawca zobowiazany Jest uzys materialéw wlasnych, gwaranlujacyeh odpowiedniq
Jakos¢, o paramelrach technloznych | jakosciowych okreslonyel w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyle
do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach,

2} Zabranla si¢ slosowania materialéw nicodpowiadajasych wymaganiom ohowigzujacych Norm oraz innym okreglonym

W projekcie. Wykonawea ma ohowlazek postadad w slosunku
do uiylych malerialow dokumenty polwierdzajace pozwolenie ha zaslosowanlefwbudowanle (alesty, cerlyfkaly,
aprobaty techniczne, dwiadachwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i akazaé

Jo na kazde Zadanie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego,

3 Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winlen uzyskaé od Nadzory Inwestorskiego zatwlerdzenie materialow
przeznaczonych do whbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcle powyzef, a w przypadku
zgslosowanta  materialéw  réwnowaznych winien w pelni  udokumentowad  Nadzorowi Inwestorskiemy  ich
rownowaznosc, zataezajac réwniez apinie Nadzoru Autorskisgo. Przed adblorem koficowym Wykonawea przekaZe
Zamawiafacemu dokumentacje powykonawczq zawlerajac miedzy innyri deklaracie zgodnosel, cerlyfikaly oraz
aprobaly na wbldowane materialy. Dokumenty te winny wekazywat, Ze dane materialy zostaly uiyle
na przedmiofowe] hudowie (okredlenle misjsca whbudowania, nazwy zadanla, fip. identyfikacja). Dokumentacja
powykonawcza podlega werylikac)l przez Nadzdr inwestorsld,

4) Wykonawca zabezpieczy przed ziiszczeniem, uszkedzeniem lub ttratg jakodel, wiadciwoscl lub paramelrdw, na
wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy [ urzadzenia do czasu ich wbudowania,
oraz wnoHiwi przeprowadzenia konlroli
w tym zakresie przez Nadzor lnwestorski,

5) Spostb reafizacjf robst musi byé zgodny z technologia ich wykonanta. Wszelkie waipliwodel hads propozycie
rozwigzafi zamiennych winny byé oplniowane przez Nadzor Inwestorski wraz z analizg porownawczg kosziow zmian i
ostatecznie zaakceplowane przez Zamawigjacego — wykonanie robél w tochnologli zamiennej jest moZliwe po
akeepiacil przez Zamawiajacego.

6) Zamiana materiatéw przewldzlanych do wykonania rabét, bedacych przedmiotem ninfejszej umowy, w stosunku do
materiglow przewidzianych w dokumentacji projektows] bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonaweco
uzgsadnienia | pelnej analizy finansowsj zmian, Nadzoru fwestorskiego oraz uzyskania plsemnej zgody
Zamawiajgcego oraz zachowania | udokumentowania parametrow réwnowaznodel materialow,

7} Wykonawea wnoszge o zmiang materialow, Jub w przypadku koniecznoscl realizacjl dodafkowych robat

budowlanysh/dostawfuslug lub rob6t zamiennych w stosunku do pizedmioly umowy - przy zaslosowariu

innych rozwlazaf technicznych / technologicznych od lych wskazanych w PFU, skiada wniosek do Nadzoru

Iowestorsidego § w tym samym terminle (dniu) réwnlez przekazuje go do wiadomose! Zamawiajacemu, Wykonawea

winien skiadac wniosek kompletny, . zawieraiacy:

a)  opls zakesu propozycli zmian, uzasadnlenie przeprowadzenia robétzmlan,

b} dokumentaclp profekiows (zawierajaes w zaleznoscl od poirzeb abliczenia,

 spacyfikacie techniczne) lub nlezbedne rysunks - dokumentacjafrysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzortt Autorskiego,

¢} opinle Nadzoru Aulorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kelkulacjelwyceng robotzmian sporzadzona zgodnie z Kantrakiem,

6} w miar¢ polrzeby inne niezbedne dokumenty (np. cerlyfikaty, aprobaly, uzgodnlenia rozwlazen projekiowych z
zarzades drogi, uZylkownlkami sieci),

Niekompletno$é wnlosku Wykonawcey stanowi podstawe do jege odrzucenia.

Opoznienia w wykonywania/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnago wniosku ze strony

Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokoniania zmian termindw umawnych. Wykonawea ponownie wnioskujac

O O
—

fFundusze 4 unta Europejska Ve,
E Europejskie %‘:ﬁ%ﬁmﬁ furopciMe Fundusce | o o

wr Stevktoralne ) fmwestyeyjos
Praaram Reclonalny saine i shyeds




10)

11)
12)

13)

w dang] sprawle sklada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletay lo date jego wplywu/zioZenia traklgje sig jako date,
ot kidre] biegnie fermin rozpalrywania sprawy.

Zamawigjacy w kwesti zamiany materialdw [ub fechnologh, wykonania dodatkowych robat
budowlanychiustgidostaw, zobowiazany jest zaja¢ na piémie wlasne stanowisko w clagu 7 dnl roboczych od dnia
olrzymania Profokotu koniecznodel, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wnlosek
Wykonawcy. Brak odpowledzi  wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiangfwykenanio robot.

Zamiana materfaléw lub technologit wykonania robot bez zgody Zamawiajacego stanowl razace naruszenle
warunkow amowy, ‘ , ‘

W przypadku ujawnienia nieprawidlowoscl, w jakedcl, technologil rob6t, whudowanych materialow Wykonawea ma
abowlazek poprawit hadz rozebrat nieprawidlowo wykonany element robot
P wykonaé go ponownie na wiasny koszt,

W przypadku walpliwosci Zamawigjacego, co do jakodcl, techrologil robdt, wbudowanych materialow (pomiro
przedstawlenia przez Wykonaweg pozylywnych wynikow badan, atestw, cerlyfikatow, deklaracli itp.} Zamawiajacy jest
uprawniony do zlacenia badah niezaleznemu laboratorlum badawczemufrzeczoznawey. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikow badar laboratoryjnychieksperlyzy polwlerdzajacych nleprawidiowg jako$¢ wykonanego
efementulrobdt, wbudowanych maferiaibw, koszt wykonania tych badar ltaboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
oboigza Wykonawcg.

13. W zakiesle odblory kodcowego Wykonawca winien;

1
2)

3)

4)

dokonaé wpis do Dziennka Budowy ¢ zakoficzeniu rob6t  budowlanych oraz  potwlerdzic
tert stan rzaczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skomplelowa¢ | zozy¢  Zamawiaacemu  dokumentacle  powykonawczq  okeeSlong  szezegdlowo
w SIWZ | opracowana zgodnie 2 art, 57 ust. 11 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna byé
wykonana w lrzech egzemplaraach wersji drukowanej (jeden oryginal i dwie kople potwlerdzone za zgodnosé w formie
trwale spiete]} + 3 CD - egzemplarze w wers]l elekironiczagj { Jpg, .pdf).,

przedlozyé wraz ze ziozeniem dokumentac]i pisemne oéwiadezenie o Jef komplelnoscei | prawidiowosci wykonania w
$wistle ww. zapisdw Prawa budowlanego | SIWZ.

Uzyskat na rzecz | w imienly Zamawiajacego pozwolenis na uzytkowanie {jezell zajdzle taka koniscznosé)

4. Wymnagania Zamawiaigeego dotyczace shwlerdzonych wad:

1)

18, W

1)

2)

o
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Jozell zostang stwierdzons wady (np. w trakcle odbiorbw, w okresie gwarancji Hub rekajmi) to Zamawiajacemu
przystugujq nastapufqee uprawnlenia:

a) jeeli wady nadaja sle do usunigcia, Zamawlajacy, z zachowanlem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowath, ma prawo odmowy dokenania odbloru do czast ich usunigela, wyznaczejgc réwnoczednie termin
usunlgota wad,

b} jefeli wady nie nadaja sie do usunigcla i uniemoZiiwialg uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnle z
przeznaczeniem, lo Zamawiajacy moze zadad wykenania czgdel lub caloscl przedmiotu umowy po raz drugi.
Penadito, jezell wady nie nadajs sie do usunigela [ub ich usunigele wymagatoby poniesienia nadmiemych
kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawlajgcy moze ZgdaC obnizenia
wynagredzenia,

Wykonawea zobowigzany jost do pisemnego zawiadomienia Zamawiaiacego
o usuntgciu wad, Zadajac jednoczesnle wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanysh poprzednio
wadliwych robot,

Jereli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w spos6b sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor Inwestorski lub
Zamawlajgoy wezwie Wykanawce o zmiany sposobu wykenywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni fermin, nie krotszy jednak niz 7 dnl. Po bezskulecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzle mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy asoble trzecief na
koszt | niebezpieczerstwo Wykonawey (dalej: Wykonanie Zastgpeze™), Odstapienie takie traktuje sig, jako dokonane z
przyczyn fezqcych
po sironle Wykonawoy. Koszly poniesione na zlecenle i realizacie Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedze
uprawniony wedla swojego wyboru polracié z wynagrodzenia Wykonawey
lub zaspokeit z zabezpleczenia naleZylego wykonania umowy.

magania Zatnawlajacedo w zakresie zatrudnienia na umowe g prac .

Zamawlajacy okredla, ze Wykonawca fesl zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o pracg wszystkie osoby
wykonujace czyinodcl objete zakresem przedmiotu niniejsze) umowy, w tym prace fizyczne oraz opetatordw sprzety,
fsli wykonywanie tych czynnodei polega na wykonywanlu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea
1974 r, Kodeks pracy {§. Dz. Y, 2018 r., poz. 108 ze zmianami).

Obowlazek okredony w punkcie 1) ninigjszego ustepu dotyczy réwnieZ Podwykonawcow. W kazde] umowie o
podwykonawslwe Wykonawea jest zobowlazany zawrzed postanowienla zobowigzujace Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktore wykonujg czynnoécl wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.
Wykonawoa w clagu 14 dni od dnia podplsanla niniefsze] umowy przekaze Zamawlajacemu wykaz osob, kidre realizuja,
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przedmiot umowy wraz z oéwiadczeniom, Ze sg che zalrudnione na podstawie umowy o prace. Wykanawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykezu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnla dokonania Zimlany
osoby wskazanej w wykazle. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy,

4)  Zamawiajacy uprawniony jest w szezegoinosei do:

a.  Zzadania oSwiadozen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spehianla wymogu zafrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego ocany,

b, Zadanla wyjasnieni w przypadku waipliwosci w zakresie potwierdzania speiniania ww. wymogu,

¢ przeprowadzania kontroll na migjscu wykonywanla $wiadezenia,

- 5} Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawlajacego jest zobowiazany przedstawic dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt, 3 powyZej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, lecz nie kebiszym niz 7 dni.

B} W trakcle realizaci zamoéwienia na kaide wezwanie Zamawiajacego w terminle, o kidrym mowa w pkt. & powy?ej,
Wykonawoa przediozy Zamawiajacemu wskazane ponize] dowedy w celu potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace przez Wykonawea lub Podwykonawce w trakcle realizacl zaméwienia:

a. oSwiadczenie Wykonawsy ub Podwykonawey o zaludnieniu na podstawle umowy o prace 0s6h
wykonujacych czynnodol, kiorych dotyczy wezwanle Zamawiajacego; oSwiadczenle to powinno w
szozegdinosel zawierad: dokladne okradlenie podmiotu skladajacego  oswiadczenie, dale zorenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosel wykonujg osoby zatrudnione na podstawle umowy
0 prace wraz ze wskazantem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etaly oraz podpis osoby
upowaznione} do zlozenia oswiadezenia w imfeniu Wykonawey lub Podwykonawcy;

b.  poswiadczong za zgodnosé z oryginaler odpowlsdnio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowyluréw o prace osob wykonujgeych w rakele realizacii zaméwienia czynnodcl, ktdrych dolyczy ww,
uswiadczenfe Wykonawey lub Podwykonawcy {wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdw, el
zostal sporzadzony). Kopla umowyluméw powinna zostad zanonimizowana w $posob zapewnlalacy cchrong
danych nscbowych pracownikow, zgodnie z przepisami astawy z dnia 29 slerpnia 1897 r. o ochronle danych
osobowych (§ Dz, U, z 2016 1., poz, 922), 4. w szczegoinodci bez adrestw, nr PESEL pracownikow, nr konla
hankowego; imlg [ nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; Informacie talde jak: data zawarcia umowy,
rodzaj Urmowy o prace i wymlar etalu powinay byé mo2liwe do Zidentyfikowania;

c. zaSwiadezenie wladciwego oddzialu ZUS, polwierdzajace oplacanie przez Wykonawes lub Podwykonawee
skladek na ubezpieczenie spoleczne | zdrowotne z fytuiu zairudnienia na podstawie uméw o prace za ostanl
oxres rozliczeniowy,

d. poswiadezong za zgodnodt z oryginalem odpowladnio przez Wykonawee lub Podwykanawee kopie dowodu
polwierdzajacego zgloszenie pracowntka przez pracodawse do ubezpleczen, zZanonimizowang W sposob
zapewniajacy oshrong danych osobowych pracownikow, zgodnle z przepisami ustawy z dnia 29 slerpnia
1997 1. 0 cehronie danych osabowych (f. Dz, U, 2 2016 1., poz. 922); imie | nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacii.

7)  Zamawiajgoy moze zadaé przediozenta jednoczesnie wszystkich ub tez kazdego z osobna dowoddw okreslonych w
pkl. 6) powyzej,

8} Brak przedlozenia Zamawigjgcemi dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminle wyznaczonym przez
Zamawlajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienla na padstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosdi, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawee,
Zamawigjacy moze zwrdcié sig o przeprowadzenie konteoli przez Pafistwows Inspekeje Pracy.

16. Wymagania Zamawiaiaceqo dolyczace sposoby komunikewania sle Stron,

1) W preypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zalwiordzes, powladomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecert lub 2g6d, bedq one przekazywane na pismie 1 dostarczane osobibcle, wyslane poczta lub
kurierem, drogg, elekironiczna ub faksem na podane preez Strony adresy, wskazane w zalgeznlku do Umowy.

2} Wszelklo wpisy do Dzlennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione | beda frakiowane
odpowlednio jako: zatwierdzenia, informagje, polecenta lub zgady.

§6
Podwykonawstwo

1, Wykonawea moze powierzyé Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.17) wykonanie czedcl rebot hudowlanych/dostaw/usiug
z wwzglednieniem postanowlel nintejszego paragrafu:
1 Zaviarcle umowy o Podwykonawstwo wymaga formy plsemne] pod rygorem nlewaznosa,
2) Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawes, kidrej przedmiotem sq roboly budowlane objgle Kontraktem
wymagana jest zgoda Zamawisjacego.
W zwigzku z tym Wykonawca przedidada Zamawlajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenta zgody na
umaowg o padwykonawstwo, §.:
a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istolne postanowienia umowne, w tym w szezegolnoscl
wynagrodzente Podwykenawcy oraz lemiin zaplaly fago wynagrodzenia, hie diuzszy niz 30 dnl od dnia dergozenia
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Wykonawcy faklury fub rachunky, potwlerdzajgeych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b, wykaz rob6t podziecanych Podwykonawcy, sporzadzeny w oparcia o Wykaz Gen.

3) Zamawlajacy podeimie decyzje, wyraigsjac zgodg, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie te) umowy. Jedell
Zamawiajacy w terminle 14 dni od dnfa dostarczenia do sledziby Zamawlajagego projektu umowy z dokumentami nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwatal sl bedze, Ze wyrazit zgodg na zawarcle umowy o
Podwykonawstwo.

4} JeZeli Padwykonawea jub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzet Umoweg
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najplerw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagemu projekt tof
umowy, wraz z czodcla dokumentacii dotyczaca wykonania robot okredlonych w projekele, dolaczajac zgods
Wykonawcy na zawarcle umowy o podwykonawslwo,

5 WykonawcalPodwykonawcaldalszy Podwykonawca przedkiada Zamawlajaeemu podwiadezong
za zgodnodt z oryginalem kopig umowy w terminie 7 dni od Jof zawarcia.

g) Jozeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do sledziby Zamawiajacego umowy nie zglosi plsemnie
sprzeciw fub zastrzezen, uwa2ad sie bedzie, Ze zaakceplowat umowg ¢ podwykonawsiwo.,

7 Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszyml Podwykonaweami musi zawieraé w szczegéinodcl:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawey wraz z czescla dokumentacji wykonanla robot objgtych umows,

b. kwole wynagradzenia — kwota ta nle powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajgea z
zatwierdzonego harmonogramu 1zeczowo-finansowego Wykonawey, wynagrodzenle musi byé fego samego
rodzaju co wynagradzenie Wykonawey, :

¢. lermin wykenania robot objelych umows wraz z harmonogramem - harmoncgram rob6t musi byé zgodny
harmonogramen rebdt Wykenawoey,

4, termin wystawienla fakiury — nie pdiniej niz 3 dni od dnia odbion robot,

e, ftermin zaplaly wynagrodzenia dia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nle moze by diuzszy niz 30 dnl od dnia dorgezenia faklury lub rachunky, potwisrdzejgeych
wykonanie zlecone] Podwykenawcey lub dalszemu Podwykonawcey roboly budowtanej, dostawy tub uslugi

f.  termin gwarangji i rekojmi nle moze uplynad wezeénie] niz termin gwarancji | rekojmi wskazany w niniejsze] umowie

w§dust.5i6

obowigzek, o ktbrym mowa wust. 1 pki. 5} hinlejszego paragrafu.

Dokumenty poiwierdzaiace wiedze | dodwiadezenie Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, wykazy

personelu i sprzetu oraz informacja o kwallfkacjach osdb, kiorymi dysponuje Podwykonawca fub dalszy

Podwykonaweca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawsiwo beda stanowily zatgeznik do umowy o

podwykonawstwo,

8) limowa o roboly budowlane z Podwykonawcg (b dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiorac postanowier:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykenawcy Hub
Podwykonawcy za wykonanie przedmlotu umowy o podwykonawsiwo od zaplaly przez Zamawiajacego
wynagrodzenta Wykenawcy lub odpowiadnio od zaplaly przez Wykenawce wynagrodzenla Podwykenawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawse zapiaty od Wykanawsy Iub
Podwykonawoy wynagrodzonia 7a wykonanie orzadimiolu UMOWY
o podwykonawsiwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

¢ uzalezniajacych zwrot kwot zabezpleczenia przez Wykonaweg Podwykonawcy, od zwrofu zabezpleczenia
nalezylago wykonania umowy Wykonawcy preez Zamawlajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieozet roszezen Wykonawey z tylulu nlewykonania lub nienalezylege wykonania umowy
przez Podwykonawcs lub dalszego Podwykonawce w formie zalrzymania Jub polracenia z wynagrodzenia
przyslugujacego Podwykanawcy lub dalszemu Podwykonawey z umowy o podwykonawstwo.

Zamawlajacy  zglasza  piseanle  zastrzezenla do  projeklu umowyfumowylzmiany  umowy

o podwykonawstwo Jezell umowalzmiana umowy nle spelnla wymagalt okreslonych w ust. 1 pki 7) ninlejszego

paragrafu, w szozegainosc, jezelt zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejsze] umowy,

oraz jozell zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcyidalszego podwykonawsy Jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 fit. a niniejszego
paragraft,

9) Do wszelkich projekiow uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawsiwo migdzy Wykonawca/Podwykonawea/dalszym
Podwykonaweq stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pki. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego Podwykonaweg obowlgzkéw  uzyskania akceptac]i
Zamawigjacego projekhu umowy/umowyfzimian wmowy stanowi podstawe
do nalychmiastowego usunlgcia Podwykonawcyldalszego podwykonawcy przer Zamawigjacego lub Zzadanie od -
Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykenawey / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz abcigZenia
Wykonaway kara umewna,

11} Niewypelnienie przez  Wykonawse/Podwykonawceldalszego  podwykonawcg  obowigzku — zmiany  projekiu
umowylumowyfzmiany umowy w przypadku zaslezezed wniesionych przez Zamawiajacego w zakreste terminu zaplaty

T

diuzszego niz 30 ani, stanowl podslawe

do obciazenia Wykanawcy karg umowng,
2. Celem zatwierdzenia preez Zamawiajacago umowy/zmiany umowy Wykenawey
Fi
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Podwykonawca/dalszym Podwykonaweq, kiére] przedmiotem sq doslawy lub ushugi, kiére écisle odpowiadajg credci
zamowienia okreSlonego  Umowq zawarty miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca konlecznym fest  przedlozenie
Zamawiajgcemu poswiadcezone] za zgodno$t z oryginalem kopie zawarle] Umowy/zimiany umowy o podwykonawstwo, ktére]
przedmiotern sq dostawy lub uslugl stanowigce czgd¢ przedmioly Umowy, w terminle 7 dni od dnia jej zawarcia, 2
wylaczeniem Uméw o pedwykonawstwo o wartodol maielszej niz 05 % warlosol brutio Umowy W sprawie zarsowienia
publicznago, o kiérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykenawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodiegajacy temu obowlgzkowi, przy czym wylaczenie to nie dolyezy Umow o podwykonawstwo w zakresle dostaw lub
ushig o wartoscl wigksze| niz 50,000 21, oraz wyszczegdlnionych w SIWZ,

3. Umowy o podwykenawstwo zawarle z naruszenlem postanowien ust. 1§ uyst, 2 niniejszego paragrafu stanowly razace
naruszenie niniejszej umowy,

4, Brak zgloszenia Zamawlafacen robot/dostawlusiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszege Podwykonawce

traktowany bodzie jako reallzacia robot budowlanyeh objetych ninfejsza umowa przez Wykanawee sfiami wlasnym.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonaweow Wykonawea odpowiada jak za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawey ubezpieczonymi beds takze wszyscy Pedwykenawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt  zmiany Umowy o podwykonawstwo

i fch zmiany sporzadzane s w fezyku oboym, Wykonawca, Podwykonawoa lub dalszy Podwykenawoa jest zobowigzany

zalgezyé do przadidadanego projekiu jego Humaczenio na jezyk poiski, a w przypadia kopll Umowy o podwykonawstwo ~

tumaczenie przysiggle umowy na Jezyk polski,

8. NiezalaZnio od postanowlert ust, 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawey na teren budowy w celu wykonania zakresu
robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co najmnle] 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawlajacego, Wykonewca nie moze umoziiwic Padwykonawey wejscia na leren budowy | r0zpoczgia prac, za$ spizeczne z

¢ niniejszymi postanowleniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za ntenalezyte wykonanie umowy,

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanle czascl robdt przez. Podwykonawadw, na kidrych nle wyrazil zgody w formle
pisermne], w frybie okredlonym powyZe]. Wyklucza sig odmienna interpretacj postanowleft umowy, nawet [eslf w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowis powezma wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych,

10. Jezell powierzenie podwykonawcy wykonania czescl zaméwienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi w trakcle realizacy
przedmictowego zadania, Wykenawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie podwykenawsy, o kidrym mowa w
al 282 ust 1 ustawy PZP lub céwiadczenia Iub dokusmonty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego

R

podwykonawey,
1. Zaplsy ust, 10 stosuje sie webec dalszych podwykonawedw.
87
Wynagrodzenie | sposdb platnosei
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig w formie ryozallu na kwote ... 7 lacznls 2
podatklem VAT (slownie Zlotych: ..oovevinnncnn, 1160} zgodnie z oferta Wykonawey, kitra stanowi zafacznik nr 1 do umowy, w
tym:
a. prac projeklowych dokumentacji oraz uzyskaniem ostatecznej decyzli ZRID na kwote v, Zl lgeznie 2
podatkiem VAT (slownle Zotych: ..........oevve.. 1100},
b, wykonaniem robot budowlanych objgtych przedmiolem zamoéwienia na RWOlS (oo vev i, 7 facznie z podatkiem
VAT (slownle Zotych: ....o.cocvviiinne 11003,

2. Wynagrodzenie bedzie platne zgodnie z harmonocgramem rzeczowo-finansowym  opracowanym przez Wykonawcs |
zalwierdzonym przez Nadzor lnwestorski | Zamawlajacego,
3. Zaplala wynagrodzenia | wszystkie inne piatnosel dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez Zamawlajacego
w zlotych polskich.
4, Wynagredzenie  Wykonawey — uwzglednia  wszystide obowigzujgce  w  Polsce  podatki,  lqcznie
Z VAT oraz oplaty celne [ inne oplaty zwiazane z wykanywaniem robot akiualne na dzies podplsania umowy,
6, Zamawiajacy nie przewiduje indeksacli cen i udzielania zaliczki na poczet wydatkaw Wykonawoy, zwiazanych 7 realizacia
przedmioly umowy,
8. Zobowigzanym do zaptaly wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 Jest, Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Stkorskiago 3-
4, 06-400 Gorzéw Wikp., NIP; 599-00-19-632,
7. Platnod¢  Miasla w  ramech zaplaly  wynagrodzenia wynikafasego  z  ust 1 bedze  zrealizowana
W ramach zadania Inwestycylnego pn. "Systom SclaZek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap I * Dzial 600, Rozdzial
60GYS, § 6057, 6059,
8 Pedstawa do zaplaly bedzie prawidlowo wystawiona faklura VAT wraz z zalagznikami: ‘
a}  zprotokolem czesclowego edbiory rohottkoricowego odbloru robot, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,
b} zestawieniem zakresy i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonaweow wraz z wystawionymi
przez Podwykonawcowidalszych Podwykonawcdw fakturami,
¢)  koplami dokumentéw przelewéw bankowych potwlerdzajacymi, Ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy olrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zeslawienia nalefnege wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow,
stanowigcego zalacznik do fakiury,
d) oéwiadezenle Wykonawey o zatrudnieniu wszysikich osob wskazanych w wykazis, o kirym mowa w § 6 ust, 15 pkt, 3
niniejszej umewy na podstewle umowy o prace, jezeli wykonywanie lych czynnodel polega na wykonywaniu pracy w
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10,

11
12,

14,
15,

16.
17,

18.

18,

20,

21,

22,
23,

24.
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rozumieniy att. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy {t). Dz, U. 2 2018 r,, poz, 108 2 pdén. zm.).

Rozliczenia za opracowanie dokumentacji projekiowsj wraz z uzyskaniem decyzjl o zezwolenie na realizacje inwestycj

drogowych beda dokonywane w 2018 roke wg nastgpujacych zasad:

1) 95% wynagrodzenia brutic okreslonego w ust. 1 it a niniejszego paragralu, platee bedzie po odbiorze przez
Zamawiajgceyo kompletniej dokumentacii projektowe] wraz ze wszystkimt uzgodnieniami oraz decyzjg o zezwoleniy ha
reaiizacje inwestycii drogowych (ZRID} | podpisaniem pszez strohy profokolu zdawezo-odblorezego, )

2) 5% wynagrodzenia brutto okreslonago w ust. 1 it. a niniejszego paragrafu, platne bgdzie po uzyskaniu ostatecznej
decyzji 0 zezwoleniu na realizaclg inwestycji drogowych (ZRID) i podpisaniem przez strony protokol koficowego odblon
dokumentacil.

Rozliczenia za wykonanle robét budowlanych bedg dokonywane wg nastepujaoych zasad:

1} Faktury przejéciowe wystawiane beda kezdorazowo na podstawie protokolu czgsciowego cdbioru robdt, obejmujacego
rohoty wykonane w danym okresie rezliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warlosé faktur
przejéclowych nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia brutio okrestonego w ust 1 It b niniefszego paragrafu
naleznego Wykonawcy za elementy robét wykonane w danym okresie roziiezeniowym.

2)  Faktura koficowa wystawlona zostanie na podstawie protokolu odbloru koricowego robét.

Zaplata faktur Wykonawey nastapi w lerminie 21 dai od dnia dergezenfa Zemawigjacemu prawldiowo wystawions] faklury VAT

zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 81 & ninlejszeqo paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okrelonage w ust.15.

Za tarmin zaplaty Strony uznawaé beda termin obclazenia rachunku Zamawiajgoego.

Naleznodsi za wykonane roboly beda regulowane przelewem na rachunek Wykenawey  wskazany

wakturze VAT.

Wykonawoa zobowiszany Jest do dokonanla we wlasnym zakresle wynagrodzenia naleinego Podwykenawcom z

zachowaniem termindw platnoéct okresionych w umowach o podwykonawsiwo,

W przypadku nlewywiazanla sie Wykonawey z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawoyldalszego

podwykonawey Zamawisjacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego podwykonawcg obowiazujg procedury

postgpowania okreslone w ust, 16 do 23 ninlejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daly zlozenia fakfury dla Zamawiajacego Wykonawea przediozy Zamawiajacemu kople dokumentow

przelewow bankowych polwierdzajace, 2e Podwykonawcyldalsl podwykonawcy ofrzymal: wynagrodzenie nalezne im wg

zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcowldalszych podwykonawcow, stanowigcego zalacznik do faktury.

W przypadku braku poiwlerdzenia dokonania zaplaly dla Podwykonawcdwidalszych podwykonawcow Zamawiajacy

wstrzymuje wyplate nalesnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czgsd rownej sumie kwot

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawedw.

Zamawiajacy dokonuje hezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysfugujacego podwykonawey lub dalszemu

podwykanawoy, kidry zawart zaakceplowana przez Zamawlajgeego umowg o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg roboly

hudowlane, lub ktry zawarl przediozona Zamawiajacamu umowe o podwykonawsiwo, kidrej przedmiotern sg dostawy b

uslugi, w przypadku uchylenia sig od obowlazku zaplaty odpowiednio przez wykonawces, podwykonawee fub dalszego

podwykonawce zamdawienia na roboty budowlane,

Wynagrodzenie, o ktryin mowa w ust, 17, dolyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceplowaniu przez zamawigjacego

umowy o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem s reboty budowlane, lub po przedioZeniu zamawiajacema poswiadczonej za

2g0dnoét z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub usiugl.

Przed dokonaniem bezpostednio] zaptaly Zamawlajgcy umoziwi Wykonawey zgloszenie w formie pisemng] uwag

dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaplaly wynagrodzenia Podwykonawoy fub dalszemu Podwykonawey, o kidrych

mowa w ust. 17. Termin na wnleslenie uwag ustale sie na 7 dni od daly dorgczenia powladomienia o roszezeniu
padwykonawoy,

W przypadku zgloszenla uwag, o kidrych mowa w ust, 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nl dokonat bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawoa wykaze

niezasadnodé taklej zaplaty albo

2) Aozyé do depozytu sadowego kwalg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykenawey lub dalszego podwykonawecy w

przypadky Istnienia zasadniczej walpliwesci zamawlajagego co do wysokosol nalezne] zaplaty lub podmiotu, kidrermu platnosé

sie nalezy, albo

3) dokonat bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykenawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca ub

dalszy podwykonawca wykaze zasadnost takie] zaplaly.

zamawiajacy dokona bezposrednie] zaplaly na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykenawcy wylacznie wymagaliego

wynagrodzenia, bez odselek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,

Zaplata wynagrodzenla podwykonawsy zwalnia Zamawlajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenla Wykonawey w ezgéci

wynagrodzenia przekazanago podwykonawcy. ' '

Na zasadzie potracenla umownego, Zamawigjacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie roszozenia w

slosunku do Wykonawey na podstawie umowy, W fym w szczegoinoscl kary umowne, keszty peniesione na ustarowienle

ubezpieczenia, kwoly zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcey, roszozehia o

obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpozym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawey
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1 Wykonawca zobowigzule si¢ zawrzed na czas obowlqzywania Umowy w terminie do 14 dni od daly zawarcia ninisjszej Umowy
| nie pbinief niz w dniu przekazania ferenu budowy umowe lub umowy ubezpleczenia od wszelklego ryzyka |
odpowledzianosci zwiazanej z realizaciy Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w
zakresie:

1} odryzyk budewlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpleczenia nie nizsza niz Gena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialhosei cywilng] {0C) Wykenawey z tytulu prowadzone! dzialainosol gospodarczej, obejmujace swym
zakresenm co najmnief szkody porlesione przez osoby trzecle w wyniku $mlerc, uszkodzenia ciala, tozstroju zdrowia {szkoda
oschowa) b w wyniku ulraly, znlszozenla lub uszkodzenia mifenia wlasnego lub 0s6b krzecich, a lakze szkody
spowodowane bledaml (szkoda rzeczowa), powstale w zwlazku z wykonywanlem robét budowlanych | innych prac objetych
przedmictom Umowy, na kwole ubezptaczenla nie nizszy niz:
1000 000,00 2l na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieceenta,

3) ubszpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kadego Podwykonawcy (dalszego Pedwykonawey), a takse
wszelkich innych osob realizujgeych w imieniu Wykonawey lub Podwykonawey roboty budowlane.

2, Umowy ubezpieczenia, o kibrych mowa w ust 1 muszg  Zapewniaé wyplate odszkodowania platnego
w zlolych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, Jub umdw, o kibrych mowa w ust, 1 w szezegoinosel skfadkl ubezpleczeniowe, pokrywa
w calodel Wykonawea,

4. Wykonawea zobowlazany Jest do pokrycla wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialéw wlasnych
franszyz, a takze wyczerpanych fimitow odpowledziginodel do peinej kwoty roszczenia poszkodowanago lub likwidac]i
zaistniale] szkody,

5 Wykonawca  przedioly  Zamawlajacemu dokumenty  polwlerdzajace  zawarcle umowy  ubezpieczenia,
W tym w szozegblnodol kopig umowy 1 polisy ubezpleczenia, nie pdznie] niz do dnla przekazania Terenu budowy, W przypatdky
uchybienia przedmiofowemu chowiazkowi Zamawiajgey ma prawo wslrzymac sle 7 przekazanlem Terenu budowy do czasu
ich przadiozenia, co nie powoduje wstrzymania blegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawee.

g W razie wydiuzenia czasu realizac) Umowy, Wykonawca zohowigzuje sie¢ do przediuzenia ubezpleczenia na zasadach
okreslonych w ust, 1 - 4, przedstawiajac Zamawlajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy tbezpleczenia, w lym w
szezeglinoscl kopie umowy | polisy ubezpieozenia, na co najmirie] miesigc przed wygasnigciem poprzednle] umowy
ubezplaczenia, W przypadka nledokonania przediuzenia ubezpleczenia, przediuZenia niezgodnie z zagadami skredlonymi w
ust. 1 - 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnodnego dokumentu ubezpleczenia w terminig, o kidrym mowa w ust. 1
oraz §, Zamawiajaey bedzie uprawniony wedle wizasnego wyboru do postepowania oplsanego w ust, 11 ponize).

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warankow ubszpieczenia bez uprzadnie] zgudy Zamawiafacego
wyrazong| ha pismie,

8. Wykonawea na kads zadane Zamawigjacego okaze niezwlocznie, nle poinie] jednak niz  w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienfonych w ust.{ ninlejszego paragrafu.

9. Wykenawea bedzie utezymywal ubezpieczenie od tyzyk budowlanych do dnia podpisania protokols odbiory kotcowago,
natomiast ubszpleczenie odpowiedzialnodcl oywiing] do dnla podpisania protokolu odbicru ostatecznego.

10, Jezef  w  okresach wskazanych w  ust.  §  niniejszego paragrafu  ubezploczenia  wymienione
W ust.1 niniejszego paragrafu sfrac swojg waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nows ubezplsczenls, bez wezwania za
strany Zamawlajgcego,

11, Wprzypadku zanlechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawnlony wedle swojego wyboru:

1 ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt | polrgeic  koszty uzyskania  ubezpieozef wymienionych
w ustT niniejszego  peragralu  z wynagrodzenia Wykonawey — bad?z  tez  zaspokoié je
z zabezpleczenia naleZytego wykenania umowy,

alho

2) wyznaczyé Wykonawey dodatkowy lermin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w usL1 ninigjszego paragrafu i
przedioZenie dowoddw uzyskanla tych ubezpleczert w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstapic od
wmowy w lerminie 14 dni,

§9

Zabezpieczenle naletytego wykonania umowy

1, Tylulem zabezpisezenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnfa podpisania umowy wnldsl zabezpieczenis w
wysckosei 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy,

Zabezpieczenie zoslalo wrlesione W formie .............oe.verres ...,

Zahozpleczenie naleZytego wykonanta umowy sluzy zabezpleczeniu zaplaty wszelkich roszezer sluzacych Zamawiajacernu w
stostinku do Wykonawoy w zwigzku z ninfsisza umowa, W tym w szezegdlnodef: kar umownych, kosztow ponieslonych na
ustanowienie ubezpleczenia, kwol zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniZenie
Wynagrodzenia oraz kosztéw zwlazanych z Wykonaniem Zastepozym. W przypadke powstania roszezenia Zamawialacy moze
fe zaspokoi¢ z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawey do dobrowolnego zaspokojenia
roszozania,

Koszty Zabezpieczenia nalszylege wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo mag wigzacq w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekofmi za Wady flzyczne. Wykonawea Jest zobowiazany do nlezwlocznego

Fundusze __..‘ Unla Europejska | %

, ubushie p >

ue le Furd :

/ E Fundusze \W I\"fmmm mmﬁm:&;f&m: -

Program Reaionainy

&

L

-




informowania Zamawiajgcego o faklyczaych lub prawnych okollcznesciach, kidre majg lub mogq mie¢ wplyw na moc wigzac

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na moziwoét | zakres wykonywania przez Zamawiajagego praw

wynikajagych

7. zabezpleczenia,

6. Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabozpleczenla nalozytego wykonanla umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni liczgc od
dnla pudpisanta profokalu odbioru kencowege.

2 na zabszplecrenie yoszezedt z lylulu rekojmi za wady pozostanle kwota w wysokoci 30% wnlesionego
zabezpieczenia olreglonego w st 1 ninigjszego paragrafu. Czest zabezpleczenia sluzaca zabezpleczeniu roszezen z
tylulu rekojmi za wady bedzle zwrdcona nie pdznie] nlz w clagu 15 dnl od uplywu okresy rgkojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formle gwarancii lub poreczenta, okres loh obowlazywania nie moze by¢ krolszy niz:

1)z tytulu nalezylego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisanta protokolu koricowego odbioru robot,
2) 7 tytulu usunigeia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

8, W przypadku zabozpieczenia w formie gwarancfi lub poreczenia, okres Ich obowiazywania nie moze byt krotszy niz terminy
wskazane w ust, 7 powyze), z zastrzezeniem postanowiert art. 150 ust, 7 ustawy PZP.

9, W przypadku przadiuzenia terminy wykenania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 3 powyze], skutkujacego tym, ze
okres ohowigzywania gwarancji lub poreczenta bylby kedtszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawea przed
dokonanlem z Zamawlajacym takiej zmiany umowy, zobowlgzany jest do przediuzenia okresu obowlgzywania
zabezpieczenia W taki sposoh, by po zmianie umowy w zakresle terminu wykonania umowy, pokrywal sig 2 terminami
wynikajacymi z ust. 7 powyzej | przediozenia Zamawiajasemu dokumentu potwierdzajacego fakio przediuZenie.

10. Zgodnie z art. 150 ust, 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sle do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub walesienia
nowego zabezpleczenta na kolejne okresy.

1. W przypadku niprzediuzenia fub nlewniesienia nowege zabezpieczenia najpainiej na 30 dnf przed uplywem terminy

waznosel dolychezasowego zabezpieczenia wnigsionego w inne formie niz
w pieniqdzu, Zamawiajacy zmient formg na zabezpieczenie w plenlgdzu, poprzez wyplate kwoly z dotychczasowego
zabezpieczenia.

12, Zapisy zawarte w ust. 11 | 12 ninlejszego paragrafy stosife sie, Jezell okres na jaki ma zostaé wiesione zabezpieczenie
przekracza b lat, a Wykonawea wnos! zabezpieczenlo w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz % Jat.

. W tralcle raalizach umowy Wykonawca moZe dokona¢ zmiany formy zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy, na
fedna lub kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy nie wyraza zgody
na wniesienlo zabezpleczenia w formach, o ktorych mowa w art, 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia Jest dokonywana z zachowanlem ciggloscl zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoscl.

14, Zabezpleczenie nalezylego wykonania umowy pozostaje w dyspozycjl Zemawiajgcego | zachowuje swojq waznosé na czas

akreslony w unowie,

15, Jezel nle zajdzie powdd do realizac)i zebezpisczenia w caloscl lub w czgéal, podlega eno zwrotowi Wykonawey odpowlednio
w calobel lub w czedcl w lerminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) 12) ninlejszego paragrafu, Zabezpisczenie nalezytego
wykenania umowy wrlesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawizjacego, na kiorym bylo ono przechowywane, pomnisjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizjt bankowe]
za przelew plenigdzy na rachunek Wykonawoy.

16, Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokolenia z zabezpleczenia naleZylego wykonania umowy, jezell jakakolwlsk kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nlenalezylym wykonaniens umowy nie zostanle
zaplacona w ierminie 14 dni od dnia olrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

17. Zamawiajacy zasirzega sobie, e w przypadku wnieslenia zabezpieczenia w formie gwaranc)i bankowej lub
ubezpicczeniowe], gwarancia fta winna mieé charakler absirakcyjny, §. zobowiazywaé Gwaranta nisodwolalnie |
bezwarunkowo do wyplacenta Zamawiajgcemu jako Beneficientow] gwarancii kwoly objgte zadaniem wyplaty, na pierwsze
pisemne Zadante Zamawigjacege wskazujace ha niewykonanie lub nlenalezyle wykonanie umowy. Przedstawlona przez
Wykonawce gwarancia bankowa fub ubezpieczeniowa nle moze w szczegolnodci zawiera¢ Zadnych postanowien, na mocy
kiorych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznege badania zesadno$ci Zadania wyplaty.

18, Dostarczona przez Wykonawca gwarancia bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytulem zabezpleczenia nalezytego
wykonania urnowy musl ponadio zawierat klauzule o ‘

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie fub jakakolwiek modyfkacja umowy lub zakresu prac,
kiore majq zostaé wykenane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowlgeych umowe, jakle
mogq zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajgoym {Beneficjentem), a Wykonawes, nle zwalnisla Gwaranta w
2aden spasoh z odpowiedziainosci wyaikalacs] z gwarancj,

2) zgodzie Gwaranta, e Zadna zmfana ani uzupelnienie (ub jakakolwiek modyfikacia umowy, jakie moga zostat
sporzadzane miedzy Zamawlajacym a Wykonawea, nie zwalnia go (Gwaranta} wZaden sposod 2
odpowiedzialnodei  wynikajace] z ninisjsze] gwaranc, Niniejszym Gwarant rtezygnuje z konlecznodel
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupeinieniu lub modyfikacjl

3) trescl ,Wszelkie spory dolyczace gwarancji podlegaja rozstizygnigeiu zgodnie z prawem Rzeczypospolitef Polskief
| podiegaja kempelengji sqdu powszechnege wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatklem zabezpleczenla wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenle, jak rowniez zmiana zabezpleczenia
uprzednio wniesionego podiega zatwierdzeniu przez Zamawlajgoego.
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Qdstapienie od umowy lub rozwigzanle umowy

1 Qdstaplenie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nlewaznoscl | wskazanlem przyczyn
odstaplenta/iozwiazania.

2, Po zlozenlu oSwiadezenia o odstapieniu od umowy przez Kidrakolwick ze stron jak rownlez po zioZeniu odwiadezenta
Zamawiajgoego o rozwiazaniu umowy, Wykonawoee | Zamawlajacego ohciaZaj hastepujace obowlgzki szczegblowe:
1) Wykonawga bedzle zobowiazany podjagé wszelkie mozilwe dzialania majace na celu zakoficzenie wykonywanla umowy

W zorganizowany | sprawny sposéb umozliwiajacy zminimatizowanie nfekorzystnych skutkéw odstapienia fub

rozwiazania ' '

) Wykenawca zabozpleczy przerwane roboly w zakrests obustronnle uzgodnianym na koszt wiasny,

3) Wykonawea zglost do dokonania przez Zamawiajacego odbiors robdt przerwanych oraz tobit zabezpieczajgeych,

) Wykonawca  nisodplatnie  sporzadd  wykaz  tych  malenialow, konslrukefi  lub  wrzadzen,  kidre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawee do realizac) innych robot niecbjetych umows
B) W terminie 14 dni od daly zgloszenia, o kisrym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udzialo Nadzoru Inweslorskiego

sporzadzl sz0zegolowy protokdi Inwentaryzacji robot w toku wraz
z  koszlorysem powykonawczym wediug  stanu  na  dzen odsiapienia  od  umowy | przediozy
je Zamawigjgcemu,

6) Protokdf Inwentaryzacil rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor Inweslorski | Zamawiajgcego slanowité bedzie
podstawe do wystawlenia faktury VAT przez Wykonawce,
7 Wykonawca niezwlocznle, nle poznie] jednak niz w terminie 14 dni, usunie z tereny budowy urzadzenia zaplecza przez
nlego dostarczone,
3 Zamawiaacy w razle odstaplenia od umowy lub jef rozwigzania zobowlgzany jest do:
1) Dokonania adbioru robét przerwanych oraz rebot zabezpleczajacyeh w terminie 44 dnl od daly przerwania,
2) Przejgcia od Wykonawey teranu budowy pod swéf dozér w lerminle 14 dni od daty odstapienia od ninigjszej umowy.
4. Wykonawca udziela rekojmi | gwarancjl jakodcl w zakresle okreslonym w Umowie na czesé zobowiazania wykonang przed
odstapienism od Umowy/rozwigzaniem Umowy.
5. Zamawlajacy moZe odstapic od umowy w caloScl lub w czedc w przypackach okresionych w Kodeksie cywilnym, a nadio w
kazdym  z  nize]  opisanych  przypadkow w  ftermine 90 dni od dowladzenia  sig
0 zaistnieniu ponlzszych okollcznosel uzasadniajacych odstapienis:
1} przeciwko Wykonawcy zostenie ws2czete postepowanis egzekusyjne,
2} Wykonawca nie rozpoczgl robSt w lerminle 14 dnl od daly przekazanta placu budowy Iub
nie przystapil do odbioru placu budowy z przyozyn lezgeych po stronie Wykonawoy,
3 Wykonawea przerwal z  przyezyn  leiaeych po  shonie Wykonawey  realizacfe  przedmiolu  umowy
| przerwa ta frwa dluZej niz 14 dni,
4 Wykonawea skierowal bez akeeptacjl Zamawiajacego do Kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy,
5} Wykonawca realizuje roboty przewidzians niniejsza umowa w sposéb nigzgodny 2 projeklem budowlanyim, projektem
wykonawczym, STWIORB, wskazanlami Zamawiajgceqo lub ninlejszg umowa,
6} Wykonawca w ra2gcy sposob narusza postanowienia ninfejsze] umowy,
7y Wykonawca realizuje  przedmiot  umowy za pomocg  Podwykonawcow/dalszych  podwykonawcow,
W stosunku dokidryoh Zamawigjapy nle wyrazl zgody na  zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcy
a Podwykenawca/dalszym podwykonawca, ‘
8} Zamawiajgoy trzykrotnle dokonal bezpodrednie] zaptaty Podwykonawcomidalszym podwykonawcom,
9) co najinnie} 3-krotile stwlerdzono nieobecnost wymaganego przedstawiclela Wykonawaey na budowie, radzie budowy

oraz spolkaniach, jasl Jego obecnosd byla obowlazkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniscznodel tprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcey do zaniechania kolejnych
naruszen,

10} Wykenawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zanledbue swoje obowlazki umowne, po uprzednim
wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigele stwierdzonych uchyblen z
zasirzezeniein rygoru cdstaplenia od umowy w razie nieusunigela tych uchybler.

1) W przypadku uplywu waznosci umow ubszpieczenlowych opisanych w § 8 ust. 11 nlewywigzaniu sig Wykonawcy z
obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust, 9 ninlejszej umowy,

12) W przypadku uplywu wainodci wniesionego przez Wykonaweg zgodnie z zapisaml § 9 niniejsze] umowy
zabezpleczenla  nalezylego  wykonania  umowy i nlo wywigzanlu  sie  Wykonawey
z obowiazku jego przediuzania, , :

13} gdy suma kar umownych 2 powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 1t a} ~ o) przekroczyla kwole 10 % wariosei
brutto Kondrakhy,

14)  w przypadku, gdy Wykonawea ufracl mozliwost reallzacfi zamowienla przy udziale Podwykonawey, na kibrege
zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okreflonych w art, 2%a yst. | ustawy pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowariu - jezeli w ciagu 7 dnl od dnig, w ktorym Wykonawea ulracit mozliwosé
reafizacii zaméwienla pizy udzlale tego Podwykonawey, Wykonawca nle wykaze, Ze proponowany inny

g Podwykonawea [ub Wykonawea samodzielnie speinia je w stopniu nis mniejszym niz Podwykonawca, na kidrego

/ zasoby Wykonawca powolywal sie w frakcle postepowania o udziclenie zamowienia.
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6.  Niezale?nie od postanowler powyzszych, w razle zalstnienia istotnaj zmiany okelicznosei powodujacsj, 2e wykonanle Umowy nle
lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istothemu interesowl bezpleczenstwa parisiwa (b
bezpleczenstiwu publicznemu, czego nle mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamewiglacy moze odstapié od
ursowy W terminie 30 dni od powzigela wiadomossi o 1ych okolicznodclach.

7. Niezaleznie od poslanowisr powyzszych Zemawlajacy moZe jednostronnie rozwiazaé umowg jesll zachodzi co najmnie] jedna z
okolicznoddl, o ktdrych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamowieri publicznych.

8. W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawoa moZe zgdat wylacznie wynagrodzenfa naleinego 2 tytult wykonania
cze8cl umowy.

9. Wykonawcs nis moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okredlonego w § 4 ust, 3,

§ 14
Kary umowne

1, Strony postanawiajg, 1z w przypadkach okreslenych w umowie obowigzujacy formg odszkodowania za szkody zwigzane 2
niewykonaniem |ub nienalezytym wykonaniem ninigjsze] umowy bedq kary umowne, W pozostalych przypadkach
stanowiageych niewykonanie lub nlenalezyle wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzalnodé na zasadach
ogdnych.

2 Strony okreslaja nastepujace przypadki mo2liwesal naficzania kar oraz lch wysokoéé:

1} Zamawiajgcemu przysiuguje prawo naflozenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu prac projeklowych, w terminie 14 dnl od daly podpisania umowy Wykonawcea rozpocznie
prace projekiows - w wysokoscl 3 000, 21 {slownie: trzy tysigcy zlotysh) za kazdy dzlen zwiloki,

b) za zwioke w realizac)i robdt budowlanych w  stosunku do  fermindw, o klorych  mowa
w § 4 ust, 4 niniesze] umowy — w wysokosal 3 000, 21 (slownle: trzy tyslgoy zlotych) za kazdy dzief zwioki,

¢} za zwioke W wykonaniu lub zwioke w naleylym wykonaniu zohowlazafiobowigzkdw wynikajagych z ninisjsze umowy
w wysokosol 3 000, 21 (slownie: trzy tysigoy zlotych) za kazdy dzied zwioki, W przypadku kiedy termin wykonania
zobowigzaniafobowlazky zostal okresiony w niniejszej umowie to zwicka Wykonawey liczona jest od nastgprego dnia,
w kiorym uplynal ten termin, a gdy termin nie jest okretony w umowle, 1o w fakich przypadkach Zamawlajgey wezwle
Wykonawee do wykonania lub nalezylego wykonanla zebowigzantafobowigzku wyznaczajac mu termin (nle krotszy niz
3 dni) na wykonanie tego zobowiazanialobowigzky, a po bezskutecznym uplywie tege terminy Zamawiajacy bedzie
uprawnlony do naliczenia kary za zwlokg.

d} za zwloke w usunigciu wad stwisrdzonych podezas odbiory kotcowego, w akresie rgkojmi | gwarangji lub podczas
odbloru ostalecznego w stosunku do terminu wyzhaczonege przez Zamawiajgeego na usunigcle wad w wysokoscl
2 000 2| (slownie: dwa fysiace zofych} za kazdy dzien zwloki,

8) gdy Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia | przerwe frwa duzej niz 7 dni -
w wysokosci 3 000, 2 (slownle: lrzy tysieoy zlotych) za kaidy dzieft przerwy w wykonywanii robot powyze] 7 dni

f) zanieprzedioZenie do zaskceptowania projekiu umowy o padwykonawsiwo, kidref przedmiolem 3 roboty hudewlane,
lub projektir jej zmiany — w wysokosol 2 000 71 {slownie: dwa tysiace zlolych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g} za “nieprzediozenie poéwiadczone] za zgodnost Z oryginatem kopil umowy
o podwykonawsiwo lub Jei zmiany w terminie okre$lonym w umowie — w wysokosci 2 000,00 2 {stownle: dwa lyslace
zlolych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawiajacy odrzuci projekt
umowy lub zakwestionowal zawarty umowe z Podwykonawce/ dalszym Podwykonaweq 2 tytuly lerminu zaplaly —w
wysokoscl 2 000,00 = (slownle; dwa tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

i} za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenla naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — w
wysckosel 3000 21 {slownie: trzy tysigoe zlolych) za kaidy przypadek slwierdzonego naruszenia W powyZszym
zakresie,

j) zadopuszczenle do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zemawlajacego Podwykonawca skierowany do ich wykenania zgodnie z zasadami
okraslonymi Umowa - w wysokoscl 3 000,00 =z {slownie: trzy tysigee zlotych) za kazdy stwisrdzony przypadek,

k) za naruszenie  zobowiazania  Wykonawey do  ubezpleczenia | zaplacenia  skiadek  zgodnle
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgeych zawarcie umowy
ubezpieczenia i oplacenla skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownsj w wysokoéci 2 000
{slownie: dwa tyslace zlolych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania edpadow zgodnle z zapisami w SIWZ, a fake zobowigzania do
przediladanta informacji o wylwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadam
Zamawia)acy jest uprawniony do nalozenla kary umowne] w wysokoéct 2 000 (slownie: dwa tysigce zlotych), za kazde
nariszenia,

m) za wykonywanie czynnodci zaslizezonych dla Kierownika budowy/rohdt przez inng osabg niz zostala zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosel 2 000 (slownie: dwa tyslace Zlotych} za kazdy stwierdzony przypadek
n)  wpizypadku opoZnienia w przekazaniu Zamawla;qcemu wykazu 0s0b iub jego aklualizacl, w wysokosel 1 000 21
(slownie: jeden tysias zlotych) za kaidy dzien opoznienia;
o) w przypadku bralw zalrudnienia na podstawle umowy o prace os6b wskazanych w wykazie lub jego akiualizacji, w
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wysokodcl 2000 2t (siownle: dwa tysiaee ziotych) liczene za kazda osobe, dla kidre| nie przedstawiono w ferminie
viymaganych dowodow

P} za odstapienio od umowy w caloédl, 2 przyczyn lezacych po stronte Wykonawcy — w wysokosel 10 % facznego
wynagrodzenia brutlo okreslonego w § 7 usl. 1 ainlejszej umowy,

Q) za odstaplenie od umewy w czedal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosel 10% wartoscl brutto robét
budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy,

2} Wykonawoa moze naliczyé karg umowna Zamawisjacermu za odstapienie od umowy w catosci z przyczyn zawinlonych przez
Zamawlajacego w wysckoscl 10 % lacznego wynagrodzenia brutte okreslonego w § 7 ust. 1 ninijszej umowy, z wyjatkiem
okolicznosal przewidzianych w art. 146 ustawy Prawo Zaméwiet Publicznych, ‘

3)  Wykonawca moze naliczyé karg umowng Zamawiajacemu za odstaptenie od umowy w czedcl z przyezyn zawinionych przez
Zamawiajgeago w wysokosch 10% wartosol brulto robét budowlanych de zrealizowania po odstapieniu od umowy z
wylaGzenlem ckolicznodel przewidzianych w art. 145 usiawy Prawo Zaméwieft Publicznych.

4) Roszczenia o zaplate kar  umownyoh, o Kidrych mowa w pkt. 1 powyze] stajg ste wymageine
7. poczafkiem nastepnego dnia, w kiérym nastapilo zdarzenie bedace podstawq naliczenia danej kary umowne).

3. Strony zastrzepaja soble prawo dochodzenia odszkodowania uzupsinlajacego, w przypadki, gdy poniesiona szkeda
przewyzsza naleing kare umowng,

4, Wykonawca wyraza zgodg na polracenie naliczone] kary tmowne] ze swojege wynagrodzenia. Polragenie nastept na
podstawie noty ksiegowe] wystawlonej przez Zamawlajgcego.

5, W przypadkuy  braku  mozliwosci pofracenla —  termin zaplaly z lyluu  kar umownych uslala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty kslegowsj.

§12
Dopuszczaine zmiany postanowier umowy

1. Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zimian w ninfejsze] umowle zgodnie z agt, 144 ustawy Prawo zaméwiert publicznych
oraz pod warunkiem, 2e Zamawlajacy przewidziat mozlwoés ich dokonania w tredel dokumenléw przetargowych, bedacych
integraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moZe nastapié z Inicjalywy Zamawlajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okolicznodel
wyrienionych w ninigjszym paragrafie.

3 Wykonawaa W tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie plsemnej zawlerajacy elementy szczegdlowo
okreslone w §5 ust, 12.pkt7

4. Wniosek, o Klorym mowa w ust 3 powinien zostad przgkazany niezwiocznle, jednakze nie péinie] niz
w terminle 7 dni roboczych od dnia, w kidrym Wykonawea dowiedzial sig, lub powinien dowiedzle¢ sie
o danym zdarzenlu lub okoficznosciach,

5. Wykonawea zobowigzany Jest do sporzadzenla biezqgce dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania zmlany i
przechowywania jej na Terenle budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwostorski,

6. Po otrzymaniu wnlosku, o kiorym mowa w ust. 3 Nadzér inwesiorski jesl uprawniony, bez dokonywanla oceny jego
zasadnosel, do kontrofl dokumeniacil, o kiore] mowa w ust. § | wydanla Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacii bieZzace] uzasadniajace] Zadanle zmiany.

7. Wykonawca jest zebowlazany do okazanla do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemy dokumentacl, o kiorel mowa w ust. 5 i
przediozenia na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopil.

8, Zmiana poslancwierl umowy moZe nastapié jedynie za zgodg obu Stron | bedzie wymagaé formy pisemnego aneksu
padpisanego przez obie slrony pod rygoram niewaznosci.

9. Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zalsinienia nastepujacych okoficznoscl
1) Z powodu zalstnienia omylki pisarskie] iub rachunkowej,

2) gdy zalstnigje sfla wyzsza lub inna, nlemoziiwa do przewldzenta w momencle zawarcla umowy okcliczro$é prawna,
ekonomiszna fub techrlczna, za ktérg zadna ze stron nis ponosi odpowledziainosel, skutkujaca brakiem mozliwagei
naiezytego wykonaniz umowy zgodnie
7 SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest karzystre dia Zamawlajacego.

k) nastapi  zmianz  powszechnie  obowiazujacych  przeplsow prawa w zakresle majacym  wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub dwiadczenia jedne] lub oby Stron,

4} powstania rozbieznosci Wb nigjasnoécd  w  rozumieniu pojgt uiytych w  Umowie, kiérych
nie bedzle mozna usunaé w inny sposdd, a zmlana bedzle umozliwiaC usunipcle rozbleinosei lub figjasnoset |
doprecyzowanie Umowy w celu jadnoznaczne] interprefac! je] postancwien przez Strony,

5) gdy konlecznodt wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowle pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegblnodei koniecznosel wprowadzenta rozwigzan zamleanych w slosunku do
dokumentacji projektowej, dokonania zmlany kolejnosci wykonania robot, okreslone} uakluainionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

6 z poviody uzasadnlonych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmioty umowy proponowanych przez
Zamawlafgeego lub Wykonawce, ktdre zaakeepluje na pismie Zamawiajacy.

7} wystaplenia innych okolicznoscl opisanych wust, 10 - 12 ponizej.

10, Dopuszcza sie modliwo$s zmiany wynagrodzenia, zakvest | spasobl wykonywanla przedmicty umowy:
1} Je2ell nastapl zmiana stawki podatku VAT, kidra bedzle powodowad zmiang koszidw wykonania po stronfe
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4)
8)

6)

10

Wykonawey, Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czest robot wykonywanych po dacle wefscia

W Zycle przopisdw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenla Wykonawcy o

zmiang stawki podali VAT nle dolyezy syluaci, gdy zwloka Wykonawcy wwykenaniu przadmiolu umowy

spowodowala konlecznosé jege realizac) w okresie obowlgzywania wyzsze] stawkl podatku VAT,

a)  w przypadku zmiany, o kidre] mowa w art. 142 ust, 5 pki. 1 Pzp wartod¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni gig, a okredlona w aneksie warlosé brutle wynagrodzenia zostanle wyllczona na pedstawie odrebnysh
przepisow,

w przypadku wylaezenia czedcl robot objglych umowa na wiiosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznodel zmiany sposobu przeprowadzenia robot Jub wprowadzeniem robot zamiennych w stosunku

do przedmiofu umowy - przy zastosowaniu innych rozwlazan techniczrych / fechnelogleznych / malerialowych od tych

wskazanych w PFU, wprowadzanych w sytuacfi;

a)  gdyby zastosowanie przewldzianych w PFU yozwigzalt groziioby nlewykenanlem lub wadliwyr wykonaniem
pizedmiolu umowy,

b}  jezeli rozwigzania te bedy mialy znaczauy wplyw na chniZzenia kosztow eksploatacfi, poprawe bezpisozenisiwa
kb funkcjonalnose,

o) 78 wzglgdu na postanowienia dacyzji organiw administracji pafistwows)
fuub z uwagi na korzyéci dla Zamawiajacego.

d)  konleczno$¢ zrealizowanla przedmiotu niniejsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwigzal technicznych lub
materialowych 2 uwagi na czasowa lub calkowilg niedostepnosc materlaiw lub technelogii (np. zaprzesiania
produkeji).

) konlecznodcl zreslizowania przedimioly Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
matetialowych ze wzgladu na zmfany obowigzujacego prawa,

f) wystapienta nishezpieczenstwa kolizji z planowanyml lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podraiofy
inwastycjami w zakresie niezbednym do uniknigoia lub usunigela tyeh kelizf,

g) wprzypadiu, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacil robot w calosel lub czedel

h) w przypadku wystaplenia Sity wyZsze] opisane] w § 13 umawy, uniemoZiiwlaiace] wykonanle przedmiotu Umowy
zgodnie 7 8] pestanowlentami,

wystapl koniecznosé wykonania zamdwienia dodatkowego

W przypadky wystaplenia koniecznoscl wykenania robot okreslonych w ust. 10 pkt 2), 3) i 4) wyllczenia

wynagrodzenia zostanle ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Wykonawca wykena wyceng robot wynikajgeych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metods szezegélows, przy zastosowani nastepujgcych
nodnikéw cenolwdrezych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbtid, Orgbud, Wacetob
aktuainego na dzieri sporzadzenia kosztorysu

b} wybor publikac]l przez Wykonawce wymaga akeeptacii Zamawiajacego)

¢ zastosowane zostang wskazniki:

—  stawka roboczogodziny R" — érednia dia wolewddziwa lubuskiego,
—  koszly posrednie Kp” (R+8) — $radnie dla wojewodztwa lubuskiego,
—  zysk kakulacyjny 2" (R+S+Kp} — $rednle dia wojswodziwa lubusklego,

—  geny fednostkowe sprzetu | materialow {fgcznie z kosztami zakupu} bedg przyjmowane wedlug Srednich
cen rynkowych, a w przypadiu fch braku ceny materlaldw | sprzgtu zostang przyjete na podstawle
ogolnie dostepnych katalogbw, w tym rOwniez cen dostawcow na strenach inlernetowych, ofert
handiowych ifp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzaczowyeh KNR.

Nastapi zmiana przepiséw wskazanych w et 142 ustb pzp; zmiany te zostang wprowadzone aneksem do umowy.

W przypadku zmiany, o kidrej mowa w arl. 142 ust. 5 pki 2 Pzp, wynagrodzenle Wykonawcey ulegnie medyfikacji o
warlosci zmiany calkowitego koszlu Wykenawey wynikajacego zo zmiany wynagrodzenia za prace albo wysckosel
zmiany minimalnej stawki godzinowej osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionago
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalne] stawki godzinowei, z uwzglednieniem wszystkich
obelgzen publicznoprawnych od kwoly wzrostu minimainego wynagrodzenia,

W przypadku zmiany, o kiorej mowa w arl. 142 usl. 5 phki. 3 Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacii o
warlodt zmiany calkowitego kosziu Wykonawcy, jakl bedzie on zobowigzany ponlesé przy uwzglednieniu tej zmiany,

przy zachowaniu dotychezasows] kwoly netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgeych zamowlenie.

Zmiana wysokoécl wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzle od padpisania aneksu | bedzie obejmowad wyréwnanie za
okres od dnia wejécia w Zycie zmian, o kioryeh mowa w ust. 10 pkl. 6 niniejszego paragrafy, fecz nie wezesnlej niZ od
dnia rloZenia prawidiowego wnlosky, o kidrym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7a wyjatkiem syluaci, o kiére] mowa w pkt. 1 niniejszego usigpu, wprowadzenle zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego zloZenia przez Wykonawce oéwiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowlednimi dowodami
potwisrdzajacymi wplyw zmian, o kidrych mowa w pkt. 71 8 niniejszego uslepu na wynagrodzenie Wykonawey,

1, Dopuszcza sie mozliwost zmiany torminu realizagji robot budowlanych w przypadku;

é,/ E Fundusze __A ubushle Unia Buropejska | ove,

-

Eur: Kle Fund H
Europelskie %‘ LR P oot IRCC

Proaram Realonalny




1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemaziiwiajacyeh wykonanie robot,

2) szozegbinte mesprzyjajacych warunkow atmosferycznyeh unfemazliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokenywanie odbiordw (poza warunkami charakterystyczaymi dla danej pory roky,
ktoryoh udowodnienie wystapionia lezy po stronle Wykonawcy), ,

3 admisnnysh od przyjetych w dokumentac]i projeklowe] warunkdw geologleznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacfi projektowe} warinkéw terenowych (zagospadarowania tereny, r2ednych),
W szczegblnoscl Istnienie podziemnych urzadzes, sieci uzbrojenia, Instalachi lub obiekiow infrastrukturalnych,

5 wslrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczenlem sytuagji kiedy wshrzymanie robot jest spowodowane 2
winy Wykonawey, =~ a W szczegéinosel gdy \ijawnity sig nieprawidlowosel
w jakoscl, technologfi robdt, matarialow,

8) wystapionia koniecznosci wykonania robit dodatkowych,

7 Wystapienia konieczno$ei wprowadzenia zmian do przedmioty umowy na skutek wydanych decyzii administracyjnych
lub wymogu uzyskana decyzji lub uzgodnlenta pod warankism wprowadzenla okresionej modyfikacji,

8) zawieszenta robot pzoz organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezalesn yoh od Wykonawey,

9) dzialania 0s6b trzecich, ktore fo dzialania uniemoiiwia wykonanie lub kenlynuacje prac,

10} zmiany regulacji prawnych obowiazujaeych po dniu zawargiz umawy,

) zmiany terminu dokonania prob koricowych § wnioskow o dokonanie prob dedatkowych niechjetych umows,

12} wystapieniy ,sily wy?szej” oplsanej w § 13 ponizej,

) wystaplenia okoficznosci okreslonych w ust. 10 pkt, 2-4 niniejszego paragrafu, kiére stanowlg podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

14)  w przypadku gdy przyczyny opdinienia w realizacfl przedmiotu umowy wynikaja z dzialania, zaniechania ub
opoznienta ze strony Zamawiajagego,

18} 7o wzgledu na wystqpienie dzialad lub zaniechan organow wladzy publicznej, w tym zmian przeplséw i intespretacy
przepisow dotyczacych realizac]l | finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia terminbw na wydanle adpowiednich
dacyz]l, zezwolert, uzgodnien,

16)  przediuzenia sie procodury udzielenia przedmictowego zamoéwienia publicznego poprzez $rodki ochrony prawnsj,
wykorzystywane przez wykonawcow tub inne podmioty,

17} wysiapienia dzialad | zaniechan instylucjl zaangazowanych w realizacg, kentrolg lub finansowanie zaméwienia

12, Dopuszcza sl zmiane _osdb  odpowiedzialnysh za  wykonanie  przedmioiu umowy, przedstawlonych
w ofercie, w nastepuigeyeh preypadkach:
1) Smierci, przewieklej choroby lub innago zdarzenia losowego,
2 pisemne] rezygnagji fych osob z wykonywania swoich obowiazkaw,
3 riewywiazywania sig osob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.,
W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazad, |2 nowo wskazana osoba spelnia wymagania okredlone
W SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmienic osobe odpowiedzialng  za  wykonania  przadmiolu umewy zgodnle
2 2gdaniem Zamawiajavego wlerminie wskazanym we wrlosky Zamawlagcego.

13, Wszystkie okolicznodel wymienlone w ninfejszym paragrafie stanowig kalalog zmian, na kibre Zamawiajgcy moze wyrazié zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowlgzania do wyrazenia laklej zgody,

§13
Sha wyzsza

1, Zadna ze Stron nle podnosi odpowiedzialnosel za niewykonanie fub nienaleyte wykonanie zobowigzart wynikajacych z
niniejsze] umowy, fezell wykonanle zobowigzart bedzie uniemoZliwione pizez Jaklekolwiek okolicznodal sily wyzsze), powstale
pa dacle podpisania ninieiszej umowy.

2 Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewneirzne wobec laczace] Strony wigzi prawnej, a w szezegéinodet:

1) ocharakierze nlszaleznym od Stron,
2} Kiorege Strony nie mogly przewidzieé przed zawarclem umowy,
3} kidrego nie mozna wniknag, ani ktdremu Strony nle mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte] starannodd.

3 Sila wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizsj, ale bez ograniczania sig do nich, jesl
tytko warunki okreslone w ust. 2.pkt. 1 - 3 s4 spelnione:

wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogéw zewnetrznych,

terroryzm, rewolucfa, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy Jub cywilny,

bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy kb Podwykonawcy,

amunicla  wojskowa, materialy  wybuchows,  promienlowanie jonizujace  lub  skazenla  radioakywne

7 wyjatkiem tych, kibre moga byé przypisane uZyciu przez Wykonawcy takie] amunicfi, materlaléw wybuchowych,

pramisniowanta, radioaktywnosci;

5} kleski zywiolowe takie jak na przyldad trzesienia Zlemi, huragan, tajfun, nezwykle mrozy, powodzle.

4, Strona, ktdre] dotycza okolicznosei sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w cely usunigcla przeszkéd, aby wywigzaé sie ze
swolch zohowigzar minimalizujge zwioke (ub szkode. ‘
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5, Strony ale poniosa odpowledzlatnosct za rozwiazanie Umowy 2 pawody uchyblenta, iszell ich optinienie w wywlazywaniu sie
fub fnne nigwypelnienla teh zohowigzali wynikajacych
7z Umowy Jest wynikiem  zdarzemla  sily  wyzsze). Zamaviajacy  nie  jest  zobowigzany
de placenia odsetek od nleferminowych platnosci, jezeli jest to wyniklem zaistnienla sily wWyzszej,

8. Jozeli w opinii jedne] ze Sion zaistnialy [akiekolwiek okollcznosci sy wyzszej mogace miet wplyw
na wywiazanle sig z jej zobowiazar, Strona ta powinna niszwlocznie powladomié na pismie druga Strong podajac szczegdly
dotyczace charaklery, prawdopodobnego okrest trwania | moZliwych skutkow takich okelicznodei. O ile Zamawiajacy nie
polect inaczej, Wykonawca jest zobowiazany kentynuowa wypelnianie swolch zobowigzar wyrikajaeych z Umowy stosujge

: grodki alternatywne po ich uprzednief akceptacji przez Zamawiajacego. ,

7. przypadke  zalsinienla  okolicznoScl sty wyzszej 1 ich frwanfa  przoz okres 180 «dni, niezaleznie
od jakiegokolwlek wydiuzenia okrest realizacj, jakle moze zostaé przyznane Wykonawey z wyZe] wyntienione] przyczyny,
kazda ze stron Jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(prawa autorskie)

1, Wykonawca w ramach wynagrodzenia ckresloniego w§ 7 ust. i niniejsze] umowy przenosi na Zamawiajacago calos¢ aulorskich
praw majatkowych | prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskisgo na wszystiie skladajace slg na wylworzeng przez
Wykonawce dokumentacie elementy, w szczegOlnocl dokumentacla projektowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statyslyczne, obliczenia oraz Inne utwory nabyte, zebrane lub przygotowans prez Wykonawcg w ramach umowy bedg stanowi¢
wylqezng wlasnosé Zamawlajgcego na polach eksploatac okreslonych w tredci ninlejszego paragrafu z chwila wydania ulwordw
{egzemplarzy} Zamawiajacemu.

2, Wykenawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zinian utworu{ow} wg uznania Zamawiajacego, z zachowaniem
oznaczenia utworl plerwolnego jako bedacego autorstwa Wykonawey.

3. Zamawiajacy ma rownieZ prawo do korzystania z fragmentow dokumentac]i i rozporzadzania nimi w zakresie pét eksploatacii
wymientonych w {resci nintejszego paragrafu.

4. Wykonawca najpdzniej do dnia zlozenia Zamawlajacemu komplstne] dokumentacii projektowe] zapewnt Istnienie wyslawionego
przez autoréw Utwordw nieodwolainego | bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajacego do wykonania w irnieniu autorow
utwaru(ow) jego {ich) autorskich praw osobistych, & w szezegoinoscl: do decydowania ¢ nisnaruszalnoscl tredel i formy ubworéw,
decydowania o pierwszym udostgpnieniu dzisfa publicznosc, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz
wykonywania innych auforskich praw osobistych. Brak upowainienla, oznaczaé bedzle odmowe zatwierdzenia przez
Zamawiajacego protokola czgdclowago robot za wykonanie dokumentac] projektowe),

5, llekrot w niniejsze] tmowie jest mowa o polach eksploatacii, rozumle slg przez to prawo Zamawiajacego do:

8 uzywania, kopiowania, ubwalania, rozpowszechniania w szozegdinosc w siecl Zamawlajacego,

b, korzystania z uworu przez Zamawlajacego bez ograniczen,

c. trwalego 1 czasowego ulrwalania i zwielokrotnlanta utworu w caloscl b w czebel |akimikolwiek Srodkami T w
jakiejkolwlek formie dowoing fechnika,

d. fumaczenis, przystosowywania, modyfikacfi, zmiany ukladu fub jakichkolwiek innych zmian utwory,

obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na kidrych utwdr ulrwalono, wprowadzenia do obrotu, uZyczenia, najmu,

dzierzawy,

publikacii dowolng tachnika, w tym pisemng, elekironiczng, intemstows, wiztiaing,

rozwoju, tlepszania utwory, jak réwnlez tworzenia | rozpowszechniania ufwordw zaleznych,

flumaczenia ulwort na inne je2yki oraz jege adaptacil dia potrzeb Zamawlajacego,

publicznego wykonania, wystawienia, wyswlellenla, odiworzenia oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego

udostepnienia utworu w takl sposéb, aby kazdy mégl mie¢ do nlego dostgp w miejscu | czasie przez siebie wybranym,

w tym w slecf Intemed,

. wprowadzenla do pamieci kemputera oraz do siec kemputerowe] | muttimediainej.

6. W razie odstapienia od umowy przez kidrgkolwiek ze stron iub rozwigzania umowy przez Zamawlajgcego, autorskie prawa
majatkowe do czedci dokumentac)l wykonane] wg stanul istniejgcege na dzielt odstapienialrozwigzania umowy, na polach
oksploataci okreslonych powyZej, ulegaig przenlesieniu na Zamawiajacego z chwlly zlozenla odwiadczenia o
odstapienlufrozwiazaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelka odpowiedzialnodd za naruszenie débr osebistych ifiub autorskich praw majglkowych badz
pokrewnych osob trzecich w zwiazku z realizacjq postanowiel) niniejsze] umowy. Jezali dojdzie do naruszenia dobr osobistych lub
aulorskich praw majatkowych badz pokrewnych ostb trzecich i osoby te skienyja roszozenia przeciwko Zamawiajacemu,
Wykonawca zobowiazuie sig do calkowitego zaspokojenia roszezeft tych osdh oraz do zwolnienia Zamawiajacege ad abowiazku

w®

-_'_SC-Q h

$wiadczenia z tego tylulu,
8. Maatkewe prawa autorskie oraz wylaczne prawo na wykonywanie zalesnego prawa autorskiego do cpracowar obigtych
rinlejszq umowg przechodzg, na 12ecz Zamawiajagego

z chwilg lch edbioru przez Zamawialacego.

/. §15
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(cesja na rzecz osob trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosct wynikejace z umowy nle moga byé przedmiotem przelew, cesji, przokazu,
zhycia oraz zastawienia na rzecz 0s0b Yzecich a takie zobowigzania z tytula rekajmi | gwarandj] ciazacych na Wykonawey z
wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnle z art 8211 ke na rzecy podwykonawey zatwlerdzonego przez Zamawiaiasego,

§16
Gwarancja | rekojmfa

Wykonawea udziela gwarandjl | rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancjt | rekomi okredlony zostal w §
4ust 516

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgeemu gwaranc] producenta na okres odpowladajgey udzielong przez
Wykonawcy gwarangjl,

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnodt z tytuiy wad thwiaeych w uzytych materialach | urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu
prac, w lym montazowych oraz szkéd powstalych w zwiazku z wystaplentem wady.

Zamawlajacy moZe wykonad uprawnienia z tybulu rekofmi za wady, nlezeleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancjl.

W przypadiu wystaplenia wad, Wykonawea zobowigzany fest do ich usuniecia w terminfe okreslonym przez Zamawiajacego w
pisernym wezwanlu do usunigcia wady, na wiasny koszl.

W nezypadkach, gdy wada stanowl zagrozenie dia Zycia | zdrowia ludzi, fub jest szkode o bardzo duzych rozmiarach Wykonawea
zobowlgzany jest do niezwlocznego zahezpieczenia migjsca awarll w celu usunigcla zagrozelt lub niedopuszezenla do
powigkszenia sla szkody.

Termin gwarancji ulega przedhuzenlu o czas ustnigcia wady, jeéll powiadomienie o wystapieniu wady nastapiio jeszeze w czasle
trwania gwarancji,

W przypadky, gdy Wykenawca nie zglos! sle w celu stwierdzenla wad i uslerek w terminte wskazanym przez Zemawiajacego,
Zamawlgjacemu przysluguje prawo dokonanla naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatiudnlenie osoby trzeciej - bez ufraly praw
wynikajgeych z rekojmi | gwaranji.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykiyte podczas eksploatacfi przedmiotu umowy usterki | wady oraz uszkodzenia powstale w
czasje poprawnego uzylkowania,
§417
{postanowienia koncowe)

1, Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na fle wykonanla niniejsze] umowy Strony rozstrzygat beda polubownis w
drodze wzajemnych negocjacii. W przypadku nfedojécia do porozumienia, spory podlagaja rozstzyghigelu przez sad wlasciwy
dia sledziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nisuregulowanych ninisjszg umowq, beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy uslawy Prawo zamowlan
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilnaga,

3 Strony umowy zobowigzulg sig do niezwlocznega powiadomienia o kazdej zmianie adrosu lub numeru telsfony, W przypadku
niezrealizowania tego zohowiazania, plsma skisrowane pod adres wskazany w niniejszej umowle uwaza sig za skutecznle
tloreczone,

4, Umowg  sporzadzono  w  dwéeh Jednobrzmigoych  egzemplarzach,  po jednym  dla  kaZdej
ze stron.

5. Umowa wehodzi w zycie z dniem jo| podpisania,

8. Integralng czgscig niniejsze] umowy sq nastepujace zatqozniki:

wzér karty gwarancyjnej,
2} Specyfikacja Istotnyoh Warunkow Zaméwienia,
3)  oferta Wykonawcy,
4} oryginal dokumenty polwierdzejgey whieslenle zabozpieczenia nale2ytego wykonanla umowy,
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