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Wszyscy Wykonawcy biorgcy

udziat w postepowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wyboér wykonawcy robét w trybie
zaprojektuj i wybuduj dla zadania: ,System s$ciezek rowerowych w Gorzowie

Wielkopolskim — etap I1”.

Informuje, iz do Zamawiajgcego wptynety pytania, na ktore udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy przewiduje w zakresie opracowania mapy do celow projektowych

koniecznos¢ przeprowadzenia niezaleznej procedury wznowienia wzglednie rozgraniczenia
granic nieruchomoéci? Jesli tak prosimy o dopisanie powyzszego jako osobny element
formularza cenowego, gdyz determinuje on w znaczacy sposob ostateczng cene oferty.
Nadmieniamy, iz wznowienia granic nieruchomosci nie sg procedurg obligatoryjna
w przypadku decyzji ZRID, jednak sg procedurg kosztochtonng oraz czasochtonng a spétka
spotkata sie z interpretacja, iz wznowienia granic nieruchomosci sg obligatoryjng czescig
mapy do celéw projektowych, co nie wynika z Prawa Geodezyjnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje w zakresie opracowania mapy do celéw projektowych koniecznosci
przeprowadzenia procedury wznowienia Iub rozgraniczenia granic nieruchomosci.
Koszt wznowienia granic nieruchomosci nalezy ujgé w kosztach wykonania projektu

budowlanego.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajacy wymaga, aby granice nieruchomosci na mapie do celéw projektowych

byly przyjete z aktualnej bazy ewidencji gruntéw i budynkéw, bedacej w zasobie



Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy tez nalezy odszukaé
i pomierzy¢ granice pasa drogowego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga, aby granice nieruchomosci na mapie do celéw projektowych byty
przyjete z aktualnej bazy ewidencji gruntéw i budynkoéw bedgcej w zasobie Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Pytanie nr 3
Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ procedowania podziatéw nieruchomosci pod ZRID.

Prosimy o podanie planowanej ilosci podziatéw oraz dopisanie powyzszego jako osobny
element formularza cenowego, gdyz determinuje on w znaczacy sposéb ostateczng cene

oferty.

Odpowiedz:
Projekt podziatéw winien by¢ wykonany z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczegolnych

zasadach inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496). W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wskazana zostata przewidywana ilo$é
podziatéw, faktyczna ilos¢ podziatéw bedzie wynika z przyjetych przez projektanta rozwigzan
projektowych. Koszt wykonania projektéw podziatéw nalezy ujgé w kosztach wykonania

projektu budowlanego.

Pytanie nr 4
Prosimy o rewizjg i zmiang termindw realizacji dokumentacji. W skiad przewidywanej

dokumenacji wchodzi¢ bedg nastepujgce elementy (hajwazniejsze elementy, ktore
chronologicznie zalezg od siebie bezposrednio):

- opracowanie certyfikowanych map do celow projektowych — ok. 45 dni,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej — ok. 45 dni (réznolegle z opracowaniem map),

- przygotowanie i uzgodnienie koncepcji dla Zamawiajgcego — ok. 30 dni,

- odstepstwo od warunkow technicznych — ok. 90 dni,

-pozwolenie wodnoprawne (jezeli odwodnienie nie zostanie podigczone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej — ok. 90 dni (zmiana prawa wodnego, zmiana organizacji organow —
Wody Polskie),

- uzyskanie warunkoéw od gestorow sieci oraz ZUD — ok. 60-90 dni,

- uzyskanie opinii ZRID — ok. 30 dni,

- podziat nieruchomosci pod ZRID — ok. 60 dni,

- ztozenie wniosku o ZRID/Uzyskanie ZRID — ok. 90 dni,

- uprawomocnienie decyzji ZRID/ wyniesienie podziatow w terenie — ok. 30 dni.



Reasumujac prosimy o zmiane wymaganych terminéw realizacyjnych, tj.:
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID — do 30.04.2019r.
- Wykonanie robot budowlanych — do 31.08.2019r. (bez zmian).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem decyzji ZRID.

Pytanie nr 5

Jakie kary przewiduje Zamawiajacy za zwitoke w wykonaiu dokumentacji projektowej?
Jesli okreslone sg one w 11§ ust. 2 pkt. 1c projektu umowy na poziomie 3 000 zt /1 dzien
zwltoki prosimy o ich zmiane do poziomu adekwatnego do watrosci dokumentacji
projektowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zapis projektu umowy § 11 Kary umowne ust. 2 pkt. 1a:

0 brzmieniu:

.Za Zwloke w rozpoczeciu prac projektowych, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
Wykonawca rozpocznie prace projektowe - w wysokosci 3 000. zt (stownie: trzy tysiecy
ztotych) za kazdy dzien zwitoki,”

na brzmienie:

.Za zwloke w realizacji prac projektowych, w stosunku do terminu okre$lonego w par. 4 ust.
3 w wysokosci 500 zt (stownie :piecset zlotych) za kazdy dziert zwtoki,”

Tres¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcow.

Z powazaniem







