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Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.. Przebudowa drogi wojewédzkief nr 130 w Gorzowie Wikp. na
odcinku od skrzyzowania z ul. Mosiezng do wezfa drogowego na skrzyzowaniu z drogg ekspresowa S3
w ramach zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 130 ul. Mysliborska i ul.
Szczecinska na odcinku od ronda Szczecinskiego do ul. Mosieznej”

Uprzejmie informujg, iz do Zamawiajacego wplynely pytania dotyczace przedmiotowego
postepowania na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Pytani 1: Poz. 58 TER — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 gr. 4cm — 6611 m2, ( jest to
warstwa $cieralna sciezki rowerowej w ilosci dla catego zakresu przebudowywanej ul. Mysliborskiej )
prosze o korekte poz 58 TER do wartosci prawidiowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia poz. 58 TER — wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC 5 gr. 4cm — poprawiono warto$é z 6611,00 na 133,80 m”.

Pytanie 2: Poz. 95 TER — Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30cm na fawie z oporem —
4986,40 mb (ilos¢ podana w TER odnosi sie do catego zakresu przebudowywanej ul. Mysliborskiej).
Droga do realizacji w biezacym przetargu nie jest zakonczona kraweznikiem ( rys. 4.1 przekroje
normalne — przekroj G-G). Prosze o korekte pozycji 95 TER do wartosci prawidiowych

Odpowiedz: Pytanie dotyczyto pozycji 92 TER. Zamawiajgcy zmienia poz. 92 TER — Ustawienie
kraweznikow betonowych 20x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15 — poprawiono warto$¢ z
4986,40 na 180,80 m.

Pytanie 3: Poz. 105 TER — wykonanie drogi tymczasowej — w tym etapie robot nie ma do wykonania
drogi tymczasowej z ptyt betonowej, jedynie w projekcie tymczasowej organizacji ruchu nalezy
wykonac tymczasowg petle autobusowsg z piyt betonowych.

Prosze o potwierdzenie, ze pozycja 105 TER odnosi sie do tymczasowej petli autobusowej lub usungé
pozycje z TER.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia: poz. 106 TER —Wykonanie drogi tymczasowej — zamieniono na
wykonanie tymczasowej petli autobusowe].

Termin skiadania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Tres¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcow.




