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1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi sie¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w

zwigzku z przebudows ulicy Kresowej w Gorzowie Wikp.

Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w

zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

STWiORB.
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy.
D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe.
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykopy.
D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego — kanalizacja deszczowa.
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem zageszczeniem.
D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca / odcinajaca z piasku srednioziarnistego.
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D.04.07.01 Podbudowa z betonu astaltowego.
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.07.01 Oswietlenie uliczne.
D.07.08.01 Oznakowanie na czas robét.
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe.
D.08.02.02 Chodniki z kostki.
D.08.03.01 Obrzeza betonowe.
D.08.04.01 Zjazdy 1 wyjazdy z bram.
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1.4.  Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé
techniczno-uzytkows (droge) albo jego cze$é stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

14.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usuni¢ciem

wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Data rozpoczgcia — data, okreslona w szczegétowych warunkach Umowy (Kontraktu), od

ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

1.45. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika

Projektu) o gotowosci Robét budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.9. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukeji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukeji —

wywolanych wptywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcg i

Projektantem.

1.4.11. Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajacego), wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa,
Specytikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

4

Przebudowa ulicy Kresowej w Gorzowie Wlkp.



STWiORB D.M.00.00.00

warunkéw Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane —
Inzynierem okredla si¢ Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.12. Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia

wody do konstrukeji.

1.4.13. Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badad,
przegladéw konstrukeji lub innych robot.

1.4.14. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.15. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy),
posiadajaca kwalifikacje okreslone w Prawie Budowlanym.

1.4.16. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.17. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 1

pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami

rowow.

1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji

nawierzchni.
1.4.20. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.4.21. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z
ponumerowanymi  stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicze, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.22. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanl 1 prob zwigzanych z oceng

jako$ci materialéw oraz robot.

1.4.23. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika
Projektu).

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania

obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazert od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gbrna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukgji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.27. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pisSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowiaca integralny sktadnik
Umowy (Kontraktu).

1.4.28. Pas drogowy - wydziclony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko

przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.30. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gle¢bokosci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - gbérna warstwa podloza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu (InZyniera), w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji rob6t
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, reprezentowana przez osoby posiadajace kwalifikacje okreSlone w Prawie

Budowlanym.
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1.4.34. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podltuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.38. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) rejestr z
ponumerowanymi  stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicze, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.39. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Roboty budowlane (roboty) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawee w celu
zapewnienia prawidtowego 1 terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym

rowniez dostarczenia pracownikow, materialéw 1 sprzetu.

1.4.41. Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zbiér
wytyczaych 1 wymagad okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,

obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

1.4.43. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji robot

budowlanych.

1.4.44. Szczegotowe warunki Umowy (Kontraktu) — dokument usciSlajacy lub uzupelniajacy
ogolne warunki Umowy (Kontraktu).

1.445. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje

catkowita szeroko$¢ konstrukeyjna ustroju niosacego.

1.4.46. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokosé chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu

pieszego.
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1.4.47. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.48. Teren budowy — przestrzenl, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegbélowych warunkach

budowy.

1.4.49. Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakoficzenie
calosci lub czgsci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony

od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.4.50. Umowa (Kontrakt) — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy wyrazona na
piSmie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za

uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.51. Wada — jakakolwiek czg$¢ rob6t budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.52. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktdra Zamawiajacy zawart Umowe (Kontrakt) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.53. Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robét —
odpowiadajace przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajace Aprobaty Techniczne,
zgodne z Dokumentacja Projektowsa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
kierownika Projektu (Inzyniera).

1.4.54. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.55. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegbtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy

zamowienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwea 1994 roku o zaméwieniach publicznych.

1.4.56. Zmiana — kazde odst¢pstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazana Wykonawcey na
pi$mie przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z

Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspolrzedne reperéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplety STWiORB.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu  punktdw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Na Wykonawcy robot ciazy takze
obowigzek ochrony istniejacych ogrodzen i drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki.

Wykonawca na wlasny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A)  Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:
(B)  Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcey po przyznaniu
Kontraktu (Umowy):
a) Wykonawca otrzyma od Inzyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu
Kontraktu (Umowy) egzemplarze projektéw wykonawczych na roboty objete
Kontraktem.
(C©)  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni

nastepujace projekty:

- Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu,

- Projekt organizacji i technologii robét,

- Harmonogram robét wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian
wynikajacych z przebiegu robot,

- Program Zapewnienia Jakosci.

Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi (Kierownikowi Projektu) do

zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg, Projektowsg 1 STWiORB.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy
stanowig, cz¢$¢ Kontraktu (Umowy), a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczent w Dokumentach Kontraktowych
(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu),
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
STWIiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
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Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu (Umowy) az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i
losciach okredlonych przez Inzyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa (Umowna).

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw.
2)  $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 cickéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

III) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wrykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie

$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzenn w czasie trwania budowy. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za
zabezpieczanie istniejacych ogrodzen terenéw prywatnych.

Wykonawca zobowigzany jest umieScié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot

w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.10. Bezpieczefistwo 1 higiena pracy.
Podczas  realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepiséw — dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej (Umownej).
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwick sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagati prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13.  Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwick w Kontrakcie (Umowie) powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw,
ktérych wymagania spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub wydania
poprawione powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powolane normy lub przepisy sa panistwowe, lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, ktore
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wezesniej wyszezegblnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Réznice
pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na
28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powolanych w dokumentach.
2. Materiaty

2.1. Zrédha uzyskania materialéw.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace propono-
wanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika
Projektu). Zatwierdzenie partii (czeSci) materialéw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskajq zatwierdzenie.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem matetrialéw do robét.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie matetialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoblnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane

nast¢pujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy, nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1

wladciwosé¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jedli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiatze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskaza-
niom zawartym w STWiORB, PZ] lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem (Umows).
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczent obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 whasciwosc
przewozonych materialéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowsa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos§é. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materialéow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb 1 forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi;
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b) czg$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- spos6b postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robét z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i

prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda, pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mieé¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badatt wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

0.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta matetialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawece,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw
badatn dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacja Projektows i
STWiIiORB. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certytikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci€ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskqg Norma lub
e Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreSlong w pkt. 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku matetiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakoficzenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia InZyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawrcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone

Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawniert do wydawania polece Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w

jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robot

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢eznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wlasciwe dla danych
robét nie wymagajg, tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé pomnozona przez
$redni przekro;.
Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.4. Wagl 1 zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
STWiORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie

uzgodniony z Inzynierem.
8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ 1 ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czgsciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czg$ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych

mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja, Projektowsa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obicktu i
bezpieczedstwo ruchu, Komisja dokona potracert, oceniajac pomniejszona warto$é

wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specytikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

AR S

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB i PZ].
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6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWiORB i PZ].

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badati i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ].

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robo6t wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4.  Odbidér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1  Ustalenia ogdlne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i1 w Dokumentacji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy.

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,
— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogoélnych zawartych
w Specyfikacji D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegblnione w kosztorysie.
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9.3  Roboty nieprzewidziane.
Roboty nieprzewidziane sgq to roboty, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wyniknely w trakcie realizacji robét.
Cena ofertowa stanowi sume wartoSci robot podstawowych 1 rezerw na roboty
nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy nastapi po zakoficzeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu)
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokét Konieczno$ci winien by¢ zatwierdzony
przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek 1 narzutow zataczony
do Oferty.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(Inzynier — Kierownik Projektu) sporzadza Protokét Konieczno$ci o braku tych robét, a

ceng umowna umniejszy si¢ o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.
10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994t, poz. 414 z

poZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MI z 02.09.2004 r. (Dz.U 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

6.  Warunki Kontraktu (Umowy).

7. Dane Kontraktowe.
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