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Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez Orange Polska S.A.
znak TTIDWPU-Z(.2112-0338%/TWP/18/RW z dnia 18.01.2018r.

Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez MULTIMEDIA
POLSKA S.A. z dnia 01.02.20138r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem Opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

projektowang budows kanalizacji deszczowej w m. Gorzéw Wikp., dz. nr 638/1, 1233/4

ul. Zwirowa i Kosynieréw Gdynskich.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

* Mapa syt.-wys. w skali 1:500,

* Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. znak TTIDWPU-ZG.2112-
03389/TWP/18/RW » dnia 18.01.2018r.

*  Warunki techniczne wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A. z dnia 0] .02.2018r.

* Warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej wydane przez HAWE
TELEKOM Sp. z 0.0. z dnia 08.06.2016r.

* Dane zebrane przez projektanta w terenic

* Obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy zadania obejmuije budowe w ETAPIE I-

Usuniecie kolizji z siecig Orange Polska S.A. i MULTIMEDIA POLSKA S A. w tym:
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej —budowa obiektéw ochronnych -3,0 kpl.

- przebudowa studni kablowe; -1,0 kpl.
Zakres rzeczo zadania obejmuje budow w ETAPIE II:

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

— budowa obiektéw ochronnych -2,0 kpl.
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2. Stan projektowany
W rejonie opracowania tj. na ul. Zwirowej w Gorzowie projektowana jest budowa
kanalizacji deszczowej ktéra koliduje z istniejacymi sieciami telekomunikacyjnymi Orange

Polska S.A. i MULTIMEDIA POLSKA S.A..

2.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych Orange Polska

S.A.
W zwiazku z projéktowénq budowa, kolektorem kanalizacji deszczowej pomigdzy studniami S2 i
S3 nalezy przebudowaé istniejace ciagi sieci telekomunikacyjnej kolidujace w punktach

oznaczonych jako A i B.
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Projektuje si¢  obnizenje istniejacych urzadzen teiekomunikacyjnych W taki sposéb by
znajdowaly si¢ one 0,7m pod kolekiorem, Do wydluzenia tragy Spowodowanego obnizeniem
ciggow wykorzystaé istniejgce zapasy kabili.

W przypadku braky Zapasow kablj nalezy linie telekomunikacyjne utozy¢ pod kolektorem bey

zachowania normatywnej odlegtosci, ale zastosowaé zabezpieczenia Szczegllne w postac;

dwudzielnych rur ostonowych fi 110m,

ulozy¢ tagme ostrzegawcza koloru pomaranczowego .

Przy robotach ziemnych na sieciach telekomumkacyjnych nalezy zwrécié $2Czegllng uwage

rodzimego grunty pod warunkiem » Z€ jest on pozbawiony kamien;j ; 8rizu oraz innych
zanieczyszezer. Wykop Zasypywa¢ warstwami grubosci max. 30 cm. z kaz‘dorazowym

badaniem wskaznika Zageszczenia grunty (Is> 0,97).

2.2.  Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych Multimedia
Polska S.A,
W zwiazky z projektowang budowg kolektorem kanalizacji deszczowej pomiedzy

studniami S2 i §3 nalezy przebudowagé istniejacy ciag sieci telekomunikacyjnej.
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zachowania normatywnej odleglodci, ale zastosowaé zabezpieczenia szczegblne w postaci
dwudzielnych rur ostonowych fi 110m.

Powyzsze prace wykona¢ zgodnie z rys. nr T-1.

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach sieci
telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu oraz istniejaca ro§linnoscia, w tych miejscach
prace wykonywadé tylko z uzyciem narzedzi recznych.

Przy przebudowie i zabezpieczeniu sieci telekomunikacyjnej nalezy w potowie glebokosei rowu
ulo;'iyé tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego .

Przy robotach ziemnych na sieciach telekomunikacyjnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage
na wlasciwe zageszezenie gruntu i odtworzenie nawierzchni. Do zasypania rowu mozna uzyé
rodzimego gruntu pod warunkiem , Ze jest on pozbawiony kamieni i gruzu oraz innych
zanieczyszezen. Wykop zasypywaé warstwami grubodci max. 30 cm. z kazdorazowym

badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is> 0,97).

2.3. Zabezpieczenie pozostalych sieci telekomunikacyjnych

Nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach pozostatych sieci
telekomunikacyjnych (m.in. HAWE TELEKOM) z proj. kanalizacja deszczowa i w tych
miejscach prace wykonywac tylko z uzyciem narz¢dzi recznych. Przed przystapieniem do robot
nalezy przeprowadzi¢ lokalizacj¢ istniejacych linii w terenie i wykonaé wykopy prébne.
Rurociagi kablowe: 3x fi 40, 2x fi 40, nalezy zabezpicczy¢ za pomoea rur dwudzielnych fi 160
(w przypadku braku rury ostonowej). Wszelkie prace nalezy wykonywaé w porozumieniu z

przedstawicielem stuzb technicznych wiasciciela sieci.

3. Zagospodarowanie terenu i ochrona srodowiska

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie spowoduje koniecznosci zmiany
istniejacego zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanego obiektu, rowniez w
przyszlosci nie bedzie wymagala zmian w istniejacym planie zagospodarowania.
Projektowana sie¢ telekomunikacyjna nie ma wplywu na zanieczyszczenie powietrza

atmosferycznego, wod i gleby. Dla projektowanej kanalizacji nie przewiduje si¢ strefy
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ochronne;j.

3.1 Obszar oddzialywania obiektu
Zaprojektowany obickt nie oddziatywuje poza granice objgte projektem.

4. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno — budowlanymi, a takze z
obowigzujacymi normami . Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé
zgodnie z obéwiazujqcymi normami, a w szczego6lnosdcei obowigzujacymi przepisami,
uwagami i zaleceniami zawartymi w pismach uzgadniajacych oraz przepisami BHP, a takze
nalezy przestrzegaé przepiséw porzadkowych na drogach publicznych.

Okreslony w niniejszym projekcie zakres prac powinna wykonac¢ firma posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie oraz wymagane prawem uprawiienia.

Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza
w ktorej beda zawarte:

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

- protokoly odtworzenia nawierzchni

- atesty lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016)
Art. 21a. pl. kierownik budowy zobowiazany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”, uwzgledniajac dane
wynikajace ze szczegdlowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu
Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia.

Podczas analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaré6wno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Forme 1 =zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia” precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
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robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia fudzi. (Dz. U. Nr 151,

poz. 1256).

5. Stosowane normy i zarzadzenia

Wszelkie prace oraz wykorzystane materialy musza by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz. U. z

dnia 31 pazdziernika 2005), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

uwagami zawartymi w opinii ZKUPS. Jak tez zarzadzeniem MI z dnia 26.10.2005r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie , obowigzujacymi PN i BN oraz wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac atest lub deklaracj¢ zgodnosei.

Podstawowe Normy:

1. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

2. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania 1 badania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

4. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Shupki oznaczeniowe i
0ZNaczeniowo-pomiarowe.

5. BN-88/8984-  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne

17/03 wymagania 1 badania.
6. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

et

7. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

9. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wsporniki kablowe.

oo
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6. Zestawienie podstawowych materialow i urzadzen

a)  Rura dwudzielna fi 110 15m
b)  Rura dwudzielna fi 160 8m
7. Rysunki
Plan zagospodarowania terenu ORANGE POLSKA S.A. -1ys.T-1

Plan zagospodarowania terenu MULTIMEDIA POLSKA S.A. - rys.T-2

OPRACOWAL.:
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Orange Polska S.A.

Miasta Garzowa Wlkp.

Hurt
Dogtarczanie i Serwis Uslug ul, Mysliborska 34
Dziatl Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan 66-400 Gorzdw Wikp.

Pl Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www. huri-tp.pl

Zielona Géra 18-0%-2017

Numer pisma:  TTIDWPU-ZG.2112-03389/TWP/18/RW
Temat: warunki techniczne na "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwirawe] wraz z budowg zbiornika

retencyjnego oraz szaletu publicznego z uldadem podczyszezania | gromadzenia wéd opadowych® ul. Zwirowa m.
Gorzow Wielkopolski

Szanowni Panstwo,

wydajemy warunki techniczne.

Stan istniejacy wg OPL
- kanalizacja teletechniczna GO0A/9810/03-04 1 otworowa - mapa na koncu pisma

Informujemy, Zze na koszt naruszajgcego stan istniejacy celu usuniecia kolizji wyraza zgode na obnizenfe rzednych
kanalizacji | jeéli badzie to konieczne poghebienie studni GO0A/9810/03.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziemika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);
Przetozenie napowietrznych urzgdzen tefekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiedrikami mozliwie bez przerw w tacznosci — kable
miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizii, zas w przypadku kabli swiattowedowych — maksymalnie
zminimalizowad przerwy w fgcznoéci; Przedmiotowg Zakiadowg Nommeg mozna pobrac ze strony www: ZN-96 TPSA-
027;

W miejscach skrzyowan 2 jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronna gruboscienng
przez catg szerokosc jezdni Nie dofyczy

Przebudowywang siec¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest whasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie
takiej roZliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode
whasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w cefu jej konserwacii i
ufrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz

Crange Poiska Spdtia Akcyjna 2 siedziba i adresem Al Jerozalimskis 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Prradsiebiorcdw peowadzonego preez Sad Rajorowy dla m.st Warszawy
XH Wydzial Gospodarcry Hrajowego Refestry Sadowego pod numersm 0000010648 1; REGON 112100784, NIP 526-02-50-995; 7 pokrytym w calsse| kapitatern zakisdowym Wynoszacym 3837 077 437




o 'zapewr';ieni_é dostepu do przebud_owanych' urzgdzen, W p&miﬁ'ﬁ_};m-kazie Wsielkie roszézenia 0s6b firyoznychi
-prawnychztymhipa?gmdowienia_sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty inwestora; - Lo

) . Ponadto info'rmujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem ihwestycyjnym istigje praWdopbdohféﬁSh&b '

wystepowania nie'zinwentaryzowahych urzadzeti teletechnicznych. Jezeli w trakeie wizji lokalnej, dokonywane;‘ przez =

: ' projektanta, zostang stwiéfd_zone-réihice pomigdzy danymi otzymanymi . - S
- Z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgfosi¢ do ORANGE POLSKA S A., uzgodniéz -

‘whasciclelem urzgdzen telatechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekeia przebudowy; . - R

e W'p'_rz'ypa_dku z_n'_xiany-riednych'_térenu nalezy uwzglednié reguiacie poziomu istniejacej infrastruitury teieka?nurgi_katyjne}u' :

| . doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowarie] niwelaty. W przypadku zmian .
- rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej z
. zachowzniem normatywriej wysokogci w stosurik do projektowanej niwelety; ~nio-dotyezy BT
L7 Realizacja powyiszyCh prac moze odbywa_:’:"sie na bodstav&rié uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK dokumentacji*
R projektows], oraz na, bddstaWie"z_atwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopit projektu
budowlanego w czgsci '_ieléROmunikac':y'jnéj,' awierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy .
(w2 egzemplarzach +plyta CD} i biidowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale | -
Ewldencji i Zai;qdzénia Danymi o Infraétfukthrze w Zielonej Gérze P, Pocztowy 1. ' o

R : Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by zaakce'ptqwég_ﬁa pozytywnie tylko po przekazaniu wras z przedmiotbiyq: =
' ‘dokumentacjg piseminego Oswiadczenia Inwestora okreslajacege warunki realizacji zadania przebudowy istniejacej - .
ihfréstnjktdry OﬁANGE POLSKA SA. - rozwiazanie koiizji;'ktérego'wiér stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkdw:
Technicznych; S L :
9. Opracowary projekt powinien zawieraé szczegdiowe dane, dolyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnaj planowanej do
wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub Jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczeginienie ilosci i rodzaju urzgdzer
kuba{uro'Wych znajdujacych sie w pasie c_irogowym, przeké_lzywéne do whatciciali j zarzgdocow drég w celu otrzymariia
Decyzji na zajgcie pasa drogowego: ' o ;
10.  Dokumentacja projéktowa powinna zostag sporzgdzona i spréWdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowianega, a takZe zawieraé oéwiadcze.nfe, o itdrym mowa art. 2(?, pkt 4 ustawy Prawo Budowian

Re-petrzebno-doop

12, Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokaine), wystepowania w
kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do poszezegéinyeh firm o
wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wfasnbéciq. W przypadku uzyskania informacji o

rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej dokumentacii;

13, W zwiazku z tym, ze zajetose kanalizacii teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania ninigjszych
warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukdury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajduiacych sie w kanalizacji teletechnicznej obiete] ninigjszymi waruniami technicznymi
Wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

14.  Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalety wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz Zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzh technicznych ORANGE POLSKA S.A; _

15, Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzert teletechnicznych wynikajgce z naruszenia Jub
konlecznosci zmian stany dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniy dotychczasowych whasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa | nwestor;

16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagar |
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA 5.A., obecigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze Innymi karami




17.

18.

14.

20.

administracyjnymi, Laczna wysckoéé roszezers ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia
moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Roboty budawlana — montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujacej sle w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul, Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacy whasnosé ORANGE POLSKA 3.A., posiada certyfikaty IS0
9001 gwarantujace wysoka jakoéé prac oraz duze doswiadezenie

w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
= Firma Partnerska TP Teitech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11 ), ktéra prowadzi

zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty [SO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prag oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA 8.4, zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z
budowg fub przebudows sieci, gdy Jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej
steci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okrasie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata takg umowe lub

odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linit telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych -
dalekosigznych (migdzynaradowych, miedzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy centralami
wymagane jest powotanie inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
infrastruktury w sprawie rodzajow obiekicw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektara
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1
pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwester zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie wystapié z
14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu budowy).
ORANGE POLSKA 5.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpiatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.
Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi
przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktuainej dokumentacji powykonawczej, Inwestor
zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt.
Szcezegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na
www.orange.pl/iwniosekonadzor, Wykenywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom Scigania!l

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia
prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optatelekomunikacyinej) nalezy kierowaé go na adres:

ORANGE POLSKA S.A

OCbstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Uslug | Infrastruktury
Al Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceptanowe @orange.com




Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

* informacje o wykonawcey robgt — imie i nazwisko orax numery telefony do kierownika robgt

*  cenyfikat jakosci z serii IS0 9000 lub inny réwnowa?.ny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawea posiada;

*  Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby inzynieréw,

* harmonogram robét oraz miejsce prowadzenig prac,

*  jeden komplet dokumentacji projeidowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA 5.A. oraz
kopig pozwolenia ng budowe),

*  inne dokumenty okre¢lone Na etapie projektowania,
W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ Pizedstawiciel fnwestora (wykonawcy) otrzymuje od

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedgcej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
natezy speinig wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjnq.

- terminu fozpaczecia i zakoriczenig prac,
- nazwiska | numery telefonu do kierownika robdt,
C. w odpowiedzi ng zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia roboy przedstawicie! inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydzigfy Utrzymania Ustugii lnfrastruktury numer zgloszenia, pod
ktérym wniosek zostat Zarejestrowany,
d. wykonawca robgt bzupefnia tabiice informacyjnq {zgodnie z ckreslonym standardem fj.: dane uzupetiane
duzymi fiterami, w sposab trwaly, pisakiern koloru zamego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- hazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robét,
- Dumer telefonu komérkowego do kierownika fobot,
- Numer zgtoszenia, pod ktérym wriosek zostat zarejestrowany, B
e. wykonawca Uzupetnia zapisy na tablicy informacyj'ne_j iumieszcza jaw widocznym migjscu np.: na zastawach

ochronnych lup za Przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy Znajdujacym sie na miejsci/w




23, Inwestor zobowigzany jest przekazad komplet dokumentacji powykonawczej do WUUil — na 5 dni roboczych przed
planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do dokumentacii powykonawczej
obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacja dotyczgea statusu i terminu waznosci Decyzji na zajecia pasa
drogowego w postaci kopil dokumentow przez przebudowana infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na
czasowe zafecie pasa drogowego na czas robdt iflub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie
drogowym} wraz z ponizszymi danymi:

1} Informacja o urzadzeniu i jego lokalizagji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomegoe urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sie do

WEIiZDol o uzupenienig)
4) Szczegdiowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:50G(w przypadku braku WRIZZ zwrdc sie do

WEiZDol o uzupetnienie)
5} Inne w zaleinoéci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyz]i zajecia pasa drogowego wraz z
zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spednieniem powyZszych pieciu punkidw.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze
technicznym i podpisaniu protokotu odbiont wykonanych prac.

24.  Ilnwestor po wykonaniu prac zwréei do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziom) o znacznej
wartosci bedace jej whasno$cia, kidre zostaty wytgczone z eksploatacii podezas przedmiotowe]j przebudowy.
25. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.
UWAGA: Wykonawca przystepujge do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stesowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa | kontrali dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem whascicielskim ze strony

OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyina.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.
Szczegbtowy sposch postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany w p. 18, 19, 20, 21 niniejszych Wannkéw
Technicznych oraz na stronie www.orange.pliwniosekonadzor.

Z powazaniem

Herata Whikowlak
¢ AV
Dzial Evideheji [ Zarzgdrs

Danymi o Infrastrukiurze 1. .

Zatacznik:
4 Wysakodé-optat

2. Odwiadezenie inwestora
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UL Kos. Gdynskich 51
66-400 Gorzéw Wikp.
e-mail: w.zalewski@multimedia.pl

Garzow Wikp., dnia 01 luty 2018 1,

Urzad Miasta Gorzowa Wikp,
Wydziat Gospodarki Komunalnej
[ Transportu Publicznego

Ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wikp.

Sranowna Pani.

Odnoszac sie do pisma z dnis 1505 2018 - WIR/ARP/L7013.2.28.5.2018.8P w temacic preedstawienia warunkéw
technicznych do usuniecia kolizji istnigjgeej sieci Multimedia Polska S.A. z zadaniem imwestycyinym pn.
~»Lagospadarowanie wdd opadowych w-zlewni WK-22 na terenie Miasta Gorzdw Wikp. (zlewnia Ui, Stowiafiska) — Budowa
kanalizacji deszczowe] w 1. Zwirowej wraz z budowg zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznege z uktadem podczyszczania
f gromadzenia wid opadowych” informuje | iz nalezy opracowac dokumentacje projektowg zgodng z wymogami obowiazujace)’
ustawy ,Prawo Budowlane” oraz opracowad: branzowy projekt wykonawczy w zakresie przebudowy sieci kablowych,

Jednoczesnie informuje, i2 na wskazanym kolizyjnym odcinky infrastruktury tefetechniczne] Muitimedia Polska S.A, 7
planowanym zadaniem: inwestycyjnym ziokalizowane 53 czynne kable koncentryczne oraz kaebie parowe (symetryczne) :
- dwa kable symetryczne 50x4x0,5

- kabel koncentryczny QR 860

W zafqczeniu wstepne warunki techniczne wydane w celu usuniecia kolizji z plarowanym zadaniem inwestycyinym,

Z powazaniam

Wojciech Zalewsid

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gelynia, ©2 +48 58 646 0300, 1: #4858 865 0209 multimedia g

MNIP: 586-10-44-881  REGON: 190007345 Crgan refestrowy: Sad Rejonowy Gdassk-Pétnoe, VI Wydzial Gospodarczy KRS KRS 0000238921
Kapital zaldadowy § laczoa sima uiszezonych whiadow: 91764808 PLN  Konto: Raiffeisen Bank Polska 5.4, 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191




. Kos. Gdynskich 51
66-400 Gorzow Wikp.
e-mail: w.zalewski@multimedia.pl

Gorzéw Wikp., dnia 01 luty 2018 .
WARUNKI TECHNICZNE

W celu rozwigzania kolizji istniejace] infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA z planowanyrm zamierzeniem inwestycyinym:
Zagospodarowanie wéd opadowych w ziewni WK-22 na terenie Miasta Gorzdw Wip. (zlewnia ul, Slowianska) — Budowa
kanalizacii deszczowes w ul. Zwirowej wraz z budows zbiornika retencyinego oraz szaletu publicznego z ukiadem podczyszczania
i gromadzenia wod opadowych”, naley :

1) Przebudowad istniejacy infrastrukture telekemunikacyjng w taki sposab, aby nie kolidowata z projektawang inwestycja.

2)  Istniejace liniowe odcinki infrastrukiury teletechnicznej przebiegajgce w kolizji Z projektowanym odcinkiem nowa
projektowang] kanalizaci deszczowsj nalezy przebudowad, zagigbic w taki sposcb aby usungé wynikaigea kolizig z
planowang inwestycia. Wszystkie zjazdy, parkingi, zatoki, torowiska zabezpieczyC 1ura dwudzielng AROT. Dostosowanie
na kKoszt inwestora. .

3) Istniejace studnie kablowe znajdujace sle w obrgbie projektawane; inwestycji przesunad, lub przebudowad poza obszar
kolizii z jednoczesng wymiana studni kablowych. Dostosowanie na koszl inwestora.

4) W przypadku Zmiany :zednych terenu nalezy dostosowad infrastrukiure MMP w obszarze objetym zmianami.
Dostoscwanie na koszt inwestora,

5) W przypadku, gdy zakres zmiany rzednych terenu oraz przebudowy intrastruktury wymuszad bedzie zwigkszenie
diugosci istniejacych kabli, nalezy postgpowac zgodnie 2 punktem 11 oraz 13.

6) Woszelkie prace budowlane wynikajgce z zalozer inwestycyjnych z nawuszeniem podioza w zblizeniach z istniejaca
Infrastruktura Multimedia Polska nalezy bezwzglednie prowadzi¢ rgcznie aby nie doszlo do naruszenia kanalizacji
teletechnicznej, studni kablowych czy szaf wolnostojgcych oraz czynnej infrastruktury (kable koncentryczne,
$wiatlowodowe, parowe). )

7) Prace polegajgce na przelozeniu , Zmianie ulozenia, przelaczenia czynnej sieci kablowe] (koncentrycznej,
swiatlowodowej, parowej) moga byd wykonywane przez firme podwykonawcza wskazang przez Multimedia Polska S.A
w tzw. ,Oknie Serwisowym” (godziny nocne).

8)  Z uwagi na przebiegajace, w obszarze objetym inwestycjg, kable Swiatiowodowe, koncentryczne ofaz kable parowe,
prace nalezy wykenad.pod nadzorem przedstawicieli Multimedia Polska SA.

9) Rozpoczecie prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyinych bedgeych wiasnoscig MULTIMEDIA POLSKA musi byc
poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placy budowy, w ktorym MNP SA wyznacza upowaznionych
przedstawicieli MMP, celern koordynowania prowadzonych prac budowlanych {sprawowanie nadzoru wiascicielskiego).

10) O terminie rozpoczecia prac, €o najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczgelem, nalszy powiadomic Multimedia
Polska SA Dzial Techniczny wl. Kosynierdw Gdyriskich 51.

11) Roboty budowlano ~ montazowe nalezy Zecis wylacznie firmie specjalizujgee] sig w robotach teletechnicznych,

) W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekarnunikacyjhych nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczyt i powladomit przedstawiciela MMP SA nadzorujacego prace.

13) W przypadku patrzeby przebudowy infrastruktury Muitimedia Polska SAw szerszym zakresie nalezy;

a) Przebudowad istniejacy infrastrukture telekomunikacyjng w taki spostb, aby nie kolidowata z projektowang
inwestycja.

b) Na przebudows nalezy opracowat dokumentacie projekiows zgodng z wymogami ohowiqzujacéj ustawy Prawo
budowlane” uraz opracowad branzowy projekt wykonawczy w zakresie przebudowy sieci kablowych.

¢) Przebudowe nalezy zaprojektowad i zrealizowad zgodnie z wymogami Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 20051 w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadad felekomunikacyine obiekly
budowlane i ich usyliowanie oraz wiedzg techniczng | sztukg budowlanag.

d}  Szczegblytechniczne detyczace kolidujgoe] infrastruktury MULTIMEDLA POLSKA niezbedne do opracowania
dokumentagji projektowsj branzy tefekemunikacyjne], mozitwe s3 douzyskania przez projektanta dziataigcego w
imieniu inwestora w rybie roboczym w Dziale Ewidencji Sieci ul. Kosynierdw Gdyriskich 50.

e} Calos¢ dokamentacji projektows] czeéc teiekemunikacyinej powinna zosta ¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca
uprawnlenia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podiega vzgodnieniu z MULTIMEDIA
POLSKA SA w Dziale Technicznym przy ul. Kesynierdw Gdyriskich 51,

14) Kosz! opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi nwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi
odpowiedzialnose za ewentualne straty wynikle z tytulu awarli zwigzanych z przebudowa.

15) Inwestor zchowiazany jest do pisemnego zgloszenia robét budowlanyeh ulegasjacych zakryciu lub zanikajacych celem ich
sprawdzenia lub odbioru w chicnosci przedstawicieli inwestora i Wykonawcy prac przedstawicieli MMP SA (wlascidela
przebudowywane] infrastruktury)

16) Warunkiem rozpoczecia prac dotyczgeych odbiary, bedzie dostarczenie do MMP SA Dziat techniczny przy ul, Kos.
Gdyriskich 5%, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczicia oryginalnego egzemplarza geodezyjnej
inwentaryzacji powykonaweze] sporzadzongj zgodnie z obowiazujgcymiw lej materii przepisant oraz branzowe}
gokumentacji powykenawczej,

17) Niniejsze wytytzne techniczne obowigzujg przez okres 1 roku od daty ich wydariia, pod warunkiem pisernnej akceplagji
w ciagu 21 dni od daty otrzymania. Jezeli inwestor w tym okresie nie uzyska decyz|i o pozwoleniu na budowg wytyczne
traca waznos$é. Po uplywie terminu obowiazywania przedmiot ninigjszych wylyczaych wymaga ponownego wystapienia
wnioskodawey.

Zatwierdzil
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Nasz Znak: 23/H/DC/2483MH/01/18

hawe telekom

Warszawa, dn. 2018-03-15

Ref. DP: HO105 Gorzéw Wikp, - Szezecin, ark, 13

Inwestor:

Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: Przediuzenia Warankdw Technicznych HAWE TELEKOM dotvczacych zabezpieczenia
infrastruktury HAWE TELEKOM kolidujacej z projektem budowy kanalizacji

deszczowej w ul, Zwirowej wraz z budowg zbiornika retencyjnego oraz szaletu

publicznego z ukladem podezyszezania | gromadzenia wéd opadowych,.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie jw., ninigjszym

przedtuzamy  waznoéé¢ warunkéw
nr 31/H/DC/2483MH/12/16 7 dn.

wystawienia niniejszego pisma.

technicznych  HAWE TELEKOM, wydanych pismem
8 grudnia 2016 rcku na okres 12 miesigcy od daty

Z powazaniem,

HAWE TELELOM Sp. 0,00 w restrekiuryzacii, ol Feanceses Halla 7, 00458 Warsmwe, el (+48) 22 501 55 00, fahs: (#58} 22 501 55 01,

g-rnail;
Sad Rejonovey o
Zarzack t Patuch
P BYE-020- 2318, REGON: 004057152

1 KES:
Prezes Lavzady, Dominik Diozdowsi — Wicaproves Zarsadu

G000108423, Kapital akeyiny B0L02BAE 05 PLE W palni oplacony,

Stronalzl
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Nasz znak: 31/H/DC/2483MH/12/16 Warszawa, dn. 8 grudnia 2016 r.
Ref. DP: HO105 Gorzow Wikp. ~ Szczecin, ark. 13

Jednostka Projektowa:
E.CORAX SP. Z 0.0.

ul. Lotnikow 1

65-138 Zielona Gora

Inwestor:

Miasto Gorzow Wikp.

ul. Stkorskiego 3-4

66-400 Gorzoéw Wielkopolski

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkow technicznych zabezpieczenia linil $wiatlowodowej HAWE TELEKOM

w miejscl kolizji z projektem pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwirowej
wraz z budowa zhiornika retencyinego oraz szaletu publicznego z ukladem podczyszczania
i gromadzenia wéd cpadowych” w m. Gorzdw Wielkopolski, dz. nr: 1/4, 16, 1596, 638/1,
1233/2, 1233/4 - obr. ew. 0004 Staszica {znak sprawy WKG-IV.6630.224.2016).

W odniesieniu do PafAstwa projektu, omawianego w dniu 8 grudnia 2016 roku na Naradzie

Koordynacyinej w Urzedzie Miasta Gorzowa Wielkopoelskiego, HAWE TELEKOM sp. z 0.0. potwierdza, ze
na obszarze objetym projektowang inwestycja znajduje sie czynny rurocigg teletechniczny, oznaczony
na mapach geodezyinych symbolem ,5t", bedacy whasnoscig HAWE TELEKOM (3 rury) 1 IChB PAN
PCSS (2 rury). Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie przebieg trasowy projektowane] sieci
kanalizacji deszczowe] oraz przekazujemy warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia istniejacego
rurociggu HAWE TELEKOM w miejscu kolizji.

L.

MAWE TELEKDM Sp. 2 0.0, wrestrulduryzacli, ul. Francesca Nulla 2, 00-286 Warszawa, tel.: (#38) 22 501 55 00, fak sqi %@ 2,? '";{J
einalk office@hawetelskom.pl, waww.hawelelekon.pl . 7
Sad Rejonowy dia Wrodlawia-Fabiryczna], I Wydzial KRS: 0000108475, Kapilal akicviny 80.003.948,00 PN & pelng o,ﬂecony

Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okredlonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglosci pomiedzy
najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszqcej G,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtosd
ponizej 4,5 metra nalezy rozwazal (projektowaé i budowad) w kategoriach skrzyzowania.

Na zalgczonej mapie zaznaczono istniejacq linie swiattowoedows w postaci rurociagu kablowego
SxHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie ufozony jest kabel
lokalizacyiny typu XzTKMXpw 2x2x(,6. W polowie gtebokosci wykopu utozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,Uwagal Kabel dwiattowodowy”.

Sposrdd 5 rur istniejacege rurociggu HDPE40/3,7, HAWE TELEKOM jest wiascicielem trzech rur
HDPE40)/3,7 {czarne rury z wyréznikami odpowiednio: czerwoenym, nieébieskim, zielonym), IChB
PAN PCSS jest wilascicielem dwdach rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyroznikami odpowiednio:
biatym, zéitym). W rurach z wyrdznikami w kolorach czerwonym i niebieskim znajdujq sie czynne
magistralne kable swiatlowodowe HAWE TELEKOM. W sprawie pozostatej czeéci infrastruktury
prosimy kontaktowac sie z jej wiascicielami,

Przed przystapieniem nalezy obowiazkowo przeprowadzid lokalizacje istniejacef linii

Swiatlowodowe] HAWE TELEKOM w terenie, kbtdra naleiy wykonaé z wykorzystaniem map

sytuacyino-wysokosdciowych, zawierajgcych inwentaryzacie geodezving linii_swiatlowodowe] oraz

wykonanie wykopow prébnych i detekcie kabla lokalizacyineqo. L{L’\WF*» Tﬁ[ o i\?ﬁ

Zarzgd: Pawel Paluchowshi — Prezes Zarzady, Domintk Drordowski — Wicepreses Zarzadu
MIP: 691-020-23-18, REGORM; BO4052152
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hawe telekom

5. W miejscu skrzyzowania projektowana kanalizacje deszczowa naleiy przeprowadzid pod istnieigcy
magistraly  Swiatfowodows HAWE TELEKOM, a rurociag kablowy 3XHDPE40/3,7 nalezy
zabezpieczy¢ ochronna rury dwudzielng Arot A160PS (w przypadku braku rury ostonowej}. Konce
rury ochronnej powinny by¢é wyprowadzone od osi skrzyZzowania z obu stron na odlegtosé
co najmniej 1,5 metra. Odleglost pionowa migdzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscu
kolizji nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 metra.

6. Wykonane prace zwiazane z lokalizacja i =zabezpieczeniem istniejacej linii
Swiattowodowej HAWE TELEKOM, opisane w punktach 4. i 5. nalezy potwierdzic
protokoiarnie z przedstawicielem stusb technicznych HAWE TELEKOM,

7. Wszelkle odsioniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nateZy
zahezpieczy( i oznakowaé taéma z napisem ,Uwagal Kabel $wiatlowodowy”. Po zakoAczeniu prac
pozostawic w ziemi w stanie nienaruszonym,

8. Wszelkie prace odkrywkowe w bezpodredniej bliskodci rurociagu HAWE TELEKOM (odlegiosé
porizej 0,5 metra), nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod platnym
nadzorem naszego przedstawiciela, O nadzdr ten, nalezy wystapi¢ do HAWE TELEKOM,
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazuiac
jednoczesnie dane strony (inwestora iub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami
po zakonczeniu prac.

9. Wszellde inne prace w sgsiedziwie naszej czynnei magistrali nalezy zg{osié mirdimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM w Poznariu
{(e-mail: noc@hawetelekom.pl),

10. W przypadku nie dostosowania sie do zgloszen, o ktérych mowa w pkt. 8 oraz pkt. 9
na Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) nalozona zostanie kara plenigzna w wysokosci réwnej
optacie za jedng wizyte nadzon.

11. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zakldcad jej pracy.

12. Wszelkie koszty zwlgzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM nie beda cbcigiaé
wiasciciela linii Swiatlowodowej, :

13. Inwestor ponosi odpowiedzialnodé materialng wynikajaca 7 Kodeksuy Cywllnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyinej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przysziesci moglyby powstad na skutek prowadzonych prac,

14. Z treécia niniejszeqo dokumentu nalezy zapoznad wykonawce robot, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace,

Uzgodnienie jest wazne na okres 12 migsiecy od daty wystawienia i dotyczy jedynie infrastruktury
HAWE TELEKOM. Nalezy csobno uzyskac uzgodnienia od pozostatych whascicieli infrastruktury.

HAWE TELLKUM sp. 200, ~ Z powazaniem
v restroknaryzacit o i I L g .
LOABE Wz E_”: ;_jfr.\ -1, qELa Ni‘u!e 2 {h{,—l (;i(ilxe,’\"%/ H{/[iﬂéfgﬂfl}i (_{{/{a

el 75
o
L

K12 2,

HAWE TELEKOM Sp.z 0.0, w restrufduryzacii, ul. francescs Mulia 2, G0-486 Warszawa, tel.: [+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22501 55 01,
e-mail; affice @hawstelekom pi, www.hawetelekom.pl

Sad Rejonowry dli Wrotlawis Fabrycznal, :‘x"&r\;'"gé:'}éié!'kr'z‘fs:"65’65’1?584’25}"?5‘,3{Léi'zil:cyjny'z’:b.oaa.sms,di) PLM W et oplacony,
Zarzgd: Pawe! Paluchowski — Prezes Zarzady, Dominik Drozdowski - Wiceprezes Zarrgdu

MIP: 631-020-23-18, REGON: 004057152
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Shafa: 1500

Arfuszy: 534

Opracowsl: Przebieg irasowy
Norbert Kasinski] Budowa liii swiatlowedowej relacji: ¥r rpsanku

Gorzdw Wikp.-Szezecin
{Miasto Gorzéw Wlkp.)
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Crange Polska S.A.

Dormena Hurt ESKO-CONSOLTING SP. z 0.0.
Zarzadzanie Zasobami SieciiIT ul. Sikorskiego 19
Dziaf Zarzadzania Zasobam! Infrastruktury 65-454 Zielona Gdra

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dz
tel.: 42 658 99 71, fax.: 42 656 65 50

tédz data 16-03-2018

Numer pisma: TTIS!LU/PR.215~16319/18
Temat: Uzgodnienie - Usuniecie koiizii sieci telekomunikacyinej Orange Polska S.A. z kanalizaclg deszczowg - Gorzow
Wielkapolski - Ul. Zwirowa, ui. Kosynierdw Gdyrskich

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt Usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z

kanalizacja deszczowa - Gorzéw Wielkopolski - ul. Zwirowa, ul. Kosynieréw Gdynskich.

Projekt przed realizacja nalezy ztozyé do zatwierdzenia wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe

lub zgtoszenie oraz odwiadczeniem inwestora zgodnie pkt. 5 warunkow technicznych.

Przy realizacii procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkow, ktdre sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencig w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzord nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzor nad
wykonywanymi pracami, ktory jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z
mozliwoscig wykorzystania te] formy przekazu, poprzez wypetnienie go | przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
65-061 Zielona Gora, pl. Pocztowy 1
e-mail : DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Powiadomienie powinne zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontakiowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznodci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Zielonej Gérze;

Crrange Polska Spotka Akcyfna z sisdziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wplsana do Rejestru Przedsigbiomaw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X Wydziat Gospodare:ty Keajowegos Rejestru Sadowego pod numerern 0000010681, BEGON 012100784, NIP 526-62-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlatych.




5.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikawe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem

podiegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami,

adbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruictury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA,
obcigzy sprawce petnymi kosztami nNaprawy craz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy inmymi z

wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw 2 klientami
a takze innymi karami administracyjnymi,

taczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do Sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

H

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznose haley uregulowad
w terminie ok'r_eélonym_na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w odzi otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl., plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Prﬁmys{aw
7

Glowny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

[

s




Warszawa, dnia 11.07.2000 r.

Pafistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dzGI/DBL/ J44® 1000

DECYZJA nr 2053000

Pan mgr Jerzy Cienkosz

urodzony dmia |

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z péiniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 1., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 02.03.2000 r. w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
. w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i vrzgdzen liniowych

) Pouczenie
Od niniejszef decyzji shay stronie odwolanie do Ministra Lacmodci
za podrednictwemn Glowncgo Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (ar.127 § 112, art.129 § 1i 2 Kpa)

I3 1p0dnoié 7 oryginatem

ANISTWOWA INSPEKGJA TELEKOMUNIKACYINA
i POCZIOWA
-672 Warszawa, vl, Domaniewska 39-A

'REKTOR
SX’I!:W Pracowniczych

mgr Agnieszka Sokofowska




POLSEKDRA
1 I B A&
INZYNIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie
Wm0 g pUmerze WERYTIEYINTR:

LBS-JCJ-SIE-ASS *

Pan Jerzy Cienkosz o numerze ewidencyjnym LBS/BT/0182/04
adres zamieszkania (A

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-06 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci

efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledern skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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