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Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Modernizacja deptaku przy  
ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 

2.1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie koncepcji, na podstawie której dokonana 
zostanie przez Wykonawcę analiza zachowań komunikacyjnych dla ul. Wełniany 
Rynek, Hawelańskiej, Zabytkowej przy zastosowaniu metody prototypowania 
przestrzeni publicznej poprzez testowanie rzeczywistych zmian w przestrzeni 
publicznej wraz osobami, które codziennie z niej korzystają (mieszkańcami, 
przedsiębiorcami, klientami usług i uczestnikami lokalnego życia społecznego). 
Wykonawca winien położyć merytoryczny nacisk na projektowanie, budowanie  
i rzeczywiste użytkowanie prototypów dotyczących zagospodarowania  
i funkcjonowania wskazanych w przedmiotowym postępowaniu ulic oraz terenów z nim 
powiązanych przy użyciu mobilnych makiet.  
Wykonane badania przed, w trakcie jak i po wdrożeniu prototypu mają na celu 
monitorować zmiany, które wywołuje. Celem powyższego jest otrzymanie propozycji 
właściwego rozwiązania dla sytuowania i projektowania małej architektury  
dla przedmiotowej przestrzeni publicznej. Wykonawca w ramach powyższego 
zobowiązany jest do: 
- wykonania inwentaryzacji lokali związanych z ul. Wełniany Rynek, Hawelańską, 
Zabytkową – w zakresie rodzaju prowadzonej działalności, 
- inwentaryzacji obecnego stanu zagospodarowania obszaru opracowania – w zakresie 
rodzaju i stanu technicznego nawierzchni, małej architektury, 
- analizy osób poruszających się po obszarze opracowania – w zakresie podziału 
modalnego ruchu, mierzonego w punktach uzgodnionych z Zamawiającym – przed  
i w trakcie prototypowania, 
- zebrania i analizy danych o parkowaniu – w zakresie lokalizacji i rotacyjności miejsc 
postojowych 
- przeprowadzenia warsztatów oraz mobilnych punktów informacyjno-konsultacyjnych 
przed i w trakcie prototypowania, 
- przeprowadzania działań informacyjnych wśród mieszkańców, przedsiębiorców  
i innych użytkowników przestrzeni publicznej, 
- przygotowania i wprowadzenia projektów czasowej organizacji ruchu związanych  
z wykonywaniem prototypowania, 
- opracowanie raportu końcowego na podstawie, którego powstanie ostateczna 
koncepcja podlegająca uzgodnieniu z Zamawiającym. Koncepcja będzie zawierała 
również wizualizację przedmiotowych ulic. 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy by koncepcja niezbędna do wykonania analizy 
zachowań komunikacyjnych zawierała wykonanie w/w ulic jako woonerfy lub tzw. 
„shared space”- przestrzenie współdzielone, czyli przestrzenie, które pozwalają  
na jednoczesne poruszanie się w niej pieszych, rowerzystów, kierowców samochodów 
oraz pojazdów uprzywilejowanych, z wyznaczeniem stref pod parkowanie, w której 
głównym rozwiązaniem będzie minimalizacja rozgraniczeń pomiędzy pieszymi  
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a pojazdami poprzez likwidacje krawężników, redukcję oznakowania pionowego  
i poziomego, wybudowanie nowych nawierzchni, rekultywację terenów zielonych oraz 
posadzenie nowej zieleni stałej.  
Wyżej wskazane ulice mają być strefą ruchu uspokojonego, z zapewnieniem dobrego 
dojazdu do zlokalizowanych przy ulicach budynków. 
Jednocześnie wskazuje się, iż w przypadku, gdy z zebranej analizy wynikać będzie  
(co potwierdzenie będzie miało w raporcie końcowym), iż opinia społeczna jest 
przeciwna wykonaniu przedmiotowych ulic, jako woonerf/shared space wtedy  
to pozostała do opracowywania dokumentacja projektowa będzie zawierała 
odtworzenie stanu istniejącego. 

2.2. Ponadto przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, 
zagospodarowania terenu, sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą 
Hawelańską/Wełniany Rynek” w Gorzowie Wlkp. obejmującej: 
o modernizację deptaku przy ul. Hawelańskiej 
o przebudowę ul. Hawelańskiej 
o przebudowę ul. Wełniany Rynek 
o przebudowę ul. Zabytkowej 
o zagospodarowania skwerów bezpośrednio przylegających do deptaku/ulicy 
Hawelańskiej oraz ul. Wełniany Rynek 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej 
decyzji administracyjnej/zgłoszenia robót bez sprzeciwu zezwalających na realizacje 
robót budowlanych, a także pełnienie nadzoru autorskiego w terminie realizacji robót 
budowlanych. 
 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty, decyzje, uzgodnienia, 
opracowania, oceny i opinie niezbędne w celu uzyskania prawomocnej decyzji 
administracyjnej zezwalającej na realizacje robót budowlanych, w tym w szczególności: 
 uzgodnienia i warunki wydane przez gestorów i użytkowników poszczególnych 

sieci, 
 prawomocną decyzje pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót; 
 wszelkie inne niewymienione, wynikające z uwarunkowań prawnych, charakteru 

i specyfikacji przewidzianych do wykonania rodzajów robót budowalnych, 
wynikające z poszczególnych uzgodnień i warunków wydanych przez gestorów 
i użytkowników sieci. 
 

Wykonawca w przyjętych rozwiązaniach projektowych musi uwzględnić potrzeby osób 
niepełnosprawnych, w szczególności projektować infrastrukturę z uwzględnieniem 
likwidacji barier architektonicznych poprzez np. likwidację progów, likwidację różnic 
poziomów ciągów komunikacyjnych, zastosowanie powierzchni antypoślizgowych, 
usytuowanie oznaczeń kontrastowych i dotykowych. 
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3. Zakres branżowy dokumentacji projektowej: 
 

3.1. Branża drogowa obejmuję: 
- przebudowę ul. Hawelańskiej 
- przebudowę ul. Wełniany Rynek 
- przebudowę ul. Zabytkowej 

 - modernizację deptaku przy ul. Hawelańskiej  
– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy wykonać  

w nawiązaniu do projektu/koncepcji ul. Sikorskiego oraz Wełniany Rynek, którą 
Zamawiający przekaże Wykonawcy po jego wyborze, 

 - zagospodarowania skwerów bezpośrednio przylegających do deptaku/ulicy 
Hawelańskiej oraz ul. Wełniany Rynek 

 
3.2. Branża elektryczna  
Na przedmiotowych odcinkach istniejące oświetlenie jest na majątku ENEA Oświetlenie,  
by należało do Miasta należy wykupić od ENEA Oświetlenie, zdemontować (złe/uszkodzone 
części metalowe zdać na złom a środki finansowe przekazać do Miasta), zaprojektować  
i wybudować nowe.  
1. Projektowane oświetlenie może być usytuowane tylko na działkach będących  własnością 
Miasta i w jego zarządzie. 
2. W sprawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego 
oświetlenia należy zwrócić się do ENEA Operator. Należy w przedmiotowych warunkach 
również uwzględnić oświetlenie świąteczne. 
3. Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia dobrać kolejne stopnie zabezpieczeń 
spełniające warunki selektywności. 
4. Oświetlenie zaprojektować, jako energooszczędne w technice LED. Oprawy w II klasie 
ochronności do lamp LED, dobrane w zakresie kategorii i klasy oświetlenia dla danej klasy 
drogi, o średniej optyce, stopniu ochrony IP65 o barwie światła – ciepła biel. Żywotność min. 
60 000 godzin. Oprawy LED powinny posiadać zaprojektowany tzw. system inteligentnego 
sterowania oświetleniem oraz w każdej oprawie ochronę przepięciową. 
Zaprojektowane oświetlenie pozostanie na majątku Miasta Gorzowa Wlkp. Przewidzieć 
dodatkowe zabezpieczenie/uchwyty mocujące (wyprowadzenie zasilania z tabliczki 
bezpiecznikowej) do podwieszenia oświetlenia świątecznego.  
5. Słupy stylowe należy zastosować zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.  
Na odcinkach deptaku często na istniejącym oświetleniu dochodzi do utrącenia/połamania 
ramion wysięgników z powodu dojazdu samochodów dostawczych do pobliskich punktów 
handlowych – przy projektowaniu należy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę.   
6. Szafka oświetleniowa – metalowa obudowa izolacyjna IP43/44 z fundamentem 
izolacyjnym. W szafce pozostawić trzy rezerwowe odpływy dla ewentualnej rozbudowy 
oświetlenia. W zabezpieczeniach głównych i obwodowych nie stosować wkładek 
bezpiecznikowych szybkich typu „S”.  
7. Sterowanie oświetleniem – astronomiczny programowalny sterownik oświetlenia PSO-
03PE (programowanie sterownika z zewnętrznego pulpitu). W szafce oświetleniowej należy 
zaprojektować grzałkę z termostatem w stopniach Celsjusza oraz ograniczniki przepięć.  
8. Projekt powinien zawierać opisową część techniczno-obliczeniową oraz rysunki - podkład 
mapowy, na którym będzie naniesiona całość sieci, schemat jednokreskowy, schemat 
ideowy szafy oświetleniowej wraz z rozmieszczeniem jej wyposażenia (wymiarami obudowy 
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szafki), rysunek proponowanego słupa oświetleniowego,  wysięgnika z obmiarem długości  
i wyglądem oprawy oświetleniowej oraz fundamentem. 
9. Każde przejście dla pieszych winno być oświetlone dwoma latarniami z oprawami LED 
dedykowanymi tylko na przejścia dla pieszych (oświetlenie przejść nie może być 
zamontowane na słupach sygnalizacji świetlnej)- jeśli będzie występować.   
10. Przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu należy uzyskać jego uzgodnienie  
z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
Ponadto w dokumentacji wykonawczej oświetlenia drogowego należy umieścić poniższy 
wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien przekazać do tutejszego Wydziału 
wykonawca po wybudowaniu oświetlenia, przed przystąpieniem do prac odbiorowych.   
Dwa Segregatory: 
- Z nagłówkiem - opis, czego dotyczy zadanie – spis treści 
- Z wpiętymi teczkami o następującej zawartości (tak jak poniżej) 
Teczka nr I – zestawienie zawartości (dokumentacja powykonawcza) 
1. Dokumentacja budowy – 2 egz. projektów z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez 
wpis (oryginał)  
a/ na czerwono zaznaczone zmiany, które nanosi Kierownik budowy  
b/ pisma projektanta dopuszczające zmiany dokonane w projekcie 
c/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oświetleniowych (jeżeli  wystąpiła zmiana) 
d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie 
Teczka nr II– zestawienie zawartości (pomiary) 
1. Protokół - Zestawienie zbiorcze wszystkich pomiarów niżej wymienionych  
z dopuszczeniem przez wykonujących pomiary, że nowo wybudowane urządzenia nadają się 
do załączenia i poprawnej eksploatacji  
2. Pomiary oporności izolacji kabli 
3. Pomiary oporności izolacji przewodów 
4. Pomiary uziomów wraz ze schematami 
5. Pomiary pętli zwarciowej 
6. Pomiary zastosowanych szafek 
 Teczka nr III - zestawienie zawartości (deklaracje, atesty, certyfikaty) 
1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na każdy zastosowany element w inwestycji 
2. Karty katalogowe użytych materiałów  
 Teczka nr IV – zestawienie zawartości (roboty zanikowe) 
1. Protokoły wszystkich odcinków kabla przed zasypaniem (wraz z folią) z wykazaną 
długością ułożonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem żył, z czego składa 
się izolacja) 
2. Protokół przekazania terenu budowy 
3. Pismo kontroli natężenia oświetlenia zgodnie z normą oraz wrysowana na mapie siatka  
z oznaczeniem gdzie punktowo zostały wykonane pomiary 
4. Pozwolenie na użytkowanie  
5. Protokół odbioru technicznego pasa drogowego  
6. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót 
7. Oświadczenie Inspektora Nadzoru o zakończeniu budowy 
8. Protokół z odbioru przyłącza i szafy pomiarowej przez RD  
9. Protokoły odbioru z charakterystyką obiektu-z wykazem, co do sztuki elementów użytych 
10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w ośrodku geodezyjnym - mapki geodezyjne 
11. Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczące robót elektrycznych) – zakończony 
wpisem geodety, informacja, że mapkę złożono w ODGiK 
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12. Wypełniona książka obiektu budowlanego 
13. Pomiary zagęszczenia gruntu wykonać przy każdym słupie i na trasie kabla. 
14. Pozwolenie na budowę  
15. Sporządzenie paszportu  
INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Opisane kable w szafce oświetleniowej oraz opisy kabli w słupach przy tabliczce 
bezpiecznikowej i trasie kabla. 
2. Opisane obwody w szafach wraz ze schematami zalaminowanymi i wklejonymi  
na wewnętrznej stronie szafy. 
3. Opisana szafka zewnątrz [SO i ZKP (nr zasilającej podstacji lub szafki, z której jest 
zasilany) UM]– numer szafki czarne tło żółte litery z dodatkiem UM. 
4. Wytyczne odnośnie opisów na słupach: 
a) Format A5 
b) Tło czarne, opis kolor żółty, wielkość cyfr i liter 25 mm 
c) Wysokość umieszczenia opisu od podłoża do dolnej krawędzi opisu 170 cm 
d) Obszar tabliczki podzielony na cztery równe sektory oddzielone poziomymi liniami; 
-w sektorze pierwszym (górnym) opis zawierający informację o numerze podstacji, z której 
jest zasilana sieć oświetleniowa w następujący sposób: SO-numer podstacji-UM  
-w sektorze drugim numer obwodu – cyfra rzymska 
-w sektorze trzecim numer kolejny słupa – cyfra arabska 
-w sektorze czwartym (dolnym) rok budowy. 
Opis wykonać za pomocą właściwych dla danego podłoża farb 
5. 2-komplety kluczy (zamek hotelowy Sypniewski) do szafek SO i ZKP – z opisem tak jak 

szafki (każdy kluczyk osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki).  
W zakresie szczegółowych uzgodnień dotyczących oświetlenia należy kontaktować się  
z pracownikami Wydziału Dróg odpowiedzialnymi za oświetlenie drogowe. 
 

3.3. Branża sanitarna – ul. Wełniany Rynek (od „Studni Czarownic” do ul. Sikorskiego) 
należy przebudować kolektor i zaprojektować wpusty. 

       - ul. Hawelańska (na odcinku od „Studni czarownic: do ul. Zabytkowej) należy istniejąca 
kanalizację przebudować. 

        - deptak na ul. Hawelańskiej- istniejąca kanalizację deszczowa należy przebudować  
a w przypadku braku kanalizacji należy rozważyć konieczność jej rozbudowy a co za 
tym idzie wykonać projekt odwodnienia 

 
W zakresie szczegółowych uzgodnień dotyczących branży sanitarnej należy kontaktować się  
z pracownikami Wydziału Dróg odpowiedzialnymi za powyższy zakres. 
 
3.4. Inne: Zagospodarowanie zielenią, organizacja ruchu na czas budowy, docelowa 

organizacja ruchu, opinia geotechniczna, likwidację wszelkich kolizji sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, w tym dotyczące sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, 
gazowych. 

 
Załącznik nr 1.1 do OPZ prezentuje orientacyjny zakres terenu objętego 
modernizacją. 
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3.5. Wykonawca ma obowiązek opisywania proponowanych rozwiązań i materiałów  
za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
podstawowych parametrów rozwiązań i parametrów materiałów równoważnych. 
 

3.6. Wykonawca przy projektowaniu obiektów budowlanych winien zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię 
robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań  
dla osiągnięcia założonych celów. 

 
3.7. Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie 

i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmują formę pisemną. 
 

3.8. Opracowana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia 
wymagane przepisami oraz uzgodnienie/opinię udzielone przez oraz Wydział Dróg, 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Miejskiego Inżyniera 
Ruchu, Architekta Miasta, Konserwatora Zabytków, oraz gestorów sieci w zakresie 
spełnienia wytycznych i uzgodnień do dokumentacji projektowej. 

 
3.9. Wykonawca na obowiązek przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych  
do opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przez cały 
okres realizacji inwestycji, a także przez okres rękojmi i gwarancji ustalony  
dla Wykonawcy Robót budowlanych. 

 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
4.1. Koncepcja oraz analiza zachowań komunikacyjnych wraz z wnioskami w terminie  

15 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym minimalny czas trwania analizy 
zachowań komunikacyjnych wynosi 11 tygodni. 

4.2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych oraz wszelkich 
pozostałych opracowań wymaganych w ramach przedmiotu zamówienia w terminie  
od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2020 r. 

4.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 
 

5. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej: 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
dokumentów, decyzji, uzgodnień, opracowań, ocen i opinii niezbędnych do uzyskania 
(zależnie od potrzeb) pozwolenia na budowę/zawiadomienia o braku sprzeciwu  
do realizacji robót budowlanych, a w szczególności: 
1) uzyskanie kompletu map do projektowania, 
2) wykonanie projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia,  
3) uzyskanie pozwolenia na budowę/zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizacji 

robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, 
4) wykonanie projektów likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą,  
5) wykonanie projektów wykonawczych dla każdej z branż, 
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6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na ul. Hawelańską, Wełniany 
Rynek, Zabytkową oraz deptak przy ul. Hawelańskiej  

7) wykonanie przedmiaru robót podziałem na ul. Hawelańską, Wełniany Rynek, 
Zabytkową oraz deptak przy ul. Hawelańskiej,  

8) Wykonanie Tabeli Elementów Rozliczeniowych z podziałem na ul. Hawelańską, 
Wełniany Rynek, Zabytkową oraz deptak przy ul. Hawelańskiej,  

9) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  
10) wykonanie opinii geotechnicznej,  
11) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu 
12) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 
13) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych przepisami,  

w tym w szczególności gestorów sieci, opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu  
oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu publicznego, Wydziału Dróg 
Urzędu Miasta ,Architekta Miasta oraz Konserwatora Zabytków. 
Opinie, uzgodnienia winny być uzyskane przed złożeniem zgłoszenia robót/ 
wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

14) Opracowana dokumentacja projektowa winna uwzględniać etapowanie robót 
budowlanych, tj: 
a) Etap I- modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej 
b) Etap II – przebudowa ul. Wełniany Rynek i Hawelańska 
c) Etap III – przebudowa ul. Zabytkowej 

 
6. Zakres ilościowy dokumentacji.  

Dokumentacja winna być sporządzona w wersji: 
6.1. W wersji papierowej: 

 projekt budowalny (w tym: przed złożeniem wniosku o decyzję pozwolenie  
na budowę/zgłoszenie robót należy dostarczyć Zamawiającemu celem akceptacji  
1 egz. projektu jaki jest składany w organie administracji budowlanej, właściwą ilość 
dołączyć do wniosku o decyzję pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót.  
Po uzyskaniu decyzji przekazać Zamawiającemu dodatkowo 2 egz. będące 
kolorowym kserem zatwierdzonych przez organ projektów) oraz projekty 
wykonawcze wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami szczególnymi –  min. 5 egz. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 5 egz., 
 przedmiar – 3 egz., 
 kosztorys inwestorski – 3 egz., 
 tabelę elementów rozliczeniowych (TER) - TER powinna zawierać pozycje wg 

STWiOR, pozycje w TER przedstawić w postaci elementów scalonych,  
w elementach scalonych zawartych w TER należy ująć wszystkie pozycje 
z przedmiaru robót, TER powinna zawierać ceny ujęte w kosztorysie - 3 egz.   

 inne dokumenty wymagane do wniosku lub zgłoszenia robót,, opinie geotechniczną, 
projekty organizacji ruchy (tymczasowy i stały) oraz w razie potrzeby inwentaryzację 
drzew do wycinki – po 5 egz. każdy.  

 Koncepcja oraz analiza zachowań komunikacyjnych- po 2 egzemplarze 
 

5.2.   W wersji elektronicznej - 3 CD. ( 3 egz. – UM) w formatach (*.dwg,  * .pdf * .word). 
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Wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlać całość wydrukowanej i dostarczonej 
Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej (poczynając od strony 
tytułowej, spisu treści, załączonych uprawnieniach, części opisowej, rysunkach, 
wydanych warunkach, uzgodnieniach, itd.). 
TER wykonać w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL, 
Projekty (rysunki) należy oprócz PDF, złożyć w formacie DWG.  
Opisy dostarczyć w wersji edytowalnej w formacie WORD. 

7. Inne wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia 
1) Należy uwzględnić wytyczne ujęte w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., które są w posiadaniu 
Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta oraz wytyczne zawarte  
w niniejszym OPZ. 

2) Opracowana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia  
i opinie organów, których konieczność uzgodnień wynika z zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności opinię Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Transportu Publicznego Urzędu Miasta, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Miejskiego 
Architekta, Konserwatora Zabytków, ENEA Oświetlenie, ENEA Operator Sp. z o.o. 
oraz innych gestorów i właścicieli sieci w zakresie spełnienia wytycznych  
i uzgodnień do dokumentacji projektowej.  

3) Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie 
skoordynowana pod względem technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu  
ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, decyzji  
na wykonanie dokumentacji projektowej. 

4) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw  
i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-
budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. 

5) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 
opracowań projektowych. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 
opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektantów określa ustawa 
Prawo Budowlane. 

7) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego. 

8) Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały 
przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się 
obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie 
odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że 
będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane 
parametry. 
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9) Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 
Wykonawca. 

10) Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we 
wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 
użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

11) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać, własnym 
staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia 

12) Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień 
przekazania ich Zamawiającemu.  

13) Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje 
Wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, 
które mogą później skutkować: błędami w uzyskanych decyzjach lub wydłużeniem 
terminu wydawania decyzji. 

14) Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie pisemnych odpowiedzi na 
zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji oraz jej 
zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych 
odpowiedzi w ramach w/w postępowania. Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania 
zadane faksem/maile w trybie natychmiastowym lecz najpóźniej w ciągu 2 dni 
roboczych od momentu ich otrzymania. 

15) Obiekty budowlane, należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować 
technologię robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. 

16) Wykonawcą w przyjętych rozwiązaniach projektowych musi uwzględnić potrzeby 
osób niepełnosprawnych, w szczególności projektować infrastrukturę tak by 
likwidować bariery architektoniczne poprzez np. likwidację progów, likwidację różnic 
poziomów ciągów komunikacyjnych, zastosowanie powierzchni antypoślizgowych, 
sygnalizacji dźwiękowej, usytuowanie oznaczeń kontrastowych i dotykowych. 

17) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, 
pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. 
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności. 

18) Dostosować konstrukcję projektowanych dróg i technologię wykonania robót z 
uwzględnieniem wpływu na istniejąca zabudowę. 

19) Zaprojektować zmiany w organizacji ruchu 
20) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne winny być odzwierciedleniem projektów 
21) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski jak i tabele elementów rozliczeniowych 

powinny być bezwzględnie dostosowane do SST i projektu i być rozdzielone na 
branże a w ramach branż należy kosztorysy i przedmiary i tabele elementów 
rozliczeniowych podzielić na poszczególne rodzaje robót 

22) Kosztorysy inwestorskie powinny posiadać datę tożsama z mi4esiącem ich złożenia 
Zamawiającemu. 

23) SST należy przygotować we wczesnym stadium projektu budowlanego celem 
akceptacji przez Zamawiającego 

24) Z uwagi na fakt, iż niniejszy projekt usytuowany jest w terenach ze zwartą 
zabudową należy przewidzieć wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla budynków 
przyległych do drogi. Ponadto jeżeli nowa niweleta może spowodować odsłonięcie 
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elewacji budynków lub innych elementów jak, np. schody należy wziąć pod uwagę 
wykonanie robót naprawczych, przebudów oraz zabezpieczeń w niezbędnym 
zakresie.  

25) Należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego ( w tym fotograficzną). 
26) Należy niweletę zaprojektować w dowiązaniu wysokościowym do istniejących 

budynków, terenów przyległych oraz wejść/wjazdów do budynków biorąc także pod 
uwagę odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 

27) Celem ułatwienia orientacji w przestrzeni osobom z dysfunkcją narządu wzroku 
należy zastosować rozwiązania projektowe z użyciem odpowiednio dobranych 
materiałów ( np. poprzez zastosowanie systemów z płyt wskaźnikowych).  

28) Przyjęte rozwiązania projektowe winny być przyjazne dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową. 

29) Zaleca się zastosowanie rozwiązań polegających na maksymalnym wykorzystaniu 
terenów pod nasadzenia drzew, krzewów a jednocześnie optymalnym pod 
względem umieszczenia pozostałych elementów w pasie drogowym. 

30) Elementy wyposażenia ulic, deptaku jak również meble miejskie należy zastosować 
w uzgodnieniu z Zamawiającym jak i Architektem Miasta. Przy wyborze elementów 
małej architektury należy kierować się „Katalogiem mebli miejskich Gorzowa 
Wielkopolskiego”. 

 
8. Nadzór i kontrola przebiegu opracowań projektowych. 

 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu i bieżącego nadzoru zgodności 

przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy. 
W tym celu w siedzibie Zamawiającego na jego wezwanie, odbywać się mogą 
okresowe spotkania/narady (co 3 tygodnie) przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, na których 
Wykonawca: 
a) przedstawi sprawozdanie z zaawansowania prac projektowych w formie 

pisemnej dla każdego spotkania/narady i zaprezentuje bieżący postęp 
wykonywania usługi zgodnie z opracowanym i dostarczonym w ciągu 30 dni od 
podpisania umowy harmonogramem rzeczowym, 

b) przygotuje materiały w formie graficznej w niezbędnej ilości egzemplarzy                  
(min. 4 egz.) na w/w spotkania (materiały graficzne ze spotkań zostają                           
u Zamawiającego), 

c) przedstawi ewentualne problemy wymagające rozstrzygnięcia lub 
przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, co do wyboru 
których upoważniony jest jedynie Zamawiający w tym zmiany do umowy, 

2) Notatki ze spotkań/narad Wykonawca wstępnie złoży do zatwierdzenia w siedzibie 
Zamawiającego. 

3) Spotkania/narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy.  

4) Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dojazdu i udziału  
w ww. spotkaniach/naradach.  

 
 
 


