Zatgcznik nr1

Szczegdlowa charakterystyka zadania

| Realizacja has Z pielegnacia roslin ozdobnych (kwietniki, polemniki; stalowy towerek;
wieze kwiatowe i zenia roslin-w gruncie;

1. Materiat roslinny zapewni Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia roslin, ktére powinny:
- odpowiada¢ normie przewidzianej dla pierwszego wyhoru,
- by¢ w poczatkowe] fazie kwitnienia,
- by¢ wolne od choréb i szkodnikdw,
- wymogi co do wielkoéci doniczek:~ co najmniej C2, rozchodnik ‘Matrona’ conajmniej - C3,

rozplenica japonska i pozostate trawy — co najmniej C3, krzewy C3/C5;

Kazdorazowo przed posadzeniem rosliny podlegaé beda ocenie i akceptacji przez
Zamawiajgcego. Rosliny zostang policzone komisyjnie, a ich liczba zostanie potwierdzona
w protokole odbioru roslin.
Zamawiajacy nie przyjmie roélin, ktére nie bedg spetnialy wymogdéw okreslonych w punkcie 2.
Jezeli rogliny zostang posadzone bez wczesnigjszej akceptacii, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wymiany materialu, jezeli nie bedzie on spetniaé wyzej wymienionych wymogdw jakosciowych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Nasadzenia roslin wediug koncepcji przedstawionych przez Wykonawce izaopiniowanych
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgey zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag oraz
ewentualnie swoich projektow.

4. Nasadzenia roslin jednorocznych, bylin oraz wieloletnich wykonywane bedg w trzech
terminach — wiosennym, letnim craz jesiennym:

5. TERMIN | NASADZENIA WIOSENNE — od 01 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r. podzielone
na trzy etapy:

| ETAP Kwietniki, pojemniki i wieze kwiatowe planowane do obsadzenia w terminie
01- 07.04.2020 r.:
Kwietniki gruntowe

- Herb Miasta - pow. 9 m?,

- kwietnik gruntowy ,fala” ul. Chrobrego/ ul. Wodna,

- kwietnik przy ,Przemystowce” ul. Jagiety — ok 50 m?.

Kwietniki w pojemnikach

- donice GIANTO - szara jasha

- donica GIANTO - zielona

~ donica GIANTO - szara ciemna
pojemniki o wymiarach ¢(h = 1200 mm, fi = 1200) i (h = 950 mm, fi = 950 mm) na Placu
Nieznanego Zolnierza, 3 szt. — trzeba wypetni¢ ziemig urodzajng w ilosci ok. 2,5 m?, uktad
i lokalizacja donic bedzie konsultowany podczas ich ustawiania w terenie,

- wieze kwiatowe — 4 szt., ktére nalezy wystawic w migjscu wskazanym przez Zamawiajacego
(Plac Nieznanego Zotnierza),

- pojemniki na elewacji Urzedu Miasta przy ul. Sikorskiego - 4 szt.,

- pojemniki z ,Herbem miasta” przy ul. Jagiefly oraz za Katedrg — 17 szt,,

- pojemniki ul. Hawelariska — 6 szt.,

- pojemniki ul: Wetniany Rynek - 4 szt.,

- nowe pojemniki ul. Wetniany Rynek- 4 szt. (,duze”) oraz 16 szt. {,mate”),

- pojemniki Skwer Wolnosci — 21 szt.

Il ETAP Kwietniki i pojemniki planowane do obsadzenia do 11.04.2020 r.:
Kwietniki gruntowe , _

- kwietnik przy Urzedzie Stanu Cywilnego (Patac Slubéw) pow. 70 m?,

- ,motyl” w parku Gérczynskim — pow. ok 100 m?,

Kwietniki w pojemnikach

- pojemniki przy Urzedzie Stanu Cywilnego (Patac Slubow) — kielichy 4 szt.,
- pojemniki ha Placu Grunwaldzkim - 2 szt,,

- pojemniki ul. Dekerta — 6 szt.,




- pojemniki Bulwar wschodni — 15 szt.,
- nowe pojemniki - sciezka rowerowa nad Wartg — 4 szi,,
- pojemniki ul. Garbary — 6 szt.

Il ETAP Nasadzenia roslin wieloletnich przy Urzedzie Stanu Cywilnego do dnia 24
kwietnia 2020 r.

Wykonanie:

- agrowtéknina 153 m?

-usuniecie pozostalosci po wezesniejszych nasadzeniach (pozostato$ci roslin stara
agrowtéknina, korzenie) na powierzchni (ok 158 m?),

- wybranie na ok 15 cm gtebokosci starego podioza (ok 86m?)

-~ wywiezienie i utylizacja urobku,

- uzupeinienie ziemia urodzajng,

- wylozenie agrowiokniny {czarna), szpilki (3 szt/m?),

- kamien: kamien plukany 16/32 mm (jasny) ok 1t/8 m?, powierzchnia 123m?,

- kora sosnowa kompostowana, $rednio mielona 80 /2 m? (powierzchnia 30 m?),

- prace ogrodnicze: sadzenie roslin {tacznie 296 szt.), podlanie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany wyze| wymienionych termindw o maksymalnie
5 dni w przypadku wystapienia zmiennych warunkéw pogodowych.

TERMIN Il NASADZENIA LETNIE — w od 28.05.2020 r. do 13.06.2020 r.
{wieze kwiatowe i ample planowane do obsadzenia do 22.05.2020 r.}.
podzielone na dwa etapy:
| ETAP Kwietniki, pojemniki, planowane do obsadzenia od 28.05.2020 r. do 05.06.2020 r.:
Kwietniki gruntowe
- Herb Miasta - pow. 9 m?,
- kwietnik gruntowy ,fala” ul. Chrobrego/ ul. Wodna,
- kwietnik przy ,Przemystéwce” ul. Jagielty — ok 50 m?,
Kwietniki w pojemnikach
- donice GIANTO - szara jasna
donica GIANTO - zieloha
donica GIANTO - szara ciemna
pojemniki 0 wymiarach (h = 1200 mm, fi = 1200) i (h = 950 mm, fi = 950 mm) na Placu
Nieznanego Zoinierza, 3 szt. — trzeba wypeini¢ ziemig urodzajng w ilosci ok. 2,5 m?, uktad
i lokalizacja donic bedzie konsultowany podczas ich ustawiania w terenie,
- wieze kwiatowe — 21 szt., ktére nalezy wystawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
- pojemniki na elewacji Urzedu Miasta przy ul. Sikorskiego - 4 szt.,
- pojemniki z ,Herbem miasta” przy ul. Jagietty oraz za Katedrg — 17 szt.,
- pojemniki ul. Hawelanska — 6 szt.,
- pojernniki i, Wekniany Rynek - 4 szt.,
- nowe pojemniki ul. Wetniany Rynek- 4 szt. {,duze") oraz 16 szt. (,mate”),
- pojemniki Skwer Wolnosci — 21 szt.
- ample — Most Staromiejski — 21 szt.,
- ample — bulwar — 21 szt.,
- ample — PWL — 9 szt.
- pojemniki Plac Grunwaldzki — 2 szt.,
- stalowy rowerek fi 40 h =40 cm 4 szt

Il ETAP Kwietniki i pojemniki planowane do obsadzenia do 13.06.2020 r.:
Kwietnik gruntowe
© - motyl” w parku Goérczyriskim — pow. ok 100 m?,
- kwietnik przy Urzedzie Stanu Cywilnego (Patac Slubow) pow. 70 m2,
Kwietniki w pojemnikach
- pojemniki przy Urzedzie Stanu Cywilnego (Patac Slubow) Kielichy 4 szt.,
- donice tarasowe Urzad Stanu Cywilnego (Patac Slubow) — 10 szt.
- donice drewniane ul, Welniany Rynek — 22 szt.,
- pojemniki ul. Dekerta — 6 szt.,




- pojemniki Bulwar wschodni — 15 szt. (dotyczy zapewnienia materiatu roslinnego do wykonania
nasadzen oraz przekazania ich operatorowi Bulwardw nad Wartg),

- nowe pojemniki — sciezka rowerowa nad Warlg - 4 szt.,,

- pojemniki ul. Garbary — 6 szi.,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany wyzej wymienionych termindw o maksymalnie

5 dni w przypadku wystapienia zmiennych warunkéw pogodowych.

7. TERMIN Ill NASADZENIA JESIENNE - do 15 pazdziernika 2020 r.
Nasadzenie cebul czosnkow.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany wyzej wymienionych termindw o maksymalnie
5 dni w przypadku wystgpienia zmiennych warunkdw pogodowych.

8. Do Wykonawcy nalezy Usuniecie ewentualnych pozostatosci po wezesniejszych nasadzeniach (resztki
organiczne) — przygotowanie do nasadzen wiosennych; usunigcie ewentualnych zanieczyszczen.
Wypehienie nowych pojemnikow mieszanka ziemi ogrodniczej wzbogaconej torfem {(w fym
hydrozel} — 4 pojemniki - Sciezka rowerowa nad Wartg.

9. Przygotowanie do nasadzeti letnich - przelom maja i czerwca (w zalezno$ci od warunkdw
atmosferycznych; wszystkie kwietniki i pojemniki wyszczegdlnione w punkcie ,a") przed
realizacig letnich nasadzeri wszystkie rosliny z wiosennych nasadzefl zostang usunigle
Z pojemnikow, kwietnikow | wiez kwiatowych, wywiezione i zutylizowane przez Wykonawce.

y )
stalowym:rowerku, pojen

1. Wymagania ogdlne

a) Wymogi co do ziemi urodzajne;.
Niedopuszcezalne jest stosowanie ziemi z pdl uprawnych rodzajow Dbielicowych
i bielicopochodnych (brunatnych), preferowane sg czarne ziemie pozbawione kigczy
wieloletnich chwastéw. Niedopuszczalne jest stosowanie forfow w stosunku 1:1,
Preferowane sg mieszanki glebowe humus i torfu w stosunku 1:1.

b} nalezy oczysci¢ powierzchnie kwietnikow gruntowych oraz kwietniki w pojemnikach
z wszelkich zanieczyszczen (miedzy innymi z pozostalosci po poprzedniej obsadce),

¢) uzupelnienie podioza (kazdego kwietnika gruntowege, pojemnika itp.} ziemia urodzaina
pozbawiong kigczy wieloletnich chwastéw z dodatkiem hydrozelu (llos¢ wg zalecen
producenta),

d) rozluznienie bryty korzeniowej przed posadzeniem rosliny,

e) zastosowanie nawozu o wydiuzonym dziataniu,

f) odhiér przygotowanych do transportu roslin z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
na terenie miasta Gorzowa Wikp. oraz ich przewiezienie do miejsca nasadzenia,

g} nasadzenie roslin jednorocznych, przy zatozeniu od 30 do 35 szt. roslin na m?,

h} obfite podlanie, :

i) uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

2. Wieze kwiatowe, ample, stalowy rowerek, donice tarasowe

a) Z chwilg podpisania umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, na terenie
miasta Gorzowa Wlkp., Wykonawca zobowigzany jest odebrac 22 szt. wiez kwiatowych i 51
szt. ampli, 10 szt. donic tarasowych oraz biatego stalowego rowerka wraz z 4 szt. okraglych
doniczek (stalowe, biate fid00mm h 300mm). Wykonawca zobowigzany jest do przechowania
ww. elementéw | wystawienia wszystkich poszczegoinych elementdw w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

b} ample , wieze kwiatowe, doniczki tarasowe i doniczki do rowerka nalezy bez  zbednej
zwioki oczyscié, a nastepnie wypetnié ziemig urodzajna z dodatkiem hydrozelu - tak przygotowane
podioze nalezy dodatkowo zasilic w nawodz wieloskladnikowy o przediuzonym dziataniu w ilosci
zalecanej przez producenta,

c) po przygotowaniu podioza, wieze nalezy obsadzi¢ materiatem roslinnym zapewnionym
przez Zamawiajacego zgodnie z projektem Zamawiajgcego, materiat zostanie odebrany
przez Wykonawce z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego naterenie miasta
Gorzowa Wikp.

d) konstrukcje i doniczki obsadzone kwiatami nalezy przechowaé w  warunkach
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przyspieszajgcych rozkorzenienie sig i rozkrzewienie roslin (tunel foliowy, szklarnia)
od chwili nasadzenia roslin do chwili ich wystawienia,

e) do Wykonawcy nalezy wystawienie wiez kwiatowych (w miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie miasta) i zawieszenie ampli na latarniach na Moscie
Staromiejskim, na Bulwarach Nadwarciariskich, w Parku Wiosny Ludéw umieszczenie
okragtych donic na ozdobnym rowerku oraz donic na tarasie Patacu Slubéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcedo, - ' :

f) w momencie wystawienia konstrukcji i donic kwiatowych rosliny powinny byé dobrze
zakorzenione i rozkrzewione,

g) Zamawiajgcy zastrzega sobie  konieczno$¢ wczesniejszego wystawienia  przez
Wykonawece wiez, ampli , doniczek tarasowych oraz rowerka z doniczkami na wskazane
tereny np. w przypadku wystagpienia korzystnych warunkéw atmosferycznych.

h) Termin nasadzenia wszystkich roslin w wiezach, amplach, stalowym rowerku i donicach
" tarasowych: do dnia 22 maja 2020 r. przechowywanych zgodnie z warunkami okreslonymi
w wiw pod pki. d.

a) codzienne sprawdzanie wilgoinosci gleby,

b) niezwicczne podlewanie w razie wystagpienia potrzeby (niedopuszczalne jest doprowadzenie
do przesuszenia podioza),

c) systematyczne odchwaszczanie oraz utrzymanie czystosci,

d) systematyczne usuwanie przekwitnigtych kwiatostandéw,

e) biezgce uszczykiwanie pedow powodujace ograniczenie rozrostu niektorych roslin,

f) biezace monitorowanie stanu zdrowotnego i iloSciowego roslin oraz przekazywanie
informacji Zamawiajacego, w razie takiej koniecznosci.

g) uzupefnianie nasadzen (w razie kradziezy, zniszczenia lub uschnigcia roslin} — do 100 szt
roélin zapewni Wykonawca. Powyzej tej liczby materiat zapewni Zamawiajacy —~ odbi6r
i transport roslin z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego (do 15 km od miejsca
realizowanych nasadzen) oraz informowanie o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Jezeli ubytek roslin nastgpi z winy Wykonawcy, jego obowigzkiem bedzie zakup materialu
roslinnego.

h) prowadzenie roslin w sposéb zapewniajgcy zgodno$¢ z zatozeniami projektowymi;

i) systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczen oraz chwastow w bezposrednim
otoczeniu pojemnikdw tj. z powierzchni utwardzonych w promieniu 0,5 m od krawedzi
poiemnika,

W przypadku ustawienia pojemnikow wzdtuz krawedzi jezdni, usuwanie zanieczyszeczen
i chwastéw nalezy realizowad ponadto na catej szerokosci pomigdzy krawedzig pojemnikow
a krawedzig jezdni.

i) systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczen oraz chwastow z nawierzchni
utwardzonej kostka granitowa na falach” przy ul. Chrobrego/ul. Wodnej, usuwanie
zanieczyszczen | chwastow nalezy realizowaé ponadito na catej szerokosc pormiedzy
krawedzia fal” a krawedzig jezdni,

k) Wykonawca opracuje harmonogram podlewania i przekaze go Zamawiajacemu w terminie
10 dni od podpisania umowy. W przypadku wystepowania suszy Wykonawca jest
zobligowany do prac zwiazanych z podlewaniem wychodzacych poza w/w harmonogram,
o kazdym podlewaniu roslin pisemnie (w formie elektronicznej) poinformuje
Zamawiajgcego.

) zakiada sie likwidacje wiosennych nasadzen (nie wigczajac nasadzei o charakterze stalym
— przy Urzedzie Stanu Cywilnego) do dnia 31 maja 2020 r., Zamawiajacy zastizega sobie
mozliwose zmiany tego terminu w przypadku wystapienia zmiennych warunkow atmosferycznych.

m)po zakoriczonym sezonie wegetacyjinym (wiosenne nasadzenia) wieze kwiatowe nalezy
oczyscic¢ z roslin i podioza. Wykonawca zobowigzany jest rowniez je zdemontowad | przewiez¢
do swojej siedziby iprzechowaé do kolejnej I obsadki lub niezwiocznie po usunigciu
nasadzer wiosennych wykonaé nasadzenia letnie — o czym zdecyduje Zamawiajgcy.

n) likwidacja i uporzadkowanie kwietnikow i pojemnikéw po zakoriczeniu okresu wegetacyinego, -

usuniete rosliny nalezy wywiezé i zutylizowag,




