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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych - projekt i budowa 

Grupa: 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

Klasa:  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71300000-1  Usługi inżynieryjne  

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria:  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
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Słownik: 

Użyte w niniejszym dokumencie wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 PFU – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) rozumiany zgodnie z rozporządzeniem ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 202 poz. 2072 z póżn. zm.) 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 

 Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania, jako Inspektor Nadzoru 
w niniejszym Kontrakcie rozumiana jako uczestnik procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane; w dalszej części nazwany również Inżynierem Kontraktu lub Inżynierem, 

 Dokumentacja projektowa – zatwierdzany przez Zamawiającego do realizacji projekt budowany i 
wykonawczy wraz z kompletem dokumentów (opracowań, decyzji administracyjnych, 
postanowień, opinii i innych), na podstawie których uzyskano zgodę właściwego organu 
administracyjnego na realizację przedsięwzięcia, 

 Dziennik budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych 

 Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającego jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami) 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)    

 Laboratorium – akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz Robót 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadająca 
uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji 

 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy  

 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 
inne miejsca wymienione w Umowie, jako tworzące część Terenu Budowy  
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 Wykaz Cen - wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą wykonawcy. 
 Zezwolenie na użytkowanie - uzyskanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego - w zależności od wymagań organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę, 
decyzji pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót 
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ROZDZIAŁ 1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. - Kontrakt II ” jest 

zadaniem, które będzie realizowane przy współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Gorzów Wielkopolski. 

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie  

ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z: 

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, ze zmianami), 

 Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2017 poz. 328) – zwana dalej ustawą zaopatrzeniową, 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków 

technicznych jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 z dnia 16 

grudnia 2014 r. poz. 1800), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437), 

 Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Poznaniu z dnia 2 

kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. 

Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. poz. 810 ze zmianami). 

Przedmiot zamówienia, opisywany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowego, będzie 

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi zawartymi w umowie pomiędzy Zamawiającymi  

i Wykonawcą na wykonanie robót i usług. 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji 

Gorzów Wielkopolski wyznaczonej UCHWAŁĄ NR XX/172/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gorzów Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. 

Lubuskiego z dnia 13 lutego 2012 r. poz. 462), w wyniku której nastąpi: 

- poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodami 

opadowymi, 

- wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, 

- przyczynienie się do realizacji celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, które 

sprowadzają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców, a - co jest z 

tym bezpośrednio związane - do wzrostu konkurencyjności gospodarczej kraju. 
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1.1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH (WRAZ Z PROJEKTOWANIEM) 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

 opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania Robót,  

 uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji (łącznie z 

zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) w imieniu 

Zamawiającego, 

 wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty 

stanowiące Kontrakt, w szczególności budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do 

odbiorników (poprzedzonymi separatorami), budowa wpustów drogowych w ul. Żwirowej 

oraz odtworzenie istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 

Kontraktu (lub w szczególnym wypadku w innym zakresie), 

 wykonanie prób końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu, 

 uzyskanie zezwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane)., 

 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania. Nadzór będzie 

obejmować cały zakres branżowy zadania inwestycyjnego i będzie pełniony przez cały 

okres realizacyjny aż do zakończenia okresu gwarancyjnego, 

 szkolenie, 

 rozruchy, 

 serwis w Okresie Zgłaszania Wad. 

Dla przedmiotowego obszaru zostały sporządzone następujące dokumenty: 

 Koncepcja odwodnienia rejonu ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim [1], 

 Model pracy planowanej sieci kanalizacji deszczowej w programie EPA SWMM 5.1 [2]. 

1.1.1. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej 

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie  

 sieci kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym w ul. Żwirowej wraz z wpustami 

ulicznymi oraz kanalizacji deszczowej w ulicach  Owocowej, Bazaltowej (wraz z wpustami 

ulicznymi) i Świerkowej w Gorzowie Wlkp. Przed odprowadzeniem wód opadowych  

do odbiornika (cieki, rowy, ziemia) należy przyjąć konieczność ich podczyszczenia  

w separatorach piasku i ropopochodnych.  

 koncepcję programowo – przestrzenną budowy dróg w ulicach, w których jest zlokalizowana 

kanalizacja deszczowa objęta niniejszym kontraktem, zawierająca profile podłużne i 

poprzeczne ulic oraz ustalającą miejsca lokalizacji wpustów ulicznych i elementów służących 

odwodnieniu tych dróg; koncepcja ta musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed 

przystąpieniem do wykonania projektów budowanego i wykonawczego. 

 

Przewiduje się, że roboty będą w większości wykonywane w pasach istniejących dróg oraz na 

działkach należących do podmiotów publicznych. Zamawiający wymaga, aby w przypadku lokalizacji 

sieci w jezdniach odtworzyć drogi. 

Uwaga: Treść ww. dokumentów nie rozstrzyga rzeczywistej planowanej do wykonania ilości robót, 

jej wartości ryczałtowej oraz ryczałtowej wartości elementów z Wykazu Cen. Nie może stanowić 
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również podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przyszłych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie 

przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość 

robót, ich wartość ryczałtową oraz wypełni tabelę Wykazu Cen. 

 

W celach poglądowych (orientacyjnych, nie wiążących Zamawiającego i Wykonawcę) informuje się, 

że na podstawie koncepcji oraz obliczeń hydraulicznych, ogólny zakres robót w zakresie objętym 

kontraktem przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej o długościach i średnicach podanych w tabeli 

poniżej. 

Tab. 1. Zakres robót w odniesieniu do głównych kolektorów deszczowych (bez wpustów ulicznych i 

przypisanych im przykanalików). 

Lokalizacja Średnica Długość, m 

Zlewnia nr 1 

ul. Żwirowa 300 140 

  800 150 

ul. Świerkowa 800 610 

Razem Zlewnia nr 1 

300 140 

800 760 

Zlewnia nr 2 

ul. Bazaltowa 300 160 

  400 500 

ul. Żwirowa 300 130 

  600 160 

ul. Owocowa 600 600 

Razem Zlewnia nr 2 

300 290 

400 500 

600 760 

Razem Zlewnia 1 i Zlewnia 2 

300 430 

400 500 

600 760 

800 760 

Suma, km 2,45 

UWAGA: przy wymiarowaniu i projektowaniu kanalizacji deszczowej oraz obiektów na tej 

kanalizacji (np. separatorów) należy bezwzględnie uwzględnić przyszłe odwodnienie całych zlewni 

1 i 2 zgodnie z zakresem pokazanym w Koncepcji [1].  

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci 

kanalizacyjnej, w tym m.in.:  

 długości, średnice, zagłębienia i spadki kanałów, 

 ilość i lokalizacja studni rewizyjnych, 

 ilość i lokalizacja wpustów deszczowych oraz długości odgałęzień do tych wpustów, 

 sposób wykonania robót podstawowych, 

 ilość i sposób wykonania robót tymczasowych, 
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ustali Wykonawca w Dokumentacji projektowej. Podane w tabeli powyżej ilości planowanych robót 

mogą ulec zmianie na etapie jej opracowania i zatwierdzania, a ewentualne ich zwiększenie stanowi 

ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. 

Przewiduje się, że przedsięwzięcie obejmować będzie następujące roboty budowlane: 
1. Prace rozbiórkowe: 

 rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 

 usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

 rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. 

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 
3. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą. 
4. Roboty sieciowe: 

 wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

 wykonanie wpustów deszczowych i odejść kanalizacji deszczowej do wpustów (w ul. 
Żwirowej, Owocowej i Bazaltowej). 

5. Obiekty technologiczne: 
 budowa separatorów piasku i substancji ropopochodnych, 

 budowa studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, kaskadowych. 

6. Rozruch, 
7. Odbudowa dróg wraz z infrastrukturą, 

 

1.1.2. Odbudowa dróg 

Przyjęto konieczność odbudowy istniejących dróg, w których zlokalizowane zostały projektowane 

sieci i obiekty w następującym zakresie: 

 w przypadku jezdni o nawierzchni asfaltowej stosując istniejące nawierzchnie oraz 

podbudowę zgodną  z warunkami: 

o odtworzenia konstrukcji jezdni na szerokości wykopu wraz z klinem odłamu, 

o wykonaniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, 

 w przypadku dróg nieutwardzonych lub częściowo utwardzanych, wykonać nawierzchnię 

drogi z kostki betonowej i tłucznia o szerokości podanej w tabeli 2. 

Dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

Na czas wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić dostęp do posesji położonych wzdłuż pasa 
robót, przy czym dojazd do posesji może być ograniczony na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie. 
Prowadzone roboty nie mogą uniemożliwić dojazdu do posesji wszystkich posesji służbom 
ratunkowym. 
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Tab. 2. Wymagany zakres odbudowy dróg, w tym stan istniejący, rodzaj warstwy ścieralnej,  

kategorie, szerokości i długości odtworzenia nawierzchni z podziałem na ulice  

Ulica Stan istniejący Kategoria 
Rodzaj projektowanej 

nawierzchni  

Szerokość 
pasa 

jezdnego [m] 

Długość drogi 
[m] 

ul. Bazaltowa 

Droga asfaltowa KR 1 
Droga z kostki 

betonowej 
5,3 ok. 60 

Droga 
utwardzona 
tłuczniem 

KR 1 
Droga z kostki 

betonowej 
4,5 ok. 600 

ul. Żwirowa 
 

Droga asfaltowa KR 3 Jezdnia asfaltowa 6,0 ok. 600 

ul. Owocowa 
 

Droga gruntowa KR 2 

Droga z kostki 
betonowej (na odcinku 
od ul. Żwirowej do ul. 

Billewiczówny) 

5,0 ok. 300 

Droga gruntowa KR 2 

Droga gruntowa 
utwardzona tłuczniem 

(od ul. Billewiczówny do 
przekroju na wysokości 

wylotu 

5,0 ok. 320 

ul. Świerkowa 
 

Droga gruntowa KR 1 
Droga gruntowa 

utwardzona tłuczniem 
4,5 ok. 600 

 

Dodatkowo w ramach odbudowy dróg należy: 

 utrzymać lub w razie takiej potrzeby przebudować istniejące przepusty, 

 utrzymać lub w razie takiej potrzeby przebudować pozostałą kolidującą infrastrukturę 
techniczną, 

 wykonać i włączyć do budowanej kanalizacji deszczowej wpusty uliczne w ilości i w miejscach 
pozwalających na prawidłowe odwodnienie drogi. 

 
Oferowana do wykonania przez Wykonawcę Ilość Robót uwzględniać musi wszystkie prace związane 
wykonaniem: 

 dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, postanowień 
pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, 

 wykonanie robót zasadniczych, towarzyszących i robót tymczasowych, 

 prób końcowych oraz uzyskanie zezwolenia na eksploatację i przekazanie do eksploatacji. 
 

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa lubuskiego, na terenie miasta Gorzów 
Wielkopolski w rejonie ul. Żwirowej, Bazaltowej, Owocowe i Świerkowej, na działkach 74, 49, 35, 
94/2, 1886, 72 obręb Chwalęcice. 
Obszar obejmuje przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny o przeznaczeniu 
rolnym i łąkowym. Bezpośrednio na terenie inwestycji nie występują obiekty wpisane do Rejestru 
zabytków ani Gminnej ewidencji zabytków, lecz w bliskim sąsiedztwie (na północ od ul. Świerkowej) 
znajdują się stanowiska archeologiczne, które podlegają ochronie konserwatorskiej w myśl art. 6 ust. 
1 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 
(2014 r., poz. 1446 ze zm.).  
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Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ani na obszarach 
objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
Teren inwestycji znajduje się poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej.  

 

Trasę kolektorów należy lokalizować w terenach gminnych oraz w dalszej kolejności - innych 
należących do podmiotów publicznych tereny powiatowe, działki Skarbu Państwa, ostatecznie w 
działkach prywatnych.  
 

1.3. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ROBÓT 

1. Na obszarze inwestycji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj.: 

Uchwała XIV/205/2007 z dnia 27.06.2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 77 poz. 1094) w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w 

rejonie ulicy Owocowej, 

Zapisy cytowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie kanalizacji 

deszczowej:  

 ustala się rzekę Kłodawkę jako podstawy odbiornik wód deszczowych po uprzednim ich 

podczyszczeniu,  

 ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie objętym planem,  

 ustala się usunięcie z wód deszczowych substancji, jeśli przekroczą one wartości określone w 

przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do 

odbiornika, na działce inwestora,  

 ustala się w przypadku przekroczenia ilości wód deszczowych dopuszczonych do 

odprowadzenia do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę zbiorników retencyjnych,  

 ustala się budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

 ustala się prowadzenie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych,  

 dopuszcza się budowę separatorów wód deszczowych w orientacyjnych miejscach lokalizacji 

tych urządzeń zaznaczonych na rysunku planu i na terenach własnych inwestora. Dopuszcza 

się wykonanie ogrodzenia tych miejsc,  

 dopuszcza się wydzielenie pasów technicznych dla prowadzenia sieci poza pasami drogowymi,  

 dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych w układzie grawitacyjnym do istniejącego 

systemu kanalizacji deszczowej,  

 dopuszcza się odprowadzenia podczyszczonych wód deszczowych do zbiornika 2WS; 

Zgodnie z zapisami cytowanego planu nie ma przeszkód do lokalizacji projektowanych sieci i 

obiektów w pasach dróg oraz wydzielenia  działek pod  urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Teren ul. Bazaltowej nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego – budowa kanalizacji na tym obszarze będzie wymagała wydania decyzji 

administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3. Przedsięwzięcie nie jest objęte katalogiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w świetle Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. RP Warszawa, dnia 18 

stycznia 2016 r. Poz. 71, Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Zamawiający jest w 

posiadaniu Decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia WSR-II.6220.50.2016.WG z dnia 

17.01.2017 r. – Załącznik nr 3 do części informacyjnej PFU. 

W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do wymienionej decyzji wynikającej z 

przyczyn, których nie dało się przewidzieć na etapie ich wydawania, zmiany takie dokona 

Wykonawca we własnym zakresie i w ramach ustalonej ryczałtowej ceny kontraktowej. 

4. Na obszarze przedsięwzięcia: 

 należy w miarę dostępnych rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych (własnościowych) 

lokalizować inwestycje na działkach należnych do Inwestora lub podmiotów publicznych. 

5. Teren objęty planowanym przedsięwzięciem położony jest: 

 poza strefą objętą ochrona konserwatorską,  

 w pobliżu stanowisk archeologicznych, 

 poza obszarami wymagającymi ochrony przed zalaniem, 

 poza obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

 poza terenami, na których zlokalizowane są zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków 
lub wpisane do rejestru zabytków.  

6. W przypadku konieczności lokalizacji sieci na gruntach prywatnych (osób fizycznych i 

prawnych) uzyskiwanie ostatecznego prawa do dysponowania gruntem na cele budowane 

będzie w gestii Zamawiającego; Zamawiający podejmie zgodnie z Kodeksem Cywilnym kroki 

prawne na podstawie wstępnych uzgodnień dokonanych przez Wykonawcę zakończonych 

uzyskaniem pisemnego oświadczenia właściciela o zgodzie na realizację inwestycji na jego 

działce i jej przyszłą eksploatację. 

7. Ze względu na przewidywaną lokalizację obiektów w pasach dróg i chodnikach  Zamawiający 

nie przewiduje potrzeby wycinki drzew i krzewów. Jeśli taka konieczność nastąpi (w 

uzgodnieniu z Zamawiającym), to po stronie Wykonawcy jest wykonanie ich inwentaryzacji 

oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wycinką (w 

tym zezwolenie na wycinkę), a w cenie ofertowej uwzględni on wszystkie koszty związane z 

wykonaniem robót (wycinki, pocięcia i przewiezienia drewna do składu, etc.). Koszty 

administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, w tym np. opłaty, 

odszkodowania, koszty nasadzeń kompensacyjnych pokryje Zamawiający. 

Zamawiający jest w posiadaniu promes wstępnych na udzielenie prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane dla obszaru objętego zakresem kontraktu przy założeniu 

rozwiązań techniczno – lokalizacyjnych zgodnych z Koncepcją [1]. Wykonawca, w ramach umowy 

ryczałtowej, na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej, uzyska w niezbędnym zakresie prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

1.3.1. Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót 

W ramach niniejszego wymagania Wykonawca: 

- wykona pomiary geodezyjne w terenie niezbędne do opracowania Dokumentacji Projektowej 

i Dokumentacji Powykonawczej, 
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- opracuje mapę do celów projektowych, 

- wykona badania geotechniczne gruntu, 

- przed przystąpieniem do opracowania Projektu budowlanego opracuje i uzgodni z 

Zamawiającym i Inwestorem koncepcję programowo – przestrzenną budowy dróg w ulicach, 

w których jest zlokalizowana kanalizacja deszczowa objęta niniejszym kontraktem, 

zawierająca profile podłużne i poprzeczne ulic oraz ustalająca miejsca lokalizacji wpustów 

ulicznych i elementów służących odwodnieniu tych dróg;, 

- na podstawie zatwierdzonej koncepcji programowo-przestrzennej  opracuje i uzgodni Projekt 

budowlany, 

- na podstawie zatwierdzonego i uzgodnionego Projektu budowlanego opracuje Projekt 

wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót, 

- po zakończeniu robót opracuje Dokumentację powykonawczą, 

- uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje i postanowienia (w tym w szczególności 

uzgodnienie z Zamawiającym, decyzje pozwolenie na budowę, pozwolenia wodno prawne, 

decyzje lokalizacyjne, decyzje na zajęcie pasa drogowego) wymagane dla zaprojektowania  

i wykonania prac budowlanych oraz przekazania wybudowanych obiektów do eksploatacji, w 

tym pozwolenie na użytkowanie. 

1.3.1.1. Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentację 

Projektową, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, a także 

uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne. 

 

Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach w 

trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności z:  

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 

poz. 462 z póź. zm.), przy tym z zakresu Dokumentacji Projektowej wyłącza się przedmiary 

robót, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z póź. 

zm.), 

 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwała XIV/205/2007 z dnia 

27.06.2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 77 poz. 1094), 

 wydaną przez właściwy organ administracyjny dla przedsięwzięcia decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona następujące prace: 

a) opracuje mapy do celów projektowych, 
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b) uzyska dokumenty dotyczące stanu prawnego terenu inwestycji tj. mapy ewidencji gruntów 

wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek (tabelaryczne zestawienie właścicieli działek na 

podstawie wypisów z rejestru gruntowego) oraz uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami 

terenu Robót, 

c) uzyska decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

d) wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie 

podłoża gruntowego),  

e) wykona koncepcję programowo – przestrzenną budowy dróg w ulicach, w których jest 

zlokalizowana kanalizacja deszczowa objęta niniejszym kontraktem, zawierająca profile 

podłużne i poprzeczne ulic oraz ustalająca miejsca lokalizacji wpustów ulicznych i elementów 

służących odwodnieniu tych dróg; koncepcja ta musi być uzgodniona przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do wykonania projektów budowanego i wykonawczego, 

f) wykona projekt budowlany obejmujący m.in. następujące branże: technologiczną/sanitarną, 

budowlano-konstrukcyjną, elektryczna i drogową, 

g) wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym między 

innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej i stałej organizacji ruchu, usunięcia 

kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, operaty wodnoprawne, 

h) uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do 

zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci kanalizacyjnej wraz z 

obiektami do eksploatacji;  uzyska zgody właścicieli sieci w zakresie dostępu do mediów, 

niezbędnych na okres prowadzenia robót;  

i) o ile będzie to wymagane, opracuje inwentaryzację zieleni i uzyska w imieniu Zamawiającego 

decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni, 

j) o ile będzie wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopów i uzyska decyzję pozwolenia 

wodnoprawnego na odwodnienie wykopów,  

k) opracuje informację dotyczącą BIOZ, 

l) uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę, 

m) opracuje projekt wykonawczy wszystkich branż, w tym dokona obliczeń proj. studni i 

separatorów na wypór (ze względu na występujący lokalnie wysoki poziom wód gruntowych) 

oraz sporządzi projekt zabezpieczenia wykopów o głębokości powyżej 4,0 m. 

1.3.1.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu 

Dokumentację Powykonawczą, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego, obejmującą między innymi: 

- protokoły z prób końcowych obiektów, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przejętą we właściwym ośrodku geodezyjnym 

wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany 

wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robót 

(zmiany należy nanieść kolorem czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokościowych i 

profilach), 

- inspekcje kamerą TV wybudowanych kanałów deszczowych, 
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- instrukcje obsługi i eksploatacji  obiektów technologicznych, 
- dokumentacje techniczno - ruchowe lub odpowiednie dla zastosowanych urządzeń, 

- sprawozdanie z rozruchu, 

- dokumenty ze szkolenia personelu, 

- protokoły sprawdzeń i badań, w tym raporty z prób szczelności, 

- raport porealizacyjny, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na 

sprawdzenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeśli wymagany, 

- protokoły zwrotnego przekazania terenów właścicielom, potwierdzające doprowadzenia ich terenów 

do porządku, 

- inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego. 

 

Ponadto Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie 

wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na użytkowanie obiektu(ów) 

budowlanego(ych),a następnie we właściwych ogranych administracji uzyska to/te zezwolenie/a. 

Przez zezwolenie na użytkowanie rozumie się uzyskanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego - w zależności od wymagań organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę, 

decyzji pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót. 

 
 

1.3.2. Próby Końcowe 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne działania 

niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

Próby Końcowe będą polegały na: 

- badaniu zgodności wykonania z programem funkcjonalno-użytkowym i Dokumentacją 

Projektową, 

- inspekcji kanałów telekamerą, 

- badaniu szczelności kanałów, 

- potwierdzenie prawidłowości działania systemu kanalizacyjnego i rozruch separatorów 

zanieczyszczeń zainstalowanych przed wylotem do odbiornika, 

- badania jakości ścieków deszczowych po oczyszczeniu. 

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje  

w zakresie spełniającym wymagania określone w PFU i Dokumentacji Projektowej. 

Nie przewiduje się w ramach kontraktu przeprowadzania prób eksploatacyjnych. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych i uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie Inżynier wyda 

Końcowe Świadectwo Przejęcia Robót. 

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiającym i użytkownikiem planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej jest Miasto Gorzów 

Wielkopolski. 
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1.4.1. Ogólne informacje o terenie inwestycji 

Teren inwestycji stanowi zurbanizowaną część miasta Gorzów Wielkopolski o dynamicznie 

rozwijającej się zabudowie jednorodzinnej. Ulica Żwirowa stanowi główną oś komunikacyjną obszaru 

i jest drogą utwardzoną (asfaltową), natomiast pozostałe ulice objęte odwadnianiem (Bazaltowa, 

Owocowa i Świerkowa) są drogami gruntowymi miejscami utwardzonymi tłuczniem. Wymienione 

ulice wraz z terenami (ulicami) przyległymi nie posiadają kanalizacji deszczowej, co stanowi istotną 

uciążliwość dla środowiska, mieszkańców oraz użytkowników dróg. 

Wody opadowe będą odprowadzane do rowów odwadniających o nazwie roboczej R1 i R4 i 

zlokalizowanych na nich naturalnych zbiornikach retencyjnych, które przewidziano zmodernizować i 

przebudować wg odrębnie opracowanej dokumentacji projektowej – odrębne zadanie. 

 

W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

uzbrojenia terenu tj: sieć energetyczna, teletechniczna, oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, 

wodociąi i gazociągi. 

 

Teren z przedstawieniem zakresu sieci kanalizacyjnej (kolor czerwony) przewidzianej do wykonania w 

ramach niniejszego kontraktu pokazano na zdjęciu poniżej (kolorem niebieskim pokazano lokalizacje 

rowów odwadniających).  

 

Rys. 1. Teren inwestycji 

 

Źródło: Google map 
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1.4.2. Budowa geologiczna, powierzchniowe i podziemne 

Podłoże analizowanego fragmentu Gorzowa Wielkopolskiego ukształtowane zostało podczas 

zlodowacenia Wisły, i można je podzielić na trzy obszary geologiczne: zachodni, środkowy i wschodni. 

Obszar zachodni (ul. Granitowa – Marmurowa – Bazaltowa – Kamienna) oraz obszar wschodni (ul. 

Komeńskiego – Czechowica – Lubienieckiego – fragment ul. Owocowej) stanowią fragment 

wysoczyzny polodowcowej, zbudowanej przede wszystkim z warstwy glin piaszczystych o miąższości 

kilku (lokalnie do 10) metrów. W stropie glin nieregularnie zalegają piaski o różnej granulacji i 

miąższości od 0 (brak) do maksymalnie 4 – 5 metrów. Poniżej warstwy glin piaszczystych (i piasków 

gliniastych) zalega seria piaszczysto – żwirowa o miąższości co najmniej kilkudziesięciu metrów. W 

strefach krawędziowych (ul. Owocowa, Świerkowa, Zagłoby) występują przede wszystkim piaski, a u 

podnóża krawędzi gliny i piaski deluwialne.  

Woda gruntowa występuje w dwóch poziomach, tj:  

 pierwszy poziom: jest to wyłącznie strefa sączeń i poziomy wody zawieszonej w stropie glin, poziom 

ten zależy wyłącznie od warunków meteorologicznych (opady i roztopy); w rejonach zbudowanych z 

piasków można wykonywać studnie chłonne dla wód opadowych;  

 drugi poziom: jest poziomem użytkowym (w tym ujęcia wody w południowej części analizowanego 

terenu), posiada swobodne lustro wody stabilizujące się na rzędnych około 28 – 30 m n.p.m., poziom 

ten jest drenowany przez Kłodawkę (spadek lustra na wschód) i regionalnie przez Wartę, której 

Kłodawka jest dopływem; do poziomu tego wykonywać można studnie chłonne dla wód opadowych w 

przypadku występowania glin od powierzchni terenu.  

Obszar środkowy obejmuje obniżenie morfologiczne terenu (stary przepływ Kłodawki) położone 

około 20 – 30 metrów poniżej otaczających je fragmentów wysoczyzny. Teren ten zbudowany jest w 

znacznej mierze z gruntów organicznych od powierzchni terenu do głębokości kilku metrów. Teren 

ten jest zabagniony z wodą stojącą i rowami melioracyjnymi. Spływ powierzchniowy i podziemny 

występuje odpowiednio na obszarze północno – wschodnim i wschodnim aż do Kłodawki. Zbiorniki 

wody powierzchniowej będą służyć do retencji wód opadowych z kanalizacji.  

1.4.3. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 

Lokalizacje inwestycji względem obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 (wg dyrektywy 

siedliskowej i ptasiej) pokazano na rysunku poniżej. 

Rys. 2. Lokalizacja inwestycji względem obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000. 
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Źródło: Geoportal GDOŚ 

Inwestycja nie jest położona na obszarach prawnie chronionych.  

Najbliżej położony obszar Natura 2000 Gorzowsko – Krzeszowska Dolina Warty oddalony jest o około 

5 km. Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Barlicecka oddalony jest o około 4,5 km. 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko było przedmiotem postępowania o wydanie 

środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, które zakończyło się wydaniem Decyzji 

umarzającej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia WSR-II.6220.50.2016.WG z dnia 17.01.2017 r – Załącznik nr 3 

części informacyjnej PFU. 

1.4.4. Ogólne informacje dotyczące istniejącego systemu kanalizacji deszczowej 

Na terenie miasta funkcjonuje ogólnospławny i rozdzielczy system kanalizacyjny. Kanalizacja 

deszczowa stanowi własność i jest eksploatowana przez Miasto Gorzów Wielkopolski. Kanalizacja 

ogólnospławna jest własnością i w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Gorzowie Wielkopolskim.  

Zebrane wody opadowe kierowane są do: 

 odbiorników powierzchniowych – głównie rzeki Warty i jej lokalnych dopływów w tym rzeki Kłodawki, 

 do oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp., po której ścieki odprowadzane są do rzeki Warty. 

 

Teren objęty przedsięwzięciem nie posiada kanalizacji deszczowej – wody opadowe oprowadzane są 

powierzchniowo do najbliższych zagłębień, następnie infiltrują do gruntu lub odparowują. Tak 

zorganizowany system jest niewystarczający dla zachowania: 

 wymagań obowiązujących przepisów środowiskowych,  

 komfortu życia mieszkańców, 

 możliwości prowadzenia działalności znajdujących się w pobliżu jednostek handlowych, usługowych, 

magazynowych i innych,  

 bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. 
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1.4.5. Uwarunkowania związane z istniejącym systemem kanalizacyjnym i jego 

eksploatacją 

Roboty budowlane nie będą kolidowały z istniejącym systemem kanalizacji deszczowej miasta 

Gorzowa Wlkp. 

1.4.6. Harmonogram realizacji zamówienia 

Harmonogram realizacji zamówienia:  

- opracowanie map do celów projektowych nie później niż w ciągu 3,0 miesięcy od daty 

wejścia Kontraktu w życie, 

- opracowanie i zatwierdzenie koncepcji programowo-przestrzennej budowy dróg nie później 

niż w ciągu 4 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie, 

-  opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę 

lub skutecznym dokonaniem Zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót 

budowlanych - nie później niż w ciągu 8 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie, 

- termin realizacji całego Kontraktu (Czas na Ukończenie) - 24 m-ce od daty wejścia Kontraktu 

w życie, 

- okres Zgłaszania Wad okres Zgłaszania Wad – zgodnie z zapisami Kontraktu. 

1.4.7. Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań  

i pozostałych dokumentów Kontraktu. 

Przewiduje się, że roboty wykonywane będą głównie w granicach pasów drogowych – w jezdniach, 

chodnikach – a także w terenach zielonych i nieużytkach. 

Na podstawie uzyskanego przez Wykonawcę kompletu uzgodnień dokonanych przez Właścicieli 

(oświadczeń) lub administratorów działek, na których zlokalizowana jest inwestycja oraz po uzyskaniu 

przez Wykonawcę wszystkich wymaganych prawem i niniejszym PFU uzgodnień, opinii, postanowień 

i decyzji administracyjnych, Inwestor wyda oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowane, które stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę.  

Roboty związane z budową kanalizacji należy prowadzić w godzinach od 600 do 2200. Istnieje 

możliwość pracy całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem akceptacji Inżyniera  

i Zamawiającego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów 

dotyczących nieprzekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej.  

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, Wykonawca musi 

uwzględnić możliwość ograniczenia wydane przez zarządcę drogi dotyczące okresu prowadzenia 

Robót na części kanałów do określonych godzin. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku, a 

następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja placu budowy, 

realizacja rozwiązań zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane z zapewnieniem 

wymaganej ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót oraz 
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zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie dobrego stanu 

technicznego ulic w obszarze placu budowy, działania zapewniające spełnienie przepisów w zakresie 

bhp, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, itp. 

1.4.8. Kolejność wykonywania Robót 

Szczegółowy harmonogram realizacji robót budowlanych będzie ustalany pomiędzy Wykonawcą, 

Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu i będzie uwzględniał elementy rozliczeniowe ujęte w T 

(Wykazie Cen – Część IV SIWZ). Należy przy tym mieć na uwadze, że Zamawiający i Inżynier 

Kontraktu, kierując się interesem lokalnej społeczności, będzie dopuszczał jedynie do realizacji 

poszczególne (wybrane, pełne) części/elementy przedsięwzięcia, po pełnym zakończeniu których 

Wykonawca będzie mógł wystąpić do Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na realizację kolejnych 

części/elementów. 

Wykonawca, o ile będzie to kolidowało z interesem lokalnej społeczności lub w przypadku podjęcia 

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wątpliwości co do prawidłowej realizacji całego 

harmonogramu robót, nie uzyska ich zgody na rozpoczęcie robót w ramach nowych elementów, o ile 

nie zakończy robót przy elementach już rozpoczętych. 

Ponadto, Zamawiający zastrzega, iż będzie wymagał uwzględnienia w przygotowywanym przez 

Wykonawcę harmonogramie (Programie) realizacji, wykonania niektórych odcinków kanalizacji w 

pierwszej kolejności, szczególnie w przypadku planowanych przez Miasto Miasta Gorzowa innych 

inwestycji infrastrukturalnych (w tym drogowych), które będą kolidowały z wykonaniem robót 

objętych niniejszym kontraktem. 

1.4.9. Zajęcie pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa 

drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny 

kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Utylizacja odpadów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. 

Przewiduje się, że podczas realizacji zadania powstaną odpady, w tym odpady niebezpieczne. 

Największą ilość stanowić będą odpady wynikające z konieczności rozbiórki istniejących nawierzchni 

drogowych i wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem  

i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 

1.4.11. Wycinka drzew 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Za usunięcie drzew na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych wszelkie opłaty ponosi 

wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji z drzewami  

a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i przesadzania drzew  

i krzewów. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich  
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zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i 

odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i 

obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

krzewów przewidzianych do pozostawienia wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością zarządzającego danym 

terenem, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt 

zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 

opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi wykonawca. Wszelkie prace z zakresu gospodarki 

odpadami winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Ze względu na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych nie przewiduje się wykonania 

wycinki drzew lub krzewów. O ile jednak ostateczna lokalizacja sieci kanalizacyjnej przyjęta w 

zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, rozwiązania techniczne oraz warunki 

wykonania robót będą wymagały wykonania wycinki drzew, to po stronie Wykonawcy jest wykonanie 

ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z 

wycinką (w tym zezwolenie na wycinkę), a w cenie ofertowej uwzględni on wszystkie koszty związane 

z wykonaniem robót (wycinki, pocięcia i przewiezienia drewna do składu, etc.). Koszty 

administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, w tym np. opłaty, odszkodowania, 

koszty nasadzeń kompensacyjnych pokryje Zamawiający. 

1.4.12. Uzgodnienia i decyzje administracyjne  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę) niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia, przekazania do użytkowania.  

Na obszarze inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

 Uchwała XIV/205/2007 z dnia 27.06.2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 77 poz. 1094), 

Teren ul. Bazaltowej nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego – budowa kanalizacji deszczowej na tym obszarze będzie wymagała wydania decyzji 

administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja nie jest zlokalizowana w 

obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie będzie wymagała uzgodnienia z właściwym 

miejscowo konserwatorem zabytków. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią.  Należy przewidzieć konieczność uzyskania stosownych pozwoleń wodno 

prawnych na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów oraz odprowadzenie do nich wód 

opadowych. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko. Przedsięwzięcia te określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. RP 

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 71, Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 

2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Dla przedsięwzięcia wydana została 

przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Decyzja umarzająca postępowania administracyjne w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak WSR-II.6220.50.2016.WG z dnia 
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17.01.2017r.) wskazując w uzasadnieniu, że analizowane zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się 

do żadnego z rodzajów przedsięwzięć wymienionych w powyższym Rozporządzeniu.  

Uwaga: 

Jeżeli w trakcie realizacji Kontraktu okaże się, że musi zostać zmieniona decyzja środowiskowa, 

Wykonawca zmieni ją własnym kosztem i staraniem w ramach realizacji kontraktu. 

1.4.13. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów 

przedstawicieli gestorów istniejących sieci, a także kosztów uzyskania opinii, uzgodnień oraz 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.   

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

1.4.14. Wizytacja terenu budowy 

W celu prawidłowego przewidzenia ilości robót oraz ich kosztów i ryzyka, a także ustalenia wszystkich 

innych czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty oprócz szczegółowego 

zapoznania się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji opisanymi w SIWZ, przed 

złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia. 

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Celem opracowania jest rozwiązanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi powstającymi w 

rejonie ul. Żwirowej i Owocowej w Gorzowie Wielkopolskim, w szczególności obszarów: 

a) zabudowy w rejonie ul. Bazaltowej wraz z ulicami poprzecznymi, 

b) w rejonie ul. Żwirowej, Owocowej i Świerkowej. 

Kanalizacja docelowo ma służyć do odwodnienia obszaru Zlewni 1 i Zlewni 2 opisanej szczegółowo w 

Koncepcji [1]; stąd odpowiednie rozwiązania projektowe (w tym średnice i wysokość posadowienia 

kanałów) muszą bezwzględnie tą okoliczność uwzględniać. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacji deszczowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które 

zapewnią jej następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

 rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych,  

 dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być przeprowadzony w 

oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy dla stanu docelowego (uwzględnienie 

możliwości rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji o obszary nie objęte niniejszym 

zadaniem a przewidziane docelowo do włączenia), 

 zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym, w I klasie wykonania, 

 zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania,  
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 wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera, 

 akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa, 

 dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez 

Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

 

1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Sieć kanalizacji 

Sieci kanalizacyjne należy lokalizować w miarę możliwości w istniejących pasach drogowych. 

Jednocześnie zasięg sieci kanalizacji grawitacyjnej powinien obejmować ulice Bazaltową, Żwirową (od 

skrzyżowania z ul. Zagłoby do skrzyżowania z ul. Świerkową), ul. Owocową i Świerkową. Obszar 

przedsięwzięcia został wskazany w załączniku graficznym (Załącznik nr 1).  

W drogach obecnie utwardzonych (ul. Żwirowa) na odcinku wykonywanej kanalizacji deszczowej 

należy zaprojektować i wykonać wpusty uliczne do odwadnia jezdni; wpusty te należy włączyć  

do projektowanej kanalizacji.  

Wpusty deszczowe należy zaprojektować i wykonać również w ul. Bazaltowej oraz ul. Owocowej na 

odcinku wykonywanym z kostki betonowej). W pozostałych drogach należy wykonać kanały 

deszczowe, do których w przyszłości podłączane będą wpusty deszczowe - miejsca lokalizacji 

wpustów ulicznych należy ustalić w koncepcji programowo-przestrzennej. 

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić grawitacyjne odprowadzenie 

ścieków deszczowych z całych Zlewni 1 i 2 (zgodnie z ich zakresem opisanym w koncepcji [1]). 

Wyklucza się obecne i przyszłe stosowanie pompowni. 

Sieć kanalizacyjną należy lokalizować z zapewnieniem możliwości stałego dostępu i dojazdu sprzętem 

ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych oraz separatorów zanieczyszczeń.  

Przewody sieci kanalizacyjnej prowadzone w drogach publicznych winny być usytuowane zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 

sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124), a w przypadku braku zgodności (art.140 ust.8) po stronie 

Wykonawcy (w ramach ceny ryczałtowej) należy uzyskanie zgody właściwego urzędu na odstępstwo 

od tych warunków. 

Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością zmian 

kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdować się w miejscach 

najmniej narażonych na działanie kół pojazdów.  

W miejscach kolizji projektowanego rurociągu z:  

 ciekami wodnymi,  

 drogami o nawierzchni asfaltowej (przejścia poprzeczne, a także odcinki wzdłużne),  

 drogami innymi, jeżeli zarządca drogi będzie tego wymagał, 

należy przewidzieć rozwiązania z zastosowaniem technologii bezwykopowych.  

W przypadku konieczności zastosowania technologii bezwykopowej, należy je wykonać w technologii 

z rurą przewodową w rurze ochronnej. 
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Zaprojektowane spadki kanałów powinny uwzględniać:  

a) przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału,  

b) wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach kanalizacyjnych. 

Kanały grawitacyjne należy zaprojektować i wykonać z rur: 

 w ul. Bazaltowej - PVC-litego o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN1401 o sztywności obwodowej 

min. SN8.  

 w  pozostałych ulicach z rur GRP. 

 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych 

materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych określone w 

Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury.  

 

Separator 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności §21. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. 2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 1800) wody opadowe i roztopowe 

odprowadzane do odbiorników powierzchniowych oraz do ziemi muszą spełniać wymogi w zakresie 

ich jakości. Stąd w przypadku odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych do środowiska 

(cieki, rowy, ziemia) należy przyjąć konieczność ich podczyszczenia w separatorach piasku i 

ropopochodnych.  

Wody deszczowe, przed wprowadzeniem do odbiornika, będą podczyszczone w separatorze. 

Przewiduje się koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, automatycznym 

zamknięciem i by-passem. Separatory zostaną zlokalizowane na działkach należących do Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego na wylotach kanałów ze Zlewni 1 i Zlewni 2 (zgodnie z oznaczeniem jak w 

Koncepcji [1]). 

Teren separatora powinien zostać otoczony krawężnikiem i utwardzony kostką betonową. 

Należy zapewnić dojazd do separatorów w celu ich właściwej eksploatacji. 

 

W separatorze podczyszcza się doprowadzone ścieki w ilości  Q = 15 dm3/s/ha odwadnianej 

powierzchni; ścieki w ilości przekraczającej tę wartość jednostkową mogą być kierowane do 

odbiornika bez podczyszczenia (by-pass).W związku z powyższym ustalono: 

 

 dla separatora dla Zlewni 1: 

 dopływ całkowity do separatora - 750 dm3/s, 

 dopływ skierowany do podczyszczenia wynosi - 120 dm3/s 

 dla separatora dla Zlewni 2: 

 dopływ całkowity do separatora – 600 dm3/s, 

 dopływ skierowany do podczyszczenia wynosi 100 dm3/s. 

 

Opis elementów budowy separatora: 
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 systemu regulacji przepływu na wlocie, który zapobiega tworzeniu się zatorów na wlocie do 

osadnika, zapychaniu się systemu poprzez duże zanieczyszczenia. Gdy przepływ osiąga 

wartość max nominalną, wlot jest otwarty całkowicie. Cała objętość wpływających wówczas 

do separatora ścieków jest poddawana oczyszczaniu i nie ma możliwości powstania 

jakichkolwiek zatorów na wlocie do osadnika. Ponadto system wyposażony jest w kraty 

zapobiegające zapchaniu się filtra koalescencyjnego. W przypadku opadów burzowych, 

system regulacji przepływu zmniejsza prześwit wlotu do osadnika pozostawiając przepływ na 

poziomie nominalnym nie dopuszczając do wzburzenia osadu zgromadzonego w osadniku 

przez napływające masy ścieków; 

 by-pass (przelew burzowy) na wlocie do osadnika. By-pass umożliwia przyjęcie dużych 

przepływów w przypadku deszczu nawalnego - do 10-krotności przepływu nominalnego czyli 

750 l/s; 

 komora osadnika, w której magazynowane są osady i materiały ciężkie. Objętość osadnika 

wynosi 100 x przepływ nominalny; 

 komora separacji, której objętość wynosi 90 x przepływ nominalny, wyposażonej w filtr 

koalescencyjny o odpowiedniej strukturze ramowej, która umożliwia zwiększenie 

powierzchni separacji i intensyfikuje zjawisko koalescencji swobodnych cząsteczek substancji 

ropopochodnych o gęstości 0.85; 

 komora z automatycznym zamknięciem, które zapobiega przypadkowemu wydostaniu się 

zanieczyszczeń. 

Separator wykonany jest ze stali pokrytej warstwą antykorozyjną. 

Separatory substancji ropopochodnych musi spełniać kryteria i przepisy zawarte w normach 

europejskich EN858-1 i EN858-2 i jej odpowiednikach polskich PN EN858-1 i PN EN858-2 oraz jest 

zgodny z PN EN 858-1. 

Separator należy posadowić uwzględniając warunki gruntowo-wodne (nośność gruntu i wypór)  

i terenowe (możliwość przenoszenia obciążeń od pojazdów). 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. OPIS OGÓLNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi 

odpowiednią Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą 

nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę 

minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania 

minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 

dotyczących wydłużenia czasu na ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.  

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 

aktualnym praktykom inżynieryjnym.  

Założeniem rozwiązań projektowych powinno być spełnienie wymagania niezawodności tak, aby 

sieci, obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy niskich 

kosztach obsługi.  Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w 
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celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały, urządzenia  

i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we 

wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.  

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych 

polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektów. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentacji Projektowej, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne 

obiektów i analizy uzupełniające.   

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego  

i Inżyniera Kontraktu szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych.   

Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące Robót. 

Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione  

w wymaganiach ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią 

inaczej. 

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy: 

 projektowaniu robót, 

 produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy, 

ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiałów  

i prefabrykatów, 

 pracach przygotowawczych, 

 budowie, 

 próbach na Terenie Budowy, 

 pracach końcowych. 

 

Uwaga: W ramach wykonywanych robót należy uwzględnić fakt, że w ramach budżetu 

obywatelskiego zostało wykonane oświetlenie w ulicy Bazaltowej. Zakłada się, że oświetlenie to nie 

zostanie naruszone w ramach wykonywania prac objętych przedmiotowym przedsięwzięciem.  

Ewentualne zmiany dotyczącego tego oświetlenia konieczne do wykonania w ramach budowy 

kanalizacji i odbudowy nawierzchni Wykonawca uwzględni w ofercie. 

 

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące Robót  

Roboty powinny zagwarantować: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, 

 komfort obsługi, 

 ochronę środowiska. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty 

zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inżyniera. 

Zamawiający wymaga, aby: 



 Program funkcjonalno-użytkowy  

„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 
 - Kontrakt II” 

31 

 pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę 

możliwości, na działkach będących we władaniu Miasta Gorzów Wielkopolski lub Skarbu 

Państwa, 

 zastosować organizację i technologię robót minimalizującą zakłócenia funkcjonowania 

miasta, 

 na czas wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić dostęp do posesji położonych 

wzdłuż pasa robót, przy czym dojazd do posesji może być ograniczony na okres nie dłuższy 

niż 3 tygodnie, prowadzone roboty nie mogą uniemożliwić dojazdu do posesji wszystkich 

posesji służbom ratunkowym, 

 zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła na zachowanie  

i nieuszkodzenie drzewostanu istniejącego w pasie realizacyjnym robót. 

2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania 

przez Wykonawcę Robót (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji 

Powykonawcza)  

Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót określony jest  

w p.1.3.1.1  i p.1.3.1.2. 

1. Pozyskanie i weryfikacja danych i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania); o ile to będzie niezbędne Wykonawca 

wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego i Wykonawczego, w tym 

między innymi: 

 sporządzi zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją, 

 przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu, 

 pozyska lub sporządzi inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania  

i badania  niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym 

dokumentacji projektowej) i późniejszej realizacji robót. 

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego i  Inżyniera Kontraktu następujące 

dokumenty 

  Koncepcję programowo – przestrzenną budowy dróg w ulicach, w których jest 

zlokalizowana kanalizacja deszczowa objęta niniejszym kontraktem, zawierająca profile 

podłużne i poprzeczne ulic oraz ustalająca miejsca lokalizacji wpustów ulicznych  

i elementów służących odwodnieniu tych dróg; koncepcja ta musi być uzgodniona przez 

Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektów budowanego  

i wykonawczego,  

(koncepcja winna być zatwierdzona przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania 

Projektu Budowlanego), 

 Projekt Budowlany Obiektu; w tym projekt odtworzenia ul. Żwirowej na odcinku na którym 

przewidziano lokalizację kanałów deszczowych wraz z projektem jej niezbędnej infrastruktury 

technicznej; projekt budowlany musi być opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami, 

 inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Obiektu (np. wnioski  
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o wydanie decyzji administracyjnych, operaty wodnoprawne, itp,), 

 Projekty Wykonawcze dla celów realizacji Obiektu; Projekty Wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych 

branżach; dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem 

warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego; Projekty 

wykonawcze powinny jednoznacznie wskazywać zakres podlegający odbiorom dla 

poszczególnych elementów robót wymienionych w zatwierdzanym przez Zamawiającego 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe Dokumenty Wykonawcy 

obejmujące, co najmniej: 

 projekt organizacji placu budowy, 

 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

 instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczną i stanowiskową). 

4. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

5. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu  

i eksploatacji. 

6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego, Inwestora i/lub Inżyniera jest 

warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

7. O ile w wyniku przeprowadzanych prac wstępnych zaistnieje konieczność zmiany wydanej dla 

przedsięwzięcia decyzji administracyjnych lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, w 

tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, ich uzyskanie 

leży po stronie Wykonawcy i nie może on z tego tytułu zgłaszać roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

 

Jeżeli jakikolwiek element Dokumentacji projektowej nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego 

lub Inżyniera, jeden egzemplarz zostanie zwrócony Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych zmian. 

Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia jeden egzemplarz powinien zostać oznaczony przez 

Inżyniera symbolem „Zatwierdzono”, a następnie zwrócony Wykonawcy. 

Zabrania się rozpoczynania wykonywania elementów robót przed uzyskaniem pisemnej akceptacji 

projektów przez Inżyniera. Wszelkie koszty wynikłe z niedopełnienia tego warunku poniesie 

Wykonawca. 
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2.1.2.1. Założenia do projektowania 

Zamawiający pod potrzeby inwestycji opracował „Koncepcję odwodnienia rejonu ul. Żwirowej w 

Gorzowie Wielkopolskim” [1]. Podane w niej rozwiązania techniczno - lokalizacyjne należy traktować 

jako wyjściowe, podlegające weryfikacji przez Wykonawcę.  

Zakres i cel zamówienia obejmuje wybudowanie odcinków kanałów deszczowych w ulicach 

Bazaltowej, Żwirowej, Owocowej i Świerkowej zgodnie ze wskazanym zakresem w załączniku 

graficznym (Załącznik nr 1) z odprowadzeniem wód opadowych do rowów odwadniających 

oznaczonych w Koncepcji [1] jako R1 i R4 oraz zlokalizowanych na nich zbiornikach retencyjnych; 

projekt rowów i zbiorników wraz odprowadzeniem wód do rzeki Kłodawki stanowi przedmiot 

odrębnego opracowania. Przewidywany ogólny zakres robót podano w tabelach 1 i 2 w punkcie 

1.1.1. i 1.1.2. 

Wykonawca ustali: 

 w koncepcji programowo – przestrzennej przyszłe rozwiązania dotyczące ulic Bazaltowej, Owocowej i 

Świerkowej, w szczególności ich sposobu odwodnienia i odpowiednio do tego zaprojektuje kanalizację 

deszczową w tych ulicach (lokalizacja studni połączeniowych) oraz wpustów ulicznych, 

 w koncepcji programowo – przestrzennej oraz projekcie budowlanym i wykonawczym rozwiązania 

projektowe ul. Żwirowej (jezdni, chodników, poboczy i pozostałej infrastruktury technicznej służącej 

tej drodze lub wykonywanej w jej ramach) i odpowiednio do nich ustali lokalizację i rozwiązania kanału 

deszczowego wraz z obiektami na tym kanale (studniami rewizyjnymi i wpustami). 

Uwaga: Treść ww. dokumentów nie rozstrzyga rzeczywistej planowanej do wykonania ilości robót, 
jej wartości ryczałtowej oraz ryczałtowej wartości elementów z Wykazu Cen. Nie może stanowić 
również podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przyszłych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie 
przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość 
robót i ich wartość ryczałtową. 

 

Wykonawca w ramach kontraktu w Dokumentacji Projektowej określi ostateczne rozwiązania 

techniczno – lokalizacyjne służące osiągnięciu celu inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi zawarte w 

PFU im.in. takie aspekty jak: 

 docelowy (po docelowej rozbudowie sieci) układ sieci kanalizacji deszczowej, 

 docelowy przepływ ścieków w poszczególnych kanałach, 

 dostępność terenu, 

 uwarunkowania gruntowo – wodne, 

 uwarunkowania środowiskowe, 

 uwarunkowania społeczne, 

 warunki techniczne wydane przez administratorów istniejącej infrastruktury, 

 głębokość przemarzania, 

 kolizje z innym uzbrojeniem,  

 spadki minimalne i maksymalne kanału, 

 rozwiązania projektowe rowów i zbiorników retencyjnych, do których będą odprowadzane wody 

opadowe (budowa wylotów).  

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci 
kanalizacyjnej, w tym m.in.:  
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 długości, średnice, zagłębienia i spadki kanałów, 

 ilość i lokalizacja studni rewizyjnych, 

 ilość i lokalizacja wpustów deszczowych oraz długości odgałęzień do tych wpustów, 

 sposób wykonania robót podstawowych, 

 ilość i sposób wykonania robót tymczasowych, 

ustali Wykonawca w Dokumentacji projektowej. Podane w Tabeli 1 pkt. 1.1.1. ilości planowanych 
robót mogą ulec zmianie na etapie jej opracowania i zatwierdzania, a ewentualne ich zwiększenie 
stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykonywania przejść pod ciekami z wykorzystaniem układu syfonowego, jednak takie 
rozwiązania musi być poparte wynikami obliczeń, z których wynikać będzie możliwość 
samooczyszczania się układu. 

2.1.2.2. Wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji 

Powykonawczej  

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi: 

a) w wersji papierowej: 

 projekt budowlany obejmujący niezbędne branże (tj. branża technologiczna/sanitarna, 

budowlano-konstrukcyjna, drogowa, elektryczna)   - 4 kpl. 

 Informacja BIOZ        - 4 egz. 

 projekt wykonawczy w branżach jak projekt budowlany   - 4 kpl. 

 wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacje 

projektowe i dokumenty       – 4 kpl. 

 

Uwaga: ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, które pozostaną w archiwach jednostek 

prowadzących postępowania administracyjne i wydających na ich podstawie odpowiednie decyzje. 

b) w wersji elektronicznej: w 4 egzemplarzach, do każdego papierowego kompletu po 1 sztuce. 

Opracowania projektowe z wyjątkiem koncepcji programowo-przestrzennej należy wykonać na 

aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 (pozyskanych przez 

Wykonawcę). Projekt budowlany powinien zawierać aktualną mapę ewidencji gruntów oraz wypisy z 

rejestru gruntów, przez które przebiega trasa przewodów lub pas realizacyjny robót.  

Dokumentacja Powykonawcza 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej ujmującej zmiany 

wprowadzone w trakcie wykonywania robót do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej (zgodnie z 

pkt. 1.1.1.2.). Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej zostały przedstawione w pkt. 

1.3.1.2 niniejszego PFU. Należy przekazać Zamawiajacemu 4 kompl. Dokumentacji powykonawczej. 

Poniżej przedstawiono pozostałe wymagania. 

Instrukcja obsługi i eksploatacji, instrukcje stanowiskowe 

W instrukcji obsługi i eksploatacji należy zamieścić: 
a) Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych obiektów, 
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b) Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków pracy, 
c) Opis warunków eksploatacji bieżącej, 
d) Opis ustawień napędów i punktów nastawczych, 
e) Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych, 
f) Opis postępowania podczas awarii, 
g) Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji urządzeń  

i systemów, 
h) Zalecenia BHP i p.poż, 
i) Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska „w 

ruchu”, 
j) Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami. 

 
Wymagania dla instrukcji stanowiskowych: 
a) wszystkie stanowiskowe instrukcje obsługi muszą stanowić odrębne opracowania i poza 

umieszczeniem ich chronologicznie w dokumentacji powykonawczej, muszą zostać wyodrębnione 
z całości dokumentacji powykonawczej - w oddzielnych teczkach, segregatorach, 

b) wszystkie instrukcje należy przekazać w wersji elektronicznej (pliki w formacie .doc, .pdf), 
c) instrukcja stanowiskowa powinna zawierać:  

- tytuł instrukcji,  
- oświadczenie o przeszkoleniu,  
- opis technologiczny,  
- uwagi i czynności eksploatacyjne,  
- obsługę armatury technologicznej,  
- załączanie i wyłączanie urządzeń,  
- sterowanie automatyczne i ręczne urządzeń,  
- wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem oraz w zakresie 

bezpieczeństwa obsługi, 
- imię i nazwisko osoby opracowującej i zatwierdzającej, datę opracowania, 

d) wszystkie instrukcje na stronie tytułowej należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem osoby 
opracowującej wraz z datą sporządzenia (data opracowania), zatwierdzającym instrukcje jest  

e) UM Gorzów (należy pozostawić wolne miejsce na wpisanie imienia i nazwiska), 
f) każda stanowiskowa  instrukcja obsługi powinna zawierać schemat technologiczny wraz z opisem 

danego obiektu stanowiącego zawartość danej instrukcji. 
 

Wykonawca przygotuje i przekaże Inżynierowi w toku procedur przejęcia/odbioru Robót 2 kpl. 

Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

 

Minimalne wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej 

Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując zasady 

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Dokumentacje winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A-4 

w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie) oraz na nośniku danych CD lub DVD, przy czym 

należy zastosować następujące formaty i warunki: 

 pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf), 

 pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf, 

 pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły): 
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 w formacie: *.dwg, *.pdf ,  

 rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi, 

 paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki 

tekstów i rysunków w formacie papierowym. 

2.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ 

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH 

Wymagania techniczne: 

• głębokość posadowienia kanałów deszczowych nie będzie mniejsza niż 1,2 m ani większa niż 4,0 

m (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza 

się możliwość odstępstwa), 

• przejścia pod ciekami, drogami (poprzeczne) i innymi przeszkodami (np. w pobliżu drzew, 

słupów energetycznych i telekomunikacyjnych) należy wykonywać zgodnie z warunkami ich 

administratorów (dopuszcza się stosowanie technik bezwykopowych), 

• separatory zanieczyszczeń należy przewidzieć dla każdej zlewni i wybudować w pobliżu 

odpowiednich wylotów do odbiornika; separatory należy zlokalizować na działkach należących 

do Zamawiajacego, zapewniając do nich dojazd dla pojazdów eksploatacyjnych; teren wokół 

separatora należy utwardzić (kostka betonowa) i zabepieczyć, 

• z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych w trakcie realizacji inwestycji należy założyć 

konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igłofitrów lub studni wierconych oraz 

wykonania ścianek szczelnych – wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do 

pobliskich cieków lub rowów; konieczność odwodnienia i ilość odprowadzonej wody, a także 

sposób umocnienia wykopów zależna będzie od aktualnych warunków gruntowo-wodnych (pora 

roku),  

2.3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym  

w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, 

Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji, wymogami wydanych dla inwestycji decyzji 

administracyjnych, uzgodnień opinii i postanowień oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze WTWIOR i Dokumentacją 

Projektową oraz z poleceniami.  

2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do Oferty przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Z 

procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania Terenu 

Budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
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Teren budowy będący w jego posiadaniu. Pozostałe tereny Wykonawca pozyska na rzecz 

Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt. 

W wyniku budowy kanalizacji występuje zajęcie terenu czasowe i stałe. Czasowe zajęcie terenu 

występuje przy realizacji kanałów deszczowych. Stałe zajęcie terenu występuje przy lokalizacji 

separatorów, wylotów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, 

jeśli miałby być wymagany, należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie niezbędnego dojazdu na Teren budowy. Dla 

wszystkich istniejących dróg akceptuje się normalne zużycie wynikające z ustanowienia Terenu 

budowy. Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt budowlany nie uszkodzi istniejących 

dróg utwardzonych i innych obiektów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robót. Wszystkie 

uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenie robót Wykonawca naprawi na swój koszt. Wszystkie 

drogi dojazdowe będą utrzymane w porządku i czystości. 

 

2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę 

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać wszelkie niezbędne roboty, obejmujące:  

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej wszystkie jego 

szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 

terenu do stanu pierwotnego,   

 prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni 

terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu 

podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, 

zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę),  

 oczyszczenie terenu,  

 rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba), 

 rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robót,  

 oznakowanie miejsca prowadzenia robót,  

 zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,  

 zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc 

prowadzenia robót,  

 wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych,  

 inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.  

2.3.2.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy (plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) w okresie równym Czasowi na Ukończenie, a w szczególności 
Wykonawca: 

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych (w tym dostarczy i zamontuje urządzenia zabezpieczające 
takie jak zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
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b) fakt przystąpienia do Robót obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 

2.3.2.2. Zaplecze dla Inżyniera 

Zaplecze dla Inżyniera nie jest wymagane. 

2.3.2.3. Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu Budowy 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia geodezyjnych punktów pomiarowych oraz 
odpowiedzialność za ich ochronę do chwili ukończenia Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do montażu urządzeń oczyszczających koła pojazdów wyjeżdżających  
z terenu budowy na drogę, po której odbywa się ruch. 
 

2.3.2.4. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, które takie zastrzeżenia uczyniły przy uzgodnieniach 
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca umieści w prasie lokalnej ogłoszenie o: 

- lokalizacji Robót, 
- zakresie Robót, 
- terminie rozpoczęcia Robót,  
- przewidywanym terminie ukończenia Robót, 
- godzinach, w jakich będą prowadzone Roboty, 
- utrudnieniach w ruchu drogowym, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji Robót. 

 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz opłaty za 
zajęcie Terenu Budowy. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

W szczególności Wykonawca: 
- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 

poziomej na czas trwania Kontraktu; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 

- w wymaganym czasie powiadomi gestorów sieci podziemnych zlokalizowanych w rejonie 
praz; Wykonawca wypełni wszystkie warunki wydane przez operatorów, 

- w wymaganym czasie powiadomi właścicieli dróg i uzgodni warunki prowadzenie robót w 
pasie drogowym, 

- uzgodni czas prowadzenia robót z pozostałymi właścicielami terenów i załatwi wymagane 
dokumenty formalno-prawne, 

- przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację stanu terenu, a po zakończeniu Robót 
Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego lub wskazanego we właściwych 
uzgodnieniach z zarządcami i właścicielami terenów. 

-  

2.3.2.5. Odszkodowania 

Za wszystkie sprawy związane z: 
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- wejściem na teren nieruchomości, 
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń itp., 
- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania terenu na trasie prowadzonych Robót, 
- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do posesji, 

odpowiedzialny będzie Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny 
szkód). Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
sporządzony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia na teren nieruchomości  
z właścicielami (lub dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci teren do wymaganego 
stanu. 

2.3.2.6. Zaplecze i media 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce i zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy 
organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszystkie rozwiązania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne związane z uzgodnieniem  
i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do 
celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni w Cenie 
Kontraktowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.  

2.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do żadnego z rodzajów przedsięwzięć skatalogowanych  
w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71). 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, ograniczyć do niezbędnego 
minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów skrócić do 
niezbędnego minimum (wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
budowlanych). 

2. Nie dopuszczać do tworzenia się rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu 
budowy. 

3. Zabezpieczać wszystkie wykopy, wpusty i studzienki na placu budowy w sposób 
uniemożliwiający wpadanie do nich drobnych zwierząt. 

4. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do zapisów 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

- w porze dziennej 55 dB(A), 
- w porze nocnej  45 dB(A). 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. 6.00 – 22.00.  
 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1. Lokalizację zaplecza budowy, baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, dróg 

dojazdowych i technicznych,  
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
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c) możliwością powstania pożaru,  
d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.   

 
Zaplecza budowy i bazy materiałowo – sprzętowe należy lokalizować poza granicami obszarów 
zabudowy mieszkaniowej. 
Prace związane z usunięciem i zabezpieczeniem terenów zieleni należy wykonywać pod nadzorem 
Inspektora nadzoru. W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich 
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W 
bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie powinny być składowane materiały budowlane, masy ziemne, 
substancje szkodliwe dla roślin oraz nie powinny być wytyczane drogi dojazdowe w obrębie rzutu 
korony drzew + 1 m oraz w odległości 1 m od krzewów. Wokół każdego zagrożonego drzewa 
konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa. Prace odwodnieniowe, w miarę możliwości, 
należy prowadzić poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód 
gruntowych w okresie wzrostu drzew, należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do 
minimum. System korzeniowy drzew należy utrzymywać w odpowiedniej wilgotności, a prace w 
obrębie strefy korzeniowej (obrys korony + 2 m) wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie drzew i 
krzewów należy zabezpieczać matami słomianymi, jutowymi, itp. które w zależności od panujących 
aktualnie warunków pogodowych zapobiegać będą przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.   
Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórcą odpadów powstających w czasie 
budowy. Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, 
jako wytwórca odpadów, będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami 
innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed 
Zamawiającym. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu gospodarowania odpadami.   
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania odpadów, 
Wykonawca ma obowiązek:  

 selektywnego gromadzenia powstających odpadów,  
 zapewnienie prawidłowego postępowania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami 

niebezpiecznymi (np. zawierającymi substancje bitumiczne) i zgromadzenie ich w sposób 
zapewniający ochronę środowiska,  

 przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 
działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących 
przepisów, ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska.  
W przypadku uznania szkody w środowisku, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, koszty działań naprawczych ponosi Wykonawca 
wraz z nadzorem przyrodniczym.   
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach obciążają Wykonawcę.  

2.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm., 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 
109 poz. 719), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
2003r. nr 121 poz. 1139 z późn. zm.), 
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 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 
1030). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 
r. – Dz. U. Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w 
celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do 
Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

2.3.6. Ochrona własności  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Budowy.  

Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem 
właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi 
Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych na mapach do celów 
projektowych. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Budowy, spowodowane jego 
działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi 
inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji 
będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują.   

W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury 
technicznej, Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objęty jest decyzją pozwolenia na budowę, 
ewentualnie umową użyczenia terenu. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela 
nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po 
zakończeniu robót Wykonawca winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i przywrócić 
teren do stanu poprzedniego bądź wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za 
inne trwałe szkody. Na koniec Wykonawca podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już 
żadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w ryczałtowy koszt 
realizacji inwestycji.  

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 
odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte 
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 
dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 
zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują.  

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.  

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.  
 
O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkie 
podmioty, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając 
Dokumentację Projektową, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie inne 
wymogi podmiotów uzgadniających wynikające z uzgodnień.  

W szczególności Wykonawca: 

 uzgodni z właścicielami innych terenów, na których będą prowadzone roboty sposób 
prowadzenia robót, 

 będzie informował Zamawiającego o wejściu na grunty prywatne z wyprzedzeniem 14-stu 
dni i o zejściu z gruntów prywatnych w terminie 14-stu dni, 

 ma obowiązek skutecznego poinformowania odpowiednich instytucji, mieszkańców i 
sklepów (oraz innych osób i firm, dla których wykonywanie robót będzie stanowiło 
utrudnienie w prowadzeniu działalności) o wykonywaniu robót, 

 ma obowiązek poinformowania ludności przebywającej w pobliżu prowadzenia robót o 
wszelkich uciążliwościach związanych z robotami (okres prowadzenia robót, możliwość 
odczuwania specyficznych zapachów, informacja o wpływie substancji używanych do robót 
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na zdrowie ludzi) poprzez ogłoszenia umieszczone na słupach ogłoszeniowych, budynkach, 
w pobliskich sklepach itp. 

2.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w 
zakresie przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomi Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 

2.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Ustawa z 
dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw  
( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110), 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401.), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów określonych powyżej, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.3.9. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas do Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
W trakcie Robót Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny będzie utrzymywany jak 
przed rozpoczęciem Robót. Wszelkie nieczystości spowodowane Robotami będą usuwane na bieżąco. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron ustali w formie 
protokołu przekazania i dokumentacji fotograficznej stan techniczny dróg, ogrodzeń,  terenu, 
budynków i budowli itp. w obrębie prowadzonych prac. 
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2.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, w tym związane z 
realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne właściwe dokumenty. 

2.3.11. Zajęcie dróg 

Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg oraz organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca na swój koszt, we własnym imieniu i na swoją rzecz uzyska 
decyzję zezwalającą na wejście z Robotami w pasy drogowe. 
Ponadto Wykonawca powiadomi właściwy organ policji o terminie wprowadzenia czasowej 
organizacji ruchu na 7 dni przed jej wprowadzeniem. 
 

Do wydania decyzji na wejście z robotami w pas drogowy Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach 
Ceny Kontraktowej materiały zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), 
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr  140, poz. 1481 z dnia 19.06.2004 r.), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zmianami), 

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2013 poz.1409 tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z 
dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i 
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych 
pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  
Wszystkie prace związane z zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacją ruchu 
według zatwierdzonych aktualnych projektów organizacji ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z 
Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

2.3.12. Zapewnienie dojazdów do posesji 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości sąsiednich dostęp do 
nieruchomości w trakcie całego procesu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania właścicieli nieruchomości o trudnościach w dostępie do ich nieruchomości oraz o 
czasie trwania braku dostępu do nieruchomości. Szkody powstałe w wyniku braku dostępu do 
nieruchomości będzie ponosił Wykonawca.  
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2.3.13. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzór autorski Projektanta na Terenie 
Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez 
Inspektora nadzoru Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca. 
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy 
we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie.  
Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, 
Inspektora nadzoru i Wykonawców robót. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad, 
każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora nadzoru. 

2.3.14. Nadzór archeologiczny 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) 
wszelkie znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowią własność Skarbu 
Państwa. Ochronę znalezisk geologicznych regulują Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2011 
Nr 163, poz. 981) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz. 
U.2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).  
Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one 
zabytkami, należy zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru  oraz właściwego 
konserwatora zabytków.  
Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub 
wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to 
nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca zobowiązany będzie do 
zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone 
prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania.  
Jeżeli w wyniku prac archeologicznych wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót.  
Jeśli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt 
opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy robót. 

2.3.15. Nadzór przyrodniczy 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru przyrodniczego (np. 
ornitologicznego lub herpetologicznego) to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone w ramach 
Ceny kontraktowej.   

2.3.16. Niewypały, niewybuchy  

W razie natrafienia  w czasie prowadzonych robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót zabezpieczenia terenu oraz wezwania 
odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia 
Inspektora nadzoru oraz postępowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu 
oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów nie będą obciążać Wykonawcę.  

2.3.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku powołania się w Dokumentacji 
Projektowej i WTWiORB na Polskie Normy, mogą być stosowane inne normy europejskie, europejskie 
aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe oraz inne techniczne 
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systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia.  

2.4. MATERIAŁY 

2.4.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, 
poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 290) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych 
materiałów i towarów. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe 
umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on 
być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami zatwierdzonego programu zapewnienia jakości PZJ. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie 
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi, posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
 
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  
 oznakowany CE, co oznacza, Że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową ST państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

 oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wyżej 
wymienionej ustawy.  

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo WTWiORB, jest także dopuszczalne, 
wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w 
drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej 
„wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby 
budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE.  
W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich 
aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać 
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szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia 
Komisji Europejskiej w tym zakresie.  

2.4.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. O przydatności materiałów do zastosowania decydują badania 
sprawdzające wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU w czasie realizacji Robót.  

2.4.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.   
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Wykonawca nie będzie prowadzić Żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, Że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

2.4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy 
na jego koszt.  
Teren ewentualnej tymczasowej zwałki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem własnym, przy 
czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz 
samorządowych i Inspektora nadzoru.  
Grunty nienośne i skaliste pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. 
Miejsce składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie ww. materiałów.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
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2.4.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazw producentów ewentualnie użyte  
w dokumentacji przetargowej powinny być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne 
rozwiązania mające zastosowanie, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych 
producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt lub założenia 
Zamawiającego. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

2.4.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.   

2.4.7. Inspekcja wytworów materiałowych 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w WT, PZJ lub w Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera - w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WT i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, w 
szczególności nie będzie powodował negatywnego oddziaływania na elementy środowiska i będzie 
zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub WT przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
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akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

2.6. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów, nie wpłyną na 
stan dróg i nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU, dokumentacji projektowej,  
i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  
z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg dojazdowych,  
a w przypadku zniszczenia drogi sposób jej odtworzenia uzgodni z administratorem, a wszelkie prace  
z tym związane wykona na własny koszt. 

2.7. WYKONANIE ROBÓT 

2.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z zatwierdzoną przez 
zamawiającego Dokumentacją projektową, wymaganiami WT, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej, WT lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
Wykonawca będzie na Żądanie Inspektora nadzoru przedstawiał dzienne Raporty /wg wzoru 
podanego przez Inspektora nadzoru/dotyczące zakresu zrealizowanych robót, ilości zatrudnionych 
pracowników fizycznych Wykonawcy, pracowników dozoru Wykonawcy a także ilości pracującego 
sprzętu na budowie.  
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed 
wykonania prac.  

2.7.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót 

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót. 

2.7.2.1. Wymagania dla robót ziemnych 

Roboty  ziemne  wykonywane  w  ramach  kontraktu  związane  będą z  budową sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z obiektami na tej sieci polegać będą na:  

 wykonaniu wykopów pod nowoprojektowane przewody i obiekty,  

 przygotowaniu podłoża pod rurociąg, kanał,  

 wykonaniu obsypki przewodu,  

 wykonaniu zasypki wykopu,  

 wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów, 

 wykonaniu odwodnienia wykopów. 

Wykop w projekcie powinien być scharakteryzowany za pomocą następujących wielkości i danych:  

 szerokość uwzględniającą średnice przewodów,  

 głębokość,  

 system wzmocnienia ścian wykopu, w tym ochrona przed wodami opadowymi, 

 kształt wykopu,  

 rodzaj podłoża,  

 sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,  

 zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym,  

 poziom wód gruntowych,  

 występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu oraz sposób jego 

umocnienia. Wykonawca powinien przy tym należycie rozwiązać potrzebę:  

 zapewnienia  szerokości  wystarczającej  do  umożliwienia  bezpiecznej  pracy  i właściwej procedury 

montażu i połączeń rur i elementów kanałów,  

 eliminacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych,  

 eliminacji jakichkolwiek uszkodzeń sąsiednich obiektów i instalacji.  

2.7.2.2. Wymagania dla robót odwodnieniowych 

Roboty w rodzaju betonowanie, montaż studni lub  separatora i oraz budowa wylotu do odbiornika 
będą mogły być przeprowadzane jedynie  w  wykopach  suchych.  Instalacje  odwodnienia  
zastosowane  w  celu  odprowadzenia wody z wykopów wykona, będzie eksploatował i konserwował 
Wykonawca.  
Prace związane z odwodnieniem wykopów należy wykonywać pod nadzorem specjalisty (geologa) w 
sposób bezpieczny dla znajdujących się w pobliżu  obiektów nie związanych z budową. 
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2.7.2.3. Wymagania dla obiektów technologicznych 

Wszystkie  elementy  instalacji  technologicznych  wymagają  obliczeń  hydraulicznych,  a obiekty i ich 
elementy obliczeń statycznych. Zastosowane  elementy  winny  umożliwić  odkształcanie,  
zapewniając  jednocześnie  pełną szczelność kanałów.  

2.7.2.4. Wymagania dla konstrukcji drogowych 

Po  prowadzonych  robotach  (w  pasie  drogowym),  Wykonawca  winien  odtworzyć nawierzchnię  

drogi  do  stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora drogi. Należy 

przyjąć, że w przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i 

chodnikach, będzie istniała konieczność spełnienia następujących warunków: 

 lokalizacji włazów studni w osi pasa ruchu, 

 wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni, 

 odtworzenia konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników na szerokości wykopu wraz z klinem odłamu, 

 wykonaniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, 

 odtworzenie konstrukcji wymagać będzie regulacji wszystkich urządzeń technicznych występujących w 

obrębie robót, 

 kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdów (w przypadku ich rozbiórki) z ewentualnym  

wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki materiałów, 

 kompleksowym odtworzeniem chłodników z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki 

materiałów, 

 w przypadku dróg nieutwardzonych lub częściowo utwardzanych, wykonania nawierzchni drogi 

zgodnie z zestawieniem w tabeli 2 

 ewentualne nałożenia obowiązku odtworzenia dróg, zjazdów i chodników do stanu pierwotnego 

dotyczyć będzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a także krawężników i obrzeży, 

chodników, placów, wjazdów, rowów, skarp, przepustów itp.  

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, Zamawiającego lub Zarządcę drogi, zniszczeń 

spowodowanych przez Wykonawcę poza pasem robót, będzie on zobowiązany do usunięcia 

uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt.  

Należy przewidzieć, że na sposób odtworzenia konstrukcji i nawierzchni dróg mogą wpłynąć wyniki 

możliwych do przeprowadzenia w tym celu przez administratora drogi w obecności Zamawiającego i 

Inżyniera odkrywek.  

W przypadku braku innych wymagań administratora drogi, odtworzenie dróg należy wykonać w 

rozwiązaniu materiałowym zgodnym z rozebraną częścią drogi.   

Nawierzchnie drogowe odtwarzać, wykorzystując w miarę możliwości materiał z odzysku i 

uwzględniając uzupełnienie elementów zniszczonych, popękanych i nienadających się do ponownego 

użycia (krawężnik, płyty chodnikowe, kostka betonowa itp.).  

Odtworzenie nawierzchni należy przyjąć zgodnie z warunkami wydanymi przez Urząd Miasta Gorzów 

Wlkp. 

Nawierzchnie dróg dojazdowych i placów manewrowych na terenie separatora 

Plac manewrowy wokół separatorów należy wykonać jako utwardzony nawierzchnią z betonowej 

kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia.  

Plac manewrowy obramować krawężnikiem ulicznym o wymiarach 30x15 cm ułożonym na ławie z  
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betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm.  

2.7.2.5. Wymagania dla sieci kanalizacyjnej 

Kolektory i odejścia do wpustów ulicznych powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających ulic. 

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów była równoległa do linii regulacyjnej ulicy. W miarę 

możliwości, przewody kanalizacyjne powinny być układane co najmniej: 

 1.5 m od przewodów gazowych i wodociągowych,  

 1,0 m od kabli elektrycznych,  

 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych.  

Usytuowanie  kanału  (w  planie  i  zagłębienie) i umocnienie wykopów  powinno  zabezpieczać  przed  

możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów pobliskich obiektów budowlanych. 

Sieć kanalizacyjna będzie wyposażona w studzienki i komory kanalizacyjne.  

Studzienki (komory) kanalizacyjne należy stosować:  

-  na każdym połączeniu przewodów kanalizacyjnych,  

-  przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału,  

-  na odcinkach prostych w odstępach nie większych niż 60 m. 

Kanały łączące wpusty uliczne należy prowadzić  po  trasach  zbliżonych  do  linii  prostych  i  pod 

kątem nie mniejszym niż 60 stopni w stosunku do kanału głównego, w miarę możliwości w odległości 

co najmniej 3 metrów od innych obiektów budowlanych.  

Średnica  kanałów łączących wpusty wynosi 200 mm. 

Połączenia wpustów z kanałami sieci głównej należy wykonać za pomocą studzienek połączeniowych; 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera i Zamawiającego, dopuszcza się włączenia na 

trójnik. Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału sieci głównej i kanału 

sieci bocznej (przekraczających 0,5 m), w  przypadku  włączenia  do  studni kanalizacyjnej, należy 

stosować kaskadę ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki.  

Ścieki odprowadzane siecią boczną i kierunek płynących ścieków w kanale głównym powinny tworzyć 

kąt połączeniowy 90-135°.  

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych  pod i nad 

ciekami wodnymi, pod drogami kołowymi i innymi oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej 

infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają.  

 

Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

W przypadku wystąpienia kolizji nowo projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą Wykonawca 

zobowiązany jest do przełożenia kolidujących sieci lub wykonania jej nowych odcinków, zgodnie z 

warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej.  

 

Przejścia pod i nad ciekami wodnymi  

Miejsca przejść przewodów kanalizacyjnych przez cieki wodne należy wybierać na prostych stabilnych 

odcinkach o łagodnie pochyłych, nie wypukłych brzegach koryta.  

Przejścia pod rowami melioracyjnymi należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ich 

administratorów. Przewidzieć należy stosowanie metod bezwykopowych (przecisków) na takiej 
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głębokości, aby rura ochronna znajdowała się w odległości co najmniej 1.2 m od dna rowu.  

2.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.8.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.8.2. Program zapewnienia jakości Robót (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 

zapewnienia jakości w terminie określonym w Kontrakcie, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

4) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

5) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
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6) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

3) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

4) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.8.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

2.8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań najszybciej jak to 

będzie możliwe, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.8.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów sprawdzenia jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
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oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowej na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.8.7. Jakość materiałów i urządzeń 

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń 

przewidzianych do użycia przy ich wykonywaniu. 

Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające wymagania określone 

w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w ST i dokumentacji 

projektowej. 

 

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 

podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na zasadach 

w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach 

budowlanych. 

Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności z Polską Normą, bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa), 

- deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega 

obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi uzyskać certyfikatu zgodności); 

wystawiając deklaracje, producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, 

zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialność; deklaracja 

powinna być wydana dla każdej partii wyrobu określonej w programie badań. 

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami 

sztuki budowlanej. 

 

Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiadać znak budowlany.  

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE, 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym, 

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany, 

- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 

przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi 

przepisami. 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, wymagane będzie 

posiadanie takiej deklaracji dla każdej ich partii. 
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Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania. 

 

Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie.  

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST i Dokumentacją 

Projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację 

zgodności, ważną legalizację lub będą opatrzone znakiem budowlanym). 

2.8.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejęcia Robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń oraz technicznych elementów Kontraktu,  

 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części/elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia 

Robót,   

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 informacje dotyczące zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów 

budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodności), pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Książka Obmiarów 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy (kontraktu) oraz przewidywane ryczałtowe rozliczenia 

przejściowe jedynie za wykonane całkowicie elementy robót, nie przewiduje się prowadzenia Książki 

Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty 

te stanowią załącznik do protokołu Przejęcia Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące dokumenty: 

 decyzje  zatwierdzające projekt budowlany i wydające pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły Przejęcia Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

2.9. SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny urządzeń i instalacji. Koszty serwisowania i przeglądów 

urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych sporządzi listę części zamiennych i szybko 

zużywających się oraz zatwierdzi ją u Inżyniera Kontraktu. Zestawienie będzie obejmować opis, ilość 
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tych części. Koszt części zamiennych i szybkozużywających się opisanych w tym punkcie ma być 

włączony do ceny ofertowej. Lista części zamiennych i szybkozużywających się ma być wykonana na 

Okres Zgłaszania Wad. 

2.10. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru Roboty i 

dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.10.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiór częściowy, 

d) odbiór końcowy ustalonych elementów zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 

finansowym, 

e) odbiór końcowy potwierdzony świadectwem wykonania, 

f) odbiór pogwarancyjny. 

2.10.2. Odbiór Dokumentacji projektowej 

Odbioru dokumentacji dokonuje Inżynier po sprawdzeniu zgodności zawartych rozwiązań 

technicznych i materiałowych z PFU i WTWiOR oraz sprawdzeniu kompletności uzyskanych 

uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, które są wymagane przy rozpoczęciu i 

prowadzeniu budowy. 

2.10.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor nadzoru  przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty 

powykonawcze  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, WTWiOR oraz 

ustaleniami Inspektora nadzoru.   

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co 

do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robót zanikających Inspektor nadzoru wyda dopiero po 

przedstawieniu dokumentów (wyników) z pomiarów, w tym geodezyjnych, jeżeli są wymagane 

przepisami prawa.  
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2.10.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy, wykonywany będzie przez komisję odbiorową Zamawiającego po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do jego przeprowadzenia. Będzie on polegał na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części  (elementów) Robót. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego 

odbioru nie stanowi podstawy do płatności dla Wykonawcy. 

2.10.5. Odbiór ustalonych elementów Robót zgodnie z Wykazem cen i 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF) 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego w zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym elementu Robót, w odniesieniu do 

jego ilości, jakości i wartości. 

Całkowite wykonanie elementu Robót oraz gotowość do jego odbioru końcowego, będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na 

piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) Inżyniera. 

Odbiór elementu Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera jego zakończenia.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. W 

trakcie odbioru zostanie dokonana oceny kompletności wykonanego elementu robót, jakości (na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) oraz wizualnej zgodności 

wykonania elementu Robót z Dokumentacją projektową i WTWIOR. 

W toku odbioru końcowego ustalonego elementu Robót, Inżynier potwierdzi realizację ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 

Inżynier przerwie czynności odbiorowe i ustali ich nowy termin. 

Dokonanie odbioru ustalonego elementu robót zgodnie z wykazem cen stanowi podstawę do 

płatności dla Wykonawcy. 

2.10.6. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym 

fakcie (Zamawiającego) Inżyniera. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót.  

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera, 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i WTWiOR. Odbiór zakończony jest podpisaniem Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadku  nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i WTWiOR, z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót, w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

2.10.7. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy Robót”. 

2.10.8. Rozruch. Próby końcowe 

W ramach Prób Końcowych przewiduje się wykonanie rozruchu próbnego obiektu – rozruch 

technologiczny prowadzany na doprowadzanych do wybudowanej kanalizacji wodach opadowych; 

jego zadaniem jest potwierdzenie spełnienia przez obiekt gwarantowanych parametrów   

procesowych   i   eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie 

prawidłowości pracy całego obiektu i spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w 

Kontrakcie. 

Rozruch próbny trwać będzie do czasu uzyskania przez Wykonawcę zezwolenia na użytkowanie 

obiektu. Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych, przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich 

wymaganych dokumentów odbiorowych, w tym uzyskania zezwolenia na użytkowanie, Inżynier 

wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu wydania 

Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do potwierdzenia zrealizowania 

Kontraktu w ramach rozruchu i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez 

Wykonawcę.  

2.10.9. Szkolenie obsługi  

Nie przewiduje się szkolenia obsługi kanalizacji deszczowej. W dokumentacji powykonawczej należy 

dołączyć DTR lub instrukcje obsługi zmontowanych separatorów zanieczyszczeń. 

2.10.10. Instrukcja obsługi i eksploatacji. 

W instrukcji obsługi i eksploatacji należy zamieścić: 

 Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych obiektów, 

 Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków 

pracy, 

 Opis warunków eksploatacji bieżącej, 

 Opis ustawień napędów i punktów nastawczych, 

 Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych, 

 Opis postępowania podczas awarii, 

 Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji urządzeń i 

systemów, 
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 Zalecenia BHP i p.poż, 

 Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska 

„w ruchu”, 

 Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami. 

2.10.11. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 

Instalacje zostaną przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie ustalonym z 

Inżynierem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych wynikających z Kontraktu i 

obowiązującego prawa (po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie).  

2.10.12. Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych 

2.10.12.1. Parametry gwarantowane – Wykaz Gwarancji 

Wykonawca   gwarantuje   dotrzymanie   parametrów   procesowych   i   eksploatacyjnych 

wymienionych w Wykazie Gwarancji, przedstawionym poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3. Wykaz gwarancji – parametry procesowe i eksploatacyjne gwarantowane przez Wykonawcę. 

L.p. Parametr Wartość / Jednostka Okres 

Zgłaszania 

Wad 

Okres rękojmi 

1. Stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach 

odprowadzanych do odbiornika 

(środowiska) 

100 mg/l 12 miesięcy 

od daty 

Świadectwa 

Przejęcia 

24 miesiące od 

daty 

Świadectwa 

Wykonania 

2. Stężenie węglowodorów ropopochodnych 

w ściekach odprowadzanych do odbiornika 

(środowiska) 

15 mg/l 12 miesięcy 

od daty 

Świadectwa 

Przejęcia 

24 miesiące od 

daty 

Świadectwa 

Wykonania 

3. Jakość nawierzchni drogowych brak zapadlisk i deformacji 
nawierzchni większych niż 

h=1 cm 

12 miesięcy 
od daty Świadectwa 
Przejęcia 

24 miesiące od 
daty Świadectwa 
Wykonania 

2.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.11.1. Ustalenia ogólne 

Zasady kalkulacji kosztów Wykonawcy oraz płatności ustalono w Kontrakcie. Podstawą płatności jest 

scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych 

za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 
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Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę  

w wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty  

za wykonanie robót objętych tą pozycją. 
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2.12. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

2.12.1. Roboty Geodezyjne 

Kod PCV71354000-4 Usługi sporządzania map. 

Kod PCV71355000-1 Usługi pomiarowe. 

2.12.1.1. Wstęp 

Zakres robót 

Zakres robót obejmuje: 

 zlokalizowanie reperów głównych oraz innych punktów odniesienia. 

 ustalenie punktów głównych na terenie i ich zastabilizowanie, 

 bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i montażowych, 

 ochronę punktów odniesienia, 

 pomiary sprawdzające w trakcie robót, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 

 uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie. 

 inne prace geodezyjne. 

Określenia podstawowe: 

 Punkty główne - punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi zbiorników i studzienek, osi dróg, 

punkty kierunkowe oraz punkty początkowe i końcowe. 

 Reper - trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie 

siatki niwelacyjnej państwowej. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami. 

2.12.1.2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

 paliki drewniane o Ø 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 

 paliki drewniane o Ø 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

 pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30 cm, 

 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m, 

 farba do oznaczania punktów pomiarowych. 

2.12.1.3. Sprzęt 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachymetry, 

 niwelatory, 



 Program funkcjonalno-użytkowy  

„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 
 - Kontrakt II” 

64 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe).  

2.12.1.4. Transport 

Materiały i sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

2.12.1.5. Wykonanie robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonania Robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by był 

to reper wykorzystany do sporządzania mapy do celów projektowych. 

Szczegółowe zasady prowadzenia Robót 

Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do 

wykonywania Robót, a więc:  

 tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 

 wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych (pod nadzorem ich operatora, jeżeli wynika to z treści uzgodnień lub 

innych dokumentów), 

 przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót. 

Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów 

oraz punktów wysokościowych należy: 

 wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów 

oraz punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów 

(osie, obrys, punkty wysokościowe). 

Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowią 

wbite w grunt kołki osiowe oraz kołki-świadki jednostronne lub dwustronne umożliwiające 

odtworzenie osi kanałów po rozpoczęciu prac ziemnych oraz kołki krawędziowe. 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
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wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe 

przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

2.12.1.6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Obowiązują zasady określone w instrukcjach.  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

   sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 

   sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie 

wykonywanym zakresem Robót. 

2.12.1.7. Obmiar robót 

Ze względu na ryczałtowy charakter Kontraktu oraz przewidywanych ryczałtowych płatności obmiar 

robót nie będzie stosowany. 

2.12.1.8. Odbiór robót - przejęcie robót 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z obowiązującymi przepisami, kompletne oraz 

zgodne z dokumentami Kontraktowymi. 

2.12.1.9. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w wykazie Cen nr 2 (cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika oraz sumy robót objętych niniejszą 

specyfikacją techniczną. 

Cena wykonania robót 

Cena podana przez Wykonawcę obejmuje: 

1) wytyczenie głównych osi oraz punktów charakterystycznych dla przewidzianych do 

wykonania obiektów liniowych i znajdujących się na nich obiektów kubaturowych 

(sytuacyjne i wysokościowe) sieci, obiektów kubaturowych na sieciach, ogrodzenia, 

2) wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych 

budowlanych (sytuacyjne i wysokościowe), 

3) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczególności: 

 wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 
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 odtworzenie osi trasy drogowej, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

4) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

5) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

6) inwentaryzacja wykonanych elementów  po wykonaniu prac montażowych, 

7) odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robót punktów charakterystycznych 

(sytuacyjnych i wysokościowych), reperów, 

8) naniesienie na mapy we właściwym miejscowo urzędzie, zinwentaryzowanych 

powykonawczo wykonanych elementów robót. 

2.12.1.10. Przepisy związane 

1. Ustawa z 17.05.1989r –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572). 
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2.12.2. Roboty ziemne 

(45111200-0 -  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE) 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

Grupa robót - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót  – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

Kategoria robót  – 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

2.12.2.1. Wstęp  

Zakres robót 

Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia dotyczą wykonania robót ziemnych w ramach budowy:  

 kanałów kanalizacji deszczowej i obiektów na sieci kanalizacyjnej, w tym separatorów i 

wylotu ścieków, 

 dróg . 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 prace pomiarowe, 

 ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów pod obiekty kubaturowe 

oraz drogi, 

 wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, 

 pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 

 plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie 

i na odkładzie, 

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odkładzie, 

 wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 

powierzchni terenu, 

oraz prace towarzyszące: 

 inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczęciem robót (dokumentacja w celu 

przywracania terenu do stanu pierwotnego, 

 usunięcie zieleni – darni, trawy, wycinka drzew i krzewów, 

 zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie (o ile występuje), 

 przy wykonywaniu zasypania rurociągu: 

* w tzw. warstwie ochronnej wokół przewodów – tzn. w strefie podsypki górnej (strefa 

między podsypką dolną, a obsypką - obsypka do ½ wysokości przewodu),  

* w strefie obsypki (obsypka od ½ wysokości przewodu do wierzchu rury), w strefie 

zasypki wstępnej przygotowanie gruntu do zasypania (przesianie lub wymiana 

gruntu); 
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 przy wykonaniu zasypania rurociągu:  

* w tzw. warstwie ochronnej wokół przewodów,  

* przy wykonaniu zasypki głównej rurociągów,  

* przy wykonaniu nasypów wykonanie zagęszczenia gruntu;  

 przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego; badania 

laboratoryjne zagęszczenia gruntu; 

 przy wykonaniu zasypania rurociągu w jezdniach dróg o nawierzchniach utwardzonych - 

badania laboratoryjne zagęszczenia gruntu;  

 przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 

samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania w odległości od 

terenu budowy nie większej niż 5km; 

 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót; 

 odwodnienie wykopów; 

 wszystkie prace związane z zabezpieczeniem obiektów istniejących przed skutkami 

wykonania robót ziemnych i ich naprawą w przypadku powstania uszkodzeń; 

 wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami 

wykonywanymi i w miejscach wykonywanych komór technologicznych dla przewiertu; 

 wykonanie rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu w miejscach skrzyżowań z sieciami 

wykonywanymi; 

 naprawa bądź wymiana uszkodzonej w czasie robót sieci; 

 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych i związane z tym 

utrzymanie wykopów w stanie suchym;  

 oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

 wykonanie trawników dywanowych, nasadzenia kompensacyjne (o ile konieczne). 

Określenia podstawowe 

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roślinnej nadającej się do upraw rolnych. 

Wykop – dół szerokoprzestrzenny dla fundamentów lub wąskoprzestrzenny liniowy dla urządzeń 

instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.), oraz miejsce rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim, lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 

wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu 

torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,5m i o 

długości powyżej 1,5m. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych 

poprzez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie 

przekraczającej 30cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50m w robotach 

zmechanizowanych i do 30m w pracy ręcznej. 

Rozplanowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub ręczne 

rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 
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Głębokość wykopu – odległość mierzona między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 

warstwy ziemi urodzajnej.  

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejscu wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is =  Pd / Pds  

gdzie: 

Pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/ m3), 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, wskaźnik służący do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona według wzoru: 

                                           U = d60/ d10 

                Gdzie: 

            d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

            d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 

stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.   

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej 

działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w 

wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 

sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. 

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

 skaliste, 

 nieskaliste mineralne, 

 nieskaliste organiczne. 
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Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka np. 

w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar 

bloku > 10cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod 

działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc> 0,2MPa. 

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 

Grunt spoisty – nieskalany grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 

plastyczności Ip> 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy naprężeniach 

>0,01MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotna  wartość 

maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności. 

Grunt niespoisty – (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 

podanych dla gruntu spoistego. 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód pomiędzy dnem wykopu a obsypką lub 

zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu 

na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 

zagęszczeniem. 

Grubość przykrycia – pionowa odległość pomiędzy wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i 

zasypkę wstępną. 

Zasypka – warstwa gruntu między dnem wykopu, powierzchnią terenu 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią 

terenu, nasypu, spodem drogi.  

Szerokość wykopu – oznacza szerokość wymaganą dla części roboczej wykopu po wykonaniu 

umocnienia (mierzoną w świetle wykopu między ściankami umocnienia od strony części roboczej 

wykopu). Oznacza to, że: zarówno przy ustalaniu przedmiaru robót, jaki i przy wyliczaniu obmiaru 

robót ziemnych (w celu wyliczenia należnej zapłaty dla Wykonawcy) w ilości robót ziemnych nie 

uwzględnia się poszerzenia wykopu koniecznego do montażu szalunków (grubości szalunków). 

Wykonawca, w dostosowaniu do systemu szalunków, jakimi dysponuje i jakimi będzie zabezpieczał 

wykopy, uwzględni w cenie wykonania 1 m3 robót ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie 

(z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbędnego w celu umieszczenia szalunków. 

 

 

 

Tab. 4. Kategorie gruntu – należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 

K
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o
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a 

gr
u

n
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Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

 
Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 
 

 
Przeciętne 
spulchnienie po 
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kN/m3 t/m3 odspojeniu w % 
od pierwotnej 
objętości 

     

I Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

1,6 
1,2 
1,0 
1,2 

5-15 
5-15 
20-30 
15-25 

II Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 
 
12,7 
 
10,8 
16,7 
16,7 

1,7 
1,8 
 
1,3 
 
1,1 
1,7 
1,7 

15-25 
15-25 
 
15-25 
 
20-30 
15-25 
15-25 

III Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 
drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
 
17,7 
 
19,6 
 
17,7 
19,6 

1,9 
1,4 
1,4 
1,9 
 
1,8 
 
2,0 
 
1,8 
2,0 

20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
 
20-30 
 
20-30 
 
20-30 
20-30 

IV Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie 
do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 
 
 
20,6 
20,6 
 
16,7 
19,6 
19,6 

1,9 
2,0 
 
 
2,1 
2,1 
 
1,7 
2,0 
2,0 

25-35 
25-35 
 
 
25-35 
25-35 
 
25-35 
25-35 
25-35 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny 
 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
20,6 
 
17,7 
17,7 
 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

1,5 
2,0 
2,1 
 
1,8 
1,8 
 
1,6 
2,3 
1,6 
2,3 
4,2 
1,5 
2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

35-45 
35-45 
35-45 
 
35-45 
35-45 
 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 

VI Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,5 
1,9 

30-45 
45-50 
30-45 
45-50 
30-50 
30-45 
45-50 
45-50 

VII Łupek piaszczysto-wapnisty  
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
 
23,5 
28,4 
23,5 

2,4 
2,4 
2,4 
 
2,4 
2,9 
2,4 

45-50 
45-50 
45-50 
 
45-50 
45-50 
45-50 
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VIII Łupek plastyczny niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

2,6 
 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,6 

45-50 
 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

X Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty 
I rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt  
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,6 
2,7 
2,6 
2,7 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 
 
2,7 
2,7 
2,8 
2,7 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w PFU. 

2.12.2.2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na tymczasowym odkładzie na obsypanie 

fundamentów i rurociągów,  

 grunt do zasypania wykopu uzyskany jako piasek do wymiany gruntu poprzez zakup i 

przywóz spoza Placu Budowy 

 grunt do zasypania tzw. „warstwy ochronnej” wokół przewodów, uzyskany poprzez 

przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek do wymiany gruntu, 

 materiały do umocnienia wykopów, 

Materiał na zasypki 

Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (żwiry, pospółki -

również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U>5). Jeżeli będzie to 

konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże kamienie, skały lub inne 

cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie. 

 

Wykopy 

Przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów występują następujące 

materiały jako zabezpieczenie skarp wykopów: 
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 grodzice stalowe do wykonania ścianek szczelnych wg EN10248-1:1999, EN10248-2:1999. 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed 

napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się 

 pale szalunkowe do umocnienia wykopów pod rurociągi technologiczne 

 inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora 

 elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych 

Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociągów 

Do wykonania podsypek i obsypek rurociągów należy stosować materiał mineralny, sypki drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-B-86-02480. 

Grunty do zasypywania wykopów 

Do zasypania wykopu może być stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarznięty i 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. Grunt z 

wykopów nie może stanowić zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach dróg. W tym 

przypadku do wysokości podbudowy wykop należy zasypać pospółką z zagęszczeniem. 

Grunty do wykonania podkładu i zasypek sieci prowadzonych w drogach 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

 uziarnienie do 50mm 

 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50% 

 zawartość frakcji pyłowej do 2% 

 zawartość cząstek organicznych do 2% 

Grunty do budowy nasypów 

Grunt do wykonania nasypów powinien posiadać następujące właściwości: 

 max. średnica ziaren d ≤ 120mm 

 wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3 

 granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm – W ≤ 40% 

 zawartość części organicznych I,2% 

 pęcznienie pod wpływem wody P ≤ 5% 

 odporność na rozpad  ≤ 10% 

2.12.2.3. Sprzęt Wykonawcy 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 

 koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

 spycharka,  

 ładowarka,  

 zagęszczarka wibracyjna krocząca,  

 wibromłot, 

 koparki,  

 równiarki, 
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 walce. 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w Programie zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2.12.2.4. Transport 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, czy kruszywo należy 

wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne 

technicznie. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 

2.12.2.5. Wykonanie Robót 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 oraz "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Przygotowanie do robót ziemnych 

Dokumentacja terenu przed rozpoczęciem prac 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca, przy udziale Inżyniera, sporządzi dokumentację 

inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu i przekaże ją Inżynierowi. Dokumentacja 

inwentaryzacyjna powinna przedstawiać wszystkie te szczegóły stanu zagospodarowania terenu, 

które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego.  

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawiać w szczególności wyniki oględzin obiektów, w 

rejonie, których planowane jest umocnienie wykopów i powinna opisywać zauważone rysy i 

pęknięcia występujące w konstrukcji tych obiektów. 

Jeżeli okaże się to konieczne, Inżynier poleci wykonanie i załączenie do dokumentacji zdjęć lub 

nagrań wideo, przedstawiających istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne 

podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. 

Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów, które zostaną odsłonięte w miarę postępu 

prac. 

Roboty geodezyjne 

Roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Należy wyznaczyć 

zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi 

geometrycznych, głębokość wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. 

Prace geotechniczne 

Prace geotechniczne, badawcze i projektowe, niezbędne dla ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów, należy prowadzić zgodnie wymaganiami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 

2012.04.25 
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Oczyszczenie i przygotowanie terenu 

Oczyszczenie i przygotowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

06050:1999 oraz wymaganiami podanymi poniżej: 

 usunięcie drzew, pni, krzewów i innych rodzajów roślinności oraz karczowanie korzeni i 

usuwanie głazów.  

 usunięcie gruzu i kamieni,  

 wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek,  

 osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane (o ile 

będzie to konieczne),  

 przygotowanie przejść dla pieszych, przejazdów i dróg dojazdowych. usunięcie gruzu i 

kamieni,  

Granice obszarów podlegających oczyszczaniu winny być zgodne z granicami przedstawionymi na 

rysunkach albo określonymi przez Inżyniera. Materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu 

powinny zostać usunięte przez Wykonawcę poza Teren Budowy lub poddane odzyskowi bądź 

zlikwidowane na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie środowiska (w sposób i w miejscu 

zatwierdzonym przez Inżyniera). 

Wykopy próbne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 

nawiązaniu do badań geologicznych. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, w zwykłych warunkach 

wykopy próbne należy prowadzić ręcznie. Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony 

geolog. Koszt odbioru pokrywa Wykonawca. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków 

gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca winien powiadomić o tym 

fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie 

może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 

Inspektor po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robót budowlanych oraz po 

wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego 

Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami (w szczególności PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną, tak aby 

zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie 

szerokości wykopu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo 

narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Umocnienia 

należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco 

zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, chyba że Inżynier podejmie decyzję o ich 

pozostawieniu. Dla obiektów posadowionych poniżej poziomu wody gruntowej przewiduje się 

wykonywanie ścian szczelnych. Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w 

przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani 

naruszenia istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z 

ruchem pieszym i kołowym, oraz gdy pozwalają na to warunki gruntowo - wodne. Wykopy należy 
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zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 

ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

Wykopy 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy 

projektu. 

Wykopy z odwozem urobku na miejsce tymczasowego odkładu 

Na odkład tymczasowy należy wywieźć wszystkie grunty pochodzące z wykopów i nadające się do 

zasypania wykopów (także ziemię z części wykopu przeznaczonego na umieszczenie podsypki, rur, 

wykonania podbudowy pod nawierzchnię jezdni i innych przewidzianych obiektów).  

Ta część ziemi przewiezionej na tymczasowy odkład, która stanowi teoretyczny nadmiar gruntu, 

posłuży do zastąpienia gruntów nieprzydatnych do zasypki oraz nadsypania gruntu jeśli zaistnieje 

taka konieczność. 

Jeżeli nie będzie konieczności innej wymiany gruntu, niż wyżej wskazana wymiana, to nie należy 

wywozić na tymczasowy odkład (w ramach niniejszej pozycji) ziemi z wykopu ostatnich realizowanych 

odcinków (w ilości stanowiącej rzeczywisty nadmiar ziemi), tylko powstały nadmiar ziemi wywieźć na 

miejsce stałego odkładu. 

W miejscu tymczasowego odkładu uformować i utrzymywać hałdy.  

Wykopy z odwozem urobku na miejsce stałego odkładu (składowisko odpadów)  

W przypadku występowania w podłożu nasypów niekontrolowanych lub innych gruntów 

niewłaściwych dla posadowienia obiektów budowlanych lub rurociągów, należy przewidzieć 

konieczność wymiany gruntu przy wykonywaniu wykopów w tych rejonach. Grunty nieprzydatne do 

zasypania wykopów należy wywieźć na składowisko odpadów. 

Jeśli nie będzie konieczności wymiany gruntu to powstały nadmiar gruntu pochodzący z wykopu 

należy odwieźć na miejsce stałego odkładu. 

Zasypanie wykopów gruntem przywiezionym z miejsca odkładu tymczasowego 

Po wykonaniu robót montażowych i przeprowadzeniu wszystkich prób, wykopy należy zasypać. 

Grunt do zasypania należy załadować na samochody i przywieźć z miejsca tymczasowego odkładu. 

Do obsypki rur w strefie niebezpiecznej (obsypka rurociągu i obsypka w rejonie studzienek) należy 

użyć gruntu rodzimego przesianego lub zakupionego odpowiedniego do tego celu piasku. Zasypkę 

zagęścić w stopniu co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej wykopu. 

Wymiana gruntu w drodze będzie możliwa w ramach odpowiedniej niżej opisanej organizacji prac 

przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Wykopy w wykonaniu ścianek szczelnych 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN12063:2001. W czasie 

wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 
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 ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne 

 szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej 

 dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 

wbijania 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z 

zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. 

Zakres wykonywanych robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej powinien 

wykonać rysunków warsztatowych ścianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej i pomostów 

roboczych, oraz przedstawić je do akceptacji Inżynierowi. Grodzice stanowić będą zabezpieczenie 

wykopów. 

Wykonanie pomostów roboczych 

Przed przystąpieniem do wbijania ścianki szczelnej należy wykonać na podstawie ww. Projektu 

pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu robót pomosty należy rozebrać. 

Roboty przygotowawcze 

Grodzice na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw drewnianymi 

dylami, których górne płaszczyzny powinny być w jednym poziomie. W pionie dyle powinny być jedne 

pod drugimi. Rozmieszczenie stosów grodzic powinno zapewniać do nich swobodny dostęp. 

Grodzice uszkodzone należy usunąć z placu budowy. 

Zasady wbijania elementów ścianki szczelnej 

Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość grodzicy i młota. W przypadku 

uszkodzenia głowicy należy odciąć uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu się uszkodzeń 

głowic należy zmienić parametry młota. Brusy stalowej ścianki szczelnej wbija się zawsze parami, przy 

czym łączenie brusów na zamek (nanizywania) wykonuje się zawczasu na placu budowy zwykle w 

pewnej odległości od miejsca wbijania. Para złączonych brusów przywożona jest pod kafar i 

podnoszona jako całość. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na 

głowicach złączonych brusów. Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów z 

młotami szybko bijącymi lub wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem może 

ułatwić i przyśpieszyć wbijanie ścianki stalowej. Przed wbiciem zamek, łączący dwa elementy, należy 

zacisnąć, aby uniemożliwić jego rozłączenie w czasie wbijania. Ścianką stalową można przebić się 

przez kłody drzewne w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe betony. 

Szczelność zamków można powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami itp. Przy wbijaniu ścianek 

szczelnych stosuje się jako urządzenia pomocnicze drewniane podwójne kleszcze lub kleszcze z belek 

stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami poprzez drewniane klocki regulujące odległość kleszczy. 

Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika . Narożny brus wbija się bardzo starannie na taką 

głębokość, aby był należcie umocowany w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa się 

prowadnice drewniane długości 3-5m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić 

brusy ścianki. Parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i wbija w grunt na głębokość 

2-4m. Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest 

wbijać ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4m, drugi w 

odstępie 3-5m za nim wbija już na właściwą głębokość. Jeżeli brusy będą się opuszczać razem z 

brusami. 
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Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia, po wbiciu brusów na projektowaną 

głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na 

odcinku 50-80cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy zginaniu. Przez zespawanie unika się 

również możliwości wzajemnych przesunięć brusów w zamkach.  

Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych 

głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy , tj może nastąpić: 

 rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 

 zgniecenie dolnego końca ścianki 

 Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest dalsze powolne 

zagłębienie się brusa oraz to, że przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. W ściankach 

szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz wskutek tego 

powstają następujące osobliwe zjawiska 

 poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do 

poprzednio wbitych blach ; wywołuje to odchylenie od pionu i konieczność 

wprowadzania klinowych profili w ilości 1%-2% ogólnej ilości blach, w celu wyrównania 

do pionu przedniej ścianki. Aby możliwie zmniejszyć to odchylenie, należy dołem zacinać 

blachy ukośne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niż w ściankach drewnianych; 

 połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duże tarcie, że wraz z wbijanymi blachami 

wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziałać takim objawom 

można przez powleczenie powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku 

lub tłustą glinę. 

Wykonane ścianki szczelne z grodzic należy w razie potrzeby rozeprzeć kształtownikami stalowymi. 

Po wbiciu ścianki szczelnej i odebraniu jej przez Inżyniera należy przystąpić niezwłocznie do 

wykonania wykopów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Przycięcie elementów ścianki szczelnej. 

Ściankę szczelną należy przyciąć po wykonaniu robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Wykopy nie obudowane ze skarpami 

Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,0m od poziomu terenu otaczającego 

wykop. Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1 

 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

 w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5 

 w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następując 

zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników 
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 skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 

budowlanej 

Wykopy obudowane 

Wszystkie wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej jednego metra powinny być 

obudowane i rozparte. Należy stosować elementy obudowy wykopu według normy PN-B-10736. 

Rozstaw rozparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą 

kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia ścian. 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy pod obiekty i rurociągi powinny być wykonywane bez naruszania naturalnej struktury 

gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegłębienia 

wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać instalację, która zapewni odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar wykopu. Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu. 

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu w miejscu przewidywanej wymiany gruntu powinno 

sięgać stropu warstwy nośnej. Dno wykopu pod rurociągi powinno być równe i wyprofilowane 

zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 

1,0m od krawędzi klina odłamu. 

Podłoże  

Przed wykonaniem nasypów, wymiany gruntu, lub bezpośredniego posadowienia obiektów, należy 

zagęścić grunt rodzimy do IS≥0,97. 

Dno wykopu pod obiekty kubaturowe powinno być równe i wyprofilowane zgodnie Dokumentacją 

Projektową. 

Dno wykopu pod rurociągi powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Podłoże naturalne pod rurociągi powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg 

kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 

wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 

powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
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Nasypy, Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste pochodzące z wykopów na 

odkład lub dowiezione spoza strefy robót (o wskaźniku różnoziarnistości U>5) z wyłączeniem gruntów 

pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.  

Materiał zasypu powinien mieć właściwości materiału na podsypkę. Powinien to być grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 

(grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm) o wskaźniku różnoziarnistości U > 

5. Materiał ten należy uzyskać poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez 

wymianę tego gruntu na piasek. Jeżeli będzie to konieczne, wykopany materiał należy przesiać i 

posortować, usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie. 

Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw 

jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy 

zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 

wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 

warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia zgodny z projektem winien wynosić IS≥0,97. 

Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Dopuszczalne głębokości wykopów, powyżej których należy dla wykopów o ścianach pionowych 

wykonywać umocnienie, są następujące: 

 w gruntach skalistych, litych – 4,0m, 

 w gruntach spoistych, bardzo zwartych – 2,0m, 

 w pozostałych gruntach – 1,0m. 

Wykopy należy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych oraz 

warunki ochrony płazów i drobnych zwierząt (ogrodzenia ochronne, płotki umożliwiające wyjście). 

Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1–0,2m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 

być dostosowana do średnicy przewodu, a w przypadku układania rurociągu metodą bezwykopową 

dodatkowo dostosowana do wymiarów urządzeń montażowych. Przy montażu przewodu na 

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być 

zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Na odcinkach kolizyjnych z elementami 

uzbrojenia podziemnego wykopy realizować jako ręczne. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy 

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy 

projektu. 

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o szerokości: 

 1,05m dla kanałów o średnicy Ø 250, 

 1,00m dla kanałów o średnicy Ø 200, 

 0,9m dla rurociągów wodociągowych o średnicy Ø 160 i Ø 90. 
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Szerokość wykopu w miejscu występowania studzienek tworzywowych równa jest ich średnicy plus 

dodatkowo 2*0,5m z obu stron studzienki.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 

Spadek dna rowów przewodowych i kablowych, powinien być zgodny z zaprojektowanym, 

z dokładnością do 0,05 %. 

Zasypka i zagęszczanie 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 

pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

Przestrzeń wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrębie obsypki przewodu rurowego (na wysokość 

zalecaną przez producenta rur) oraz co najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości studzienek, 

należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni, zagęszczając go warstwami do 

Is≥0,95. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 

organiczne oraz grunty zamarznięte. W przypadku występowania takich gruntów należy dokonać 

wymiany gruntu. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 lub 

hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim, do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym zagęszczając go do Is≥0,95 pod jezdniami i do 

Is≥0,90 pod terenami zielonymi. W strefie obsypki grunt należy zagęszczać ręcznie, względnie używać 

lekkich zagęszczarek wibracyjnych. Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować 

dopiero przy przykryciu powyżej 1m. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie. 

Zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotności 

gruntu. 

Należy zachować ostrożność przy zagęszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby uniknąć unoszenia się 

rurociągów sieci. Podczas wykonywania tych prac należy jednocześnie prowadzić roboty związane z 

usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania ścian wykopów. Wykop o deskowaniu 

poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: 

 ułożyć pierwszą warstwę obsypki i zagęścić, 

 usunąć deskę, 

 układać i zagęszczać następne warstwy obsypki na wysokości ok. 5-10cm od spodu 

następnej deski ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzupełnienie i zagęszczenie 

przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. 

Takie cykle powtarzać aż do osiągnięcia wymaganego poziomu niezbędnej obsypki. 

 

Roboty ziemne dla obiektów sieciowych 

Po wykonaniu robót przygotowawczych można przystąpić do wykonania zasadniczych robót 

ziemnych. 
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W miejscu występowania nasypów niekontrolowanych oraz gruntów organicznych, należy je 

wywieźć, a wykop w tych miejscach zasypać ziemią przydatną do zasypania. Do tego celu wykorzystać 

ziemię pochodzącą z dowozu spoza Placu Budowy. 

W miejscach wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać montaż konstrukcji 

podwieszeń rurociągów i kanałów, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. 

Prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyżowań z innymi elementami istniejącej infrastruktury 

technicznej wykonać ręcznie i zgodnie z warunkami ich właścicieli. 

Warunki wykonania podkładu  

 układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie i 

odbiorze wykopu przez geologa 

 przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych 

 układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25cm 

 całkowita grubość podkładu powinna być zgodna z projektem i powinna to być warstwa 

stała na całej powierzchni rzutu obiektu 

 wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,97 według próby 

normalnej Proctora 

Nawierzchnie dróg i chodników 

Korytowanie pod nawierzchnie lub jej odtworzenie 

Wykonać korytowanie w gruncie pod nawierzchnie dróg lub jej odtworzenie. Nadmiar gruntu 

rozplantować lub wywieźć. 

Korytowanie pod nawierzchnię opasek i dość do obiektów 

Wykonać korytowanie o gł. 10cm w gruncie pod nawierzchnie opasek i dojść do obiektów. Nadmiar 

gruntu rozplantować lub wywieźć. 

Wykonanie trawników  

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

receptury według której została wyprodukowana, określoną zdolność kiełkowania. Wymagany skład 

mieszanki traw: 

 rajgras angielski 30%, 

 kostrzewa czerwona 45%, 

 kostrzewa owcza 10%, 

 mietlica pospolita 5%, 

 wiechlina łąkowa 10%. 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o 

odczynie słabo kwaśnym.  

Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

 wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

ilości 50g/m2 na terenie płaskim, 

 przykrycie wysianych nasion traw około 1cm warstwą ziemi urodzajnej, 
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 uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

2.12.2.6. Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom.  

Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Kontrola jakości wykonania robót ziemnych 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inżyniera.  

Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z  Dokumentacją Projektową 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

 przygotowanie terenu 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu 

 wymiary wykopów 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania robót z  Dokumentacją Projektową 

 przygotowanie podłoża 

 materiał użyty na podkład 

 grubość i równomierność warstw podkładu 

 sposób i jakość zagęszczenia 

Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania robót z  Dokumentacją Projektową 

 stan wykopu przed zasypaniem 

 materiał do zasypki 

 grubość i równomierność warstw zasypki 

 sposób i jakość zagęszczenia 

Tolerancje wykonywania robót ziemnych 

 ± 15cm – dla wymiarów wykopów/nasypów w planie 

 ± 2cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopów 
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 ± 10% – dla nachylenia skarp wykopów i nasypów 

Kontrola jakości wykonania ścianek szczelnych 

Przed przystąpieniem do wbijania grodzic należy sprawdzić: 

 wymiary i jakość grodzic przygotowanych do wbicia, 

 geodezyjne wytyczenie ścianki szczelnej. 

Grodzice nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone. Zamki powinny 

zapewniać szczelność połączeń. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny być zgodne z PN lub posiadać Aprobatę techniczną, 

posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Kierownika 

Projektu (Inżyniera) z wpisem do Dziennika Budowy. 

W trakcie wbijania grodzic należy kontrolować ich wpęd. 

Po wykonaniu ścianki szczelnej należy sprawdzić jej położenie w planie i wysokościowe (głębokość 

wbicia). 

Tolerancje wbijania grodzic 

 przesunięcie w planie nie powinno być większe niż ±5cm, odchylenie od kierunku wbijania 

grodzic nie powinno być większe niż 1,0% i 2cm na długości od dna wykopu do góry. 

 poziom zagłębienia ±25cm 

 poziom przycięcia ścianki w stosunku do projektowanego: ± 1cm. 

2.12.2.7. Obmiar robót 

Obmiar robót nie będzie stosowany. Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę i podana w Wykazie Cen. W przypadku etapowania robót obmiar będzie prowadzony 

zgodnie PFU – część opisowa. 

2.12.2.8. Odbiór robót 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, podsypki, obsypki.  

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

 zgodność wykonania z ST i Dokumentacją Projektową, 

 dno wykopu (zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie), 

 podsypka i obsypka rurociągu (materiał, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy), 

 zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia). 

Odbiory robót ziemnych na rurociągach wodociągowych należy przeprowadzić z uwzględnieniem 

normy PN-B-10725:1997 (albo PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych i prEN 

805) oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur dotyczącymi prób i odbiorów. 

2.12.2.9. Opis sposobu rozliczania robót – podstawa płatności 

Ogólne wymagania  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Rozbiciu Ceny Ryczałtowej 

(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją.  
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Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac 

objętych daną pozycją Wykazu Cen. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. 

Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez 

Inżyniera jako należne Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w 

Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót 

podstawowych. 

2.12.2.10. Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 dokumentacja projektowa,  

 aktualne normy, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 Projekt budowlany, 

 Projekt wykonawczy, 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Normy  

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 5. Palowanie i ścianki 

szczelne. 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy.  

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

PN-EN 10249-1:1999 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy  
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PN-EN 10249-2:1999 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów. 

PN-EN 13331-2:2005 Obudowy ścian wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań. 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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2.12.3. Roboty w zakresie odwodnienia wykopów 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

Grupa robót - 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

Kategoria robót  – 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 

w tym: 45111240-2 – roboty w zakresie odwadniania gruntu 

2.12.3.1. Wstęp 

Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z odwodnieniem 

wykopów na następujących obiektach: 

1) sieci kanalizacji deszczowej 

2) obiektów na sieci tj. separatory, studnie. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

- roboty przygotowawcze, w tym znalezienie miejsca zrzutu wody z odwodnienia i uzyskanie 
zgody na zrzut wody z odwodnienia, 

- wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, wylotów zrzutu wody z odwodnienia itp.; 
- montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego: 

 montaż i demontaż rurociągów tymczasowych, 

 montaż i demontaż pomp i agregatów odwodnieniowych, 

 obsługę i dozór pomp agregatów, 

 konserwację pomp agregatów, 

 wykonanie niezbędnych prac remontowych, 

- oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

oraz prace towarzyszące: 

- koszt zakup i transport mieszanki żwirowo-piaskowej i piasku, 
- wykonanie obsypek piaskowych lub żwirowo-piaskowych (o ile jest wymagane), 
- zapewnienie zasilania w energię elektryczną, 
- zabezpieczenie przed awarią (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe źródło zasilania, 

stały nadzór), 
- kontrola jakości zrzucanej wody (o ile jest wymagana), 
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest wymagane),  
- opłaty za korzystanie ze środowiska (o ile są wymagane). 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 

projektową i poleceniami Inżyniera.  

Roboty odwodnieniowe stanowią integralna część robót ziemnych i są projektowane i wykonywane 

na podstawie projektu branży sanitarnej oraz wykonanych szczegółowych badań geologicznych 

terenu (ustaleniu warunków gruntowo – wodnych). Przed wykonaniem odwodnienia, o ile na 
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podstawie analiz i obliczeń wyniknie taka konieczność, Wykonawca opracuje operat wodnoprawny 

na odwodnienie wykopów budowlanych, następnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody 

z odwodnienia. W przypadku braku potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca 

uzgodni warunki odpompowania wód z odwodnienia z właścicielem lub gestorem odbiornika. 

2.12.3.2. Materiały 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót odwodnieniowych są: 

 żwirek filtracyjny, 

 piasek filtracyjny, 

 igłofiltry, 

 kolektory odprowadzające, 

 studnie drenażowe. 

2.12.3.3. Sprzęt Wykonawcy 

Roboty związane z odwodnieniem wykopów, prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego: 

 pompy przeponowe i szlamowe, 

 agregat pompowy do zestawu igłofiltrów, 

 agregat prądotwórczy. 

2.12.3.4. Transport 

Do transportu materiałów do wykonania odwodnienia należy użyć następujących środków 

transportu: 

 samochodu skrzyniowego,  

 samochodu samowyładowczego. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

2.12.3.5. Wykonanie robót 

Rodzaje odwodnienia wykopu 

Roboty montażowe projektowanych sieci systemu kanalizacyjnego (grawitacyjnego), obiektów 

separatorów powinny być prowadzone w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach 

odwodnionych.  

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody mogą 

być stosowane następujące metody odwodnienia: 

 igłofiltry – metoda może mieć wyjątkowo zastosowanie w przypadku stwierdzenia 

wystąpienia dużego nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu igłofiltrów, 

 metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania wykopu; 

do jej realizacji wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe 

pompy membranowe. 

Z uwagi na występujące warunki hydrologiczne przewiduje się konieczność zastosowania igłofiltrów 
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Odwodnienie igłofiltrami 

Montaż igłofiltrów  

Igłofiltry mogą być : 

 wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki, 

 wpłukiwane w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki, 

 montowane w rurze obsadowej z obsypką. 

 

Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą wpłukiwania 

za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. 

Najwygodniejszymi pompami do wpłukiwania są pompy zanurzeniowe. Wpłukiwanie należy 

wykonywać rurą wpłukującą, służącą do instalowania igłofiltrów z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. 

Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, 

aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na 

jednym poziomie. 

 

Przy instalowaniu igłofiltrów należy wykonać następujące czynności: 

 podłączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem  przy pomocy węża 
wpłukującego (Uwaga! Na przedłużenie węży wpłukujących używać węży z PCW zbrojonego), 

 postawić pionowo rurę wpłukującą 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru poprzez 
przytrzymanie jej na linie dźwigu, 

 włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant, 

 w momencie wypływu wody z rury wpłukującej opuścić ją na grunt; prawidłowy przebieg 
pogrążania rury wpłukującej w grunt charakteryzuje się równomiernym wypływem wody 
wokół rury (powstaniem źródliska); przy zaniku źródliska rurę należy podnieść do poziomu, 
przy którym ustabilizuje się wypływ wody wokół rury i dopiero z tą chwilą kontynuować 
wpłukiwanie, 

 po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody i przez 
chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego zagłębienia, 

 odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej (jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża 
wpłukującego wypływa woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu 
zlikwidowania wypływu), 

 wsypać do rury około pół wiadra osypki, 

 wprowadzić igłofiltr do rury na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki 
filtra, 

 wykonać dalszą obsypkę na zaprojektowaną wysokość, 

 przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr, wyciągnąć rurę wpłukującą z gruntu; 
przytrzymanie rury wpłukującej przeprowadza się za pomocą dźwigu (lina zaczepiona o 
specjalny uchwyt na rurze) lub ręcznie przy pomocy pętli wykonanych z lin konopnych lub 
pasków klinowych; przy wyciąganiu rury obsadowej należy zwrócić uwagę, aby nie wyciągnąć 
igłofiltru z obsypki. 
 

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki zamiast 

wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów.  

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki zamiast 

wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów oraz 

nie wykonuje się obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności).  
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Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. 

Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania przewodów 

doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować szczególną 

ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 

Układanie i montaż kolektora ssącego 

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub 

poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym 

gruncie (powierzchni terenu lub ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w 

okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną 

w kierunku agregatu. 

Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. 

Montaż kolektora ssącego dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie 

dźwigni. Dowolną zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuje się przez zastosowanie łącznika 

elastycznego. Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane, można 

wykonać stosując rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka się zaślepką. 

Łączenie igłofiltrów z kolektorem 

Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssącym za pomocą gumowych 

uszczelek. Uszczelki nałożyć na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru po czym wprowadzić igłofiltr z 

pierścieniem uszczelniającym do króćca kolektora tak, aby pierścień uszczelniający wtoczył się w 

króciec. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków 

igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku igłofiltrów posadowionych 

płytko można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. Przy 

stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić 

korkami gumowymi. 

Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym 

Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik 

elastyczny i króciec kołnierzowy. 

Eksploatacja instalacji 

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia i wyłączenia agregatu pompowego do czasu uzyskania 

założonej depresji powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty z zachowaniem szczególnej 

ostrożności w przypadku możliwości zwiększenia leja depresji do fundamentów pobliskich budynków. 

W okresie tym sprawdza się głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów 

podłączonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany. 

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem 

przeszkolonych pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy pomocy urządzeń 

kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno 

być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wodę z wykopu należy odprowadzać na odległość 

większą od zasięgu leja depresji. Należy zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji 

igłofiltrowej. 

Demontaż instalacji 

Przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu należy: 

 odłączyć łącznik elastyczny od agregatu, 

 odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców, 
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 zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć, 

 zdemontować kolektor, 

 wyciągnąć igłofiltry z gruntu, 

 zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz.  
Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą i oczyścić. Podczas 

demontażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 

Odwodnienie pompą szlamową 

Przewiduje się, że ewentualne potrzebne do wykonania odwodnienia wykopów będą prowadzane 

przeważnie metodami powierzchniowymi z zastosowaniem pompy szlamowej. Konieczność 

stosowania takiego odwodnienia może wystąpić np. przy wykonywaniu wykopu pod separator. 

W początkowej fazie wybierania gruntu z wykopu do – 4,3 m występującą w wykopie wodę gruntową 

odpompować za pomocą pompy przenośnej (szlamowej) zamontowanej w dnie wykopu. Wykop na 

dalszej głębokości będzie prowadzony w warunkach suchych (przed wykonaniem wykopu 

zamontowane zostaną ścianki szczelne). Niewielkie sączenia wody należy odpompować pompą 

szlamową. 

2.12.3.6. Warunki szczegółowe realizacji robót 

Podczas prowadzenia wykopów na trasie kanałów grawitacyjnych oraz wykopów pod separatory 

może wystąpić konieczność wykonania odwodnienia. Należy utrzymywać odwodnienie wykopów 

przez czas montażu, aż do zakończenia wszystkich prób i zasypania wykopów. 

Odwodnienie wykopów w rejonie poziomów wody zawieszonej i stref sączeń możliwe jest wyłącznie 

jako pompowanie bezpośrednie wody z wykopu. W rejonie obniżeń terenu, w sąsiedztwie cieków i 

ich dolinach wystąpi konieczność stosowania igłofiltrów. 

Na terenach, gdzie występują grunty niespoiste, odwodnienie prowadzić należy w następujący 

sposób: 

 0,5 m powyżej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe, 

 od 0,5 - 1,0 - igłofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzin pracy każdy na 50 m wykopu, 

 od 1,0 m do 1,5m- igłofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawów po 100 godzin pracy każdy na 50 m 

wykopu, 

 1,5 m i wyżej - igłofiltry rozstawione co 0,5 m, 8 zestawów po 100 godzin pracy każdy na 25 m wykopu. 

Na terenach, gdzie występują grunty spoiste, odwodnienie prowadzić należy w następujący sposób: 

 do 1,0 m powyżej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe, 

 od 1,0- 2,0 - igłofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzina pracy każdy na 50 m wykopu, 

 powyżej 2,0 m - igłofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawów po 100 godzin pracy każdy na 50 m 

wykopu. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych oraz sposobu wykonania robót ziemnych i uzgodnić go z Inżynierem. Należy przy tym 

bezwzględnie spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz dokumentów, w szczególności 

decyzji środowiskowej. 
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2.12.3.7. Kontrola jakości 

Kontroli jakości podlegają następujące roboty: 

 instalacje i układy odwodnieniowe, 

 podsypka żwirowo-piaskowa i obsypka, 

 głębokość zapuszczania igłofiltrów, 

 układ powierzchniowego odwadniania wykopu. 

2.12.3.8. Obmiar Robót 

Ze względu na ryczałtowy charakter Kontraktu oraz przewidywanych ryczałtowych płatności obmiar 

robót nie będzie stosowany. 

2.12.3.9. Odbiór Robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych. 

2.12.3.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję Rozbiciu Ceny Ryczałtowej 

(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją.  

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac 

objętych daną pozycją. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. Żadne kwoty w 

ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez Inżyniera jako należne 

Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu  

w Wykazie Cen muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót podstawowych. 

2.12.3.11. Dokumenty odniesienia 

1. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 wraz z poź. zm.) 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Tom I, cz.1 Roboty ziemne,  

1989 r. Arkady.  
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2.12.4. Roboty montażowe w zakresie sieci kanalizacji deszczowej 

Roboty montażowe w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków) 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

Grupa robót – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

Grupa robót – 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

2.12.4.1. Wstęp 

Wykonawca wykona sieci kanalizacyjne i inne obiekty towarzyszące zgodnie z „Technicznymi 
warunkami podłączenia” wydanymi przez Zamawiającego i przyszłego Użytkownika systemu 
kanalizacyjnego wybudowanego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, zatwierdzoną przez 
niego Dokumentacją projektową oraz PFU i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Wszystkie wymienione dokumenty należy czytać i interpretować łącznie, a w przypadku  
jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji ich zapisów przyjąć do realizacji zapis wskazany przez 
Zamawiającego. 

Zakres robót 

Zakres Robót podstawowych przewidzianych do wykonania obejmuje następujące elementy sieci 
kanalizacji deszczowej: 
 
• sieć kanalizacji deszczowej o długościach i średnicach podanych w tabeli poniżej 

 
Tab. 5. Zakres robót w odniesieniu do głównych kolektorów deszczowych (bez wpustów ulicznych i 

przypisanych im przykanalików). 

Lokalizacja Średnica Długość, m 

Zlewnia nr 1 

ul. Żwirowa 300 140 

  800 150 

ul. Świerkowa 800 610 

Razem Zlewnia nr 1 

300 140 

800 760 

Zlewnia nr 2 

ul. Bazaltowa 300 160 

  400 500 

ul. Żwirowa 300 130 

  600 160 

ul. Owocowa 600 600 

Razem Zlewnia nr 2 300 290 
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400 500 

600 760 

Razem Zlewnia 1 i Zlewnia 2 

300 430 

400 500 

600 760 

800 760 

Suma, km 2,45 

• studzienki rewizyjne, 
• przykanaliki i wpusty deszczowe ulicznych o średnicy 500 z osadnikiem na obszarze wskazanym 

w PFU (dotyczy ulic i ich odcinków przewidzianych do odbudowy z nawierzchnią utwardzoną), 
• separatory koalescyncyjne – 2 szt., 
• wyloty ścieków do odbiornika– 2szt. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze oraz prace towarzyszące: 
• geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 

wyznaczenie krawędzi wykopów, 
• przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości i zagęszczeniu, 
• montaż kształtek i armatury, 
• wykonanie połączeń przy pomocy łączników zintegrowanych, kołnierzowych, zgrzewanych, 

łączonych na uszczelkę, 
• w ramach wykonania kompletnych studzienek połączeniowych wykonanie następujących 

elementów: podsypka, płyta fundamentowa, płyta denna, kręgi, pierścienie dystansowe z włazem 
żeliwnym, stopnie złazowe, izolacja, obetonowanie włazów w poboczach dróg, drogach 
gruntowych i terenach zielonych kopertą z betonu C35/45, wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, 
otwory montażowe na rurociągi, wyposażenie w urządzenia, armaturę i kształtki,  

• w ramach wykonania studni kanalizacyjnych ich dociążenie wylewką z betonu, 
• obetonowanie włazów w poboczach dróg, drogach gruntowych i terenach zielonych kopertą z 

betonu C35/45,  
• przeprowadzenie próby szczelności, 
• oznakowanie uzbrojenia (jeżeli występuje), 
• zakorkowanie końcówek rurociągów, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Określenia podstawowe 

• Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 
prawidłowej eksploatacji kanału. 

• Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nie przełazowych, ich 
konserwacji i przewietrzania. 

• Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z 
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

• Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

• Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego. 

• Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 
przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 
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2.12.4.2. Materiały 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej i sieci boczne –odejścia do wpustów,  wykonać należy z rur i kształtek do 
łączenia na kielich z PVC (rury lite) SN8 wg PN-EN 1401 [w ul. Bazaltowej] i GRP SN12 [w pozostałych 
ulicach] przeznaczone do budowy systemów kanalizacji grawitacyjnej.  
 
Do wykonania robót należy stosować materiały: 
 
• rury i kształtki do łączenia na kielich z PVC SN 8 przeznaczone do budowy systemów kanalizacji 

grawitacyjnej, o średnicy zewnętrznej:  

 PVC Ø 200 mm 

 PVC Ø 300 mm 

 PVC Ø 400 mm 
pełnościenne, lite, jednorodne spełniające wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476 , w tym : 

 maksymalna dopuszczalna temperatura ścieków długotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200), 
40°C (DN 250 - DN 500), krótkotrwale: 60°C,  

 maksymalna prędkość przepływu: 8 m/s,  

 zalecany spadek: 3 - 80 ‰,  

 materiał na obsypkę wg PN-EN 1610,  

 dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m - 6 m,  

 zastosowanie pod obciążeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciężarowe do 60 
t przy wymaganym wykonaniu obliczeń statycznych).  

 system w kolorze czerwono-brązowym (RAL 8023), 

 uszczelki (wargowe) zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1, spełniające wymogi 
wytycznych Cobrti Instal 

 kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401  

 system posiadający aprobatę IBDiM, 

 sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury 
podczas kamerowania.) 

 system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta 
Kształtki (przejścia szczelne i itp.) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i posiadać co 
najmniej takie parametry techniczne.  
 
• Rury z żywic poliestrowych wzmacnianych ciągłym i ciętym włóknem szklanym z  wypełniaczem 

kwarcowym produkowanych w technologii nawojowej, łączonych za pomocą łączników z 
uszczelkami elastomerowymi w zakresie średnic Ø 300 – 800  mm dla przepływu grawitacyjnego  

 o sztywności obwodowej wg obliczeń wytrzymałościowych, lecz nie mniejszej niż 10000 
N/m2 , (SN ≥10000) .  

 rury i kształtki łączone za pomocą łączników z uszczelkami elastomerowymi.  

 rury powinny posiadać: 
 gładką i nienasiąkliwą powierzchnie wewnętrzną,  
 wysoką odporność na ścieranie potwierdzoną testami,  
 wysoką odporność na uderzenia dynamiczne, 
 odporność na promieniowanie UV, 
 odporność na korozje chemiczną i elektrochemiczną (min. 50 letni okres 

żywotności), 
 wysokie parametry hydrauliczne (k=0,01mm), 
 wysokie parametry termiczne (współczynnik wydłużalności liniowej 

a=0,03mm/m*K). 

 rury i kształtki z żywic poliestrowych do kanalizacji muszą spełniać warunki określone w 
PN-EN 14364 i PN-EN 476. 
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• studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych  

Wymagania dla studni betonowych:  

 zgodne z normami PN-EN 476 i PN-EN 1917.  

 elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami 
uszczelniającymi  

 beton klasy min. C35/45, ekspozycja XA1 do XA3, beton powinien być zwarty i 
jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie, 

 nasiąkliwość nie większa od 5%, 

 szerokość rozwarcia rys do 0,15mm 

 wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

 maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

 kręgi betonowe i dennice łączone na uszczelki zgodne z normą EN 681 -1, rodzaj 
uszczelek dostosować należy do składu ścieków.  

 studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne lub stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie otuliną tworzywową, zaleca się stosowanie stopni 
pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystające minimum 120mm przed lico 
ściany,  

 minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5kN, 

 grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0.97, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2, 

 pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752. 

 szczelność studni dla ciśnień wody do 5m słupa wody. 
 
Na konstrukcję prefabrykowanych studni składają się: 
a) dno – element denny z wyprofilowaną kinetą stanowiące monolit (za wyjątkiem studni Dn 
2000mm) i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne lub króćce 
odpowiednie do montowanego przewodu  
b) komin – kręgi betonowe łączone na uszczelki  
c) zwieńczenie – płyta nastudzienna ew. zwężka betonowa z otworem na właz ø 600mm 
d) właz Ø600 D400 lub B125 żeliwny wyposażony w zamknięcie zawiasowe z kluczem,  
e) pierścienie dystansowe do poziomowania włazu 
f) uszczelki do łączenia elementów prefabrykowanych studni 
Zgodnie z normą PN- 82/B-01801 oraz normą PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych 
narażonych na słabe oddziaływania korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej 
trwałości wystarczy ochrona materiałowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje są zbędne.  
Zastosowane włazy żeliwne powinny odpowiadać normom PN-EN 124-1:2015, „Zwieńczenia 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”.   
Prefabrykowane kręgi betonowe i stopnie złazowe powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 
476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna 
wynosić 1,00 m. Uszczelki muszą odpowiadać wymogom normy PN-EN 681-1,2 „Uszczelnienia z 
elastomerów”. 
Włączenia kanałów w studnie – z użyciem odpowiednich króćców stanowiących rozwiązania 
systemowe przyjętego producenta rur, o długości max. 1,0m. Włazy żeliwne z żeliwa szarego o 
średnicy d=600 mm, dopuszczalne wypełnienie betonem, bez wentylacji, pokrywa z min. 2 
ryglami blokującymi przed obracaniem w korpusie, głębokość osadzenia pokrywy włazu w 
korpusie – 50 mm na całym obwodzie. Powierzchnia pokrywy włazu zlicowana z krawędzią górną 
korpusu, posiadające certyfikat zgodności z normami PN-EN 124. 
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• wpusty uliczne żeliwne 

 zgodne z  PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04, 

 wpust osadnika w studzience jednoczęściowy, 

 geometria zgodnie z DIN 4052, 

 wysoka stateczność konstrukcyjna, 

 króciec wylotowy z bosym końcem  do szczelnego przyłączenia do przykanalika, 

 odporne na środki odmrażające i inne substancje chemiczne, 

 klasa D400, 

 wyposażone w osadnik zintegrowany, 
 
• wpusty deszczowe krawężnikowe lub krawężnikowo-jezdniowe  

 materiał żeliwo, 

 klasa D400 

 klapa wpustu łączona na zawias, 

 wpust wyposażony w kosz z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z uchwytem, 

 pierścienie oporowe do wpustów ściekowych krawężnikowych  wg PN-EN 124 : 2000 
 
• separatory koalescencyjne 
Separatory koalescencyjne do usuwania piasku i substancji ropopochodnych z by-passem o 
przepływie zgodnym z Dokumentacją Projektową stanowią kompletny zestaw dostarczany przez 
producenta na plac budowy składający się z elementów:  

 przegrody wewnętrzne lub wyposażenie ze stali nierdzewnej, wyposażone w system 
regulacji przepływu na wlocie, który zapobiega tworzeniu się zatorów na wlocie do 
osadnika, zapychaniu się systemu poprzez duże zanieczyszczenia. Gdy przepływ osiąga 
wartość max nominalną, wlot jest otwarty całkowicie. Cała objętość wpływających 
wówczas do separatora ścieków i jest poddawana oczyszczaniu i nie ma możliwości 
powstania jakichkolwiek zatorów na wlocie do osadnika. Ponadto system wyposażony 
jest w kraty zapobiegające zapchaniu się filtra koalescencyjnego. W przypadku opadów 
burzowych, system regulacji przepływu zmniejsza prześwit wlotu do osadnika 
pozostawiając przepływ na poziomie nominalnym nie dopuszczając do wzburzenia osadu 
zgromadzonego w osadniku przez napływające masy ścieków; 

 by-pass (przelew burzowy) na wlocie do osadnika. By-pass umożliwia przyjęcie dużych 
przepływów w przypadku deszczu nawalnego - do 10-krotności przepływu nominalnego; 

 komora osadnika, w której magazynowane są osady i materiały ciężkie, objętość osadnika 
wynosi 100 x przepływ nominalny; 

 komora separacji, której objętość wynosi 90 x przepływ nominalny, wyposażonej w filtr 
koalescencyjny o odpowiedniej strukturze ramowej, która umożliwia zwiększenie 
powierzchni separacji i intensyfikuje zjawisko koalescencji swobodnych cząsteczek 
substancji ropopochodnych o gęstości 0.85; 

 komora z  automatycznym zamknięciem, które zapobiega przypadkowemu wydostaniu 
się zanieczyszczeń, 

 stopnie złazowe, 

 wykonanie ze stali pokrytej warstwą antykorozyjną. 

 zgodne z  normami EN858-1 i EN858-2 i PN EN858-1 i PN EN858-2 oraz  PN EN 858-1. 
 

• środki do izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powłokowej, 
• beton C8/10, C16/20, 
• piasek na podsypkę,  
• mieszanka piaskowo – cementowa, 
• taśma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowaną taśmą metalową o szerokości 200 mm, 
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• korki DN 250, DN 200, DN 180, 
• wylot ścieków – należy wykonać zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę 

odbiornika ścieków. 

2.12.4.3. Składowanie materiałów 

Rury kanałowe 
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta, na otwartej przestrzeni, układając je w 
pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 
pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

2.12.4.4. Sprzęt Wykonawcy 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
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Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci technologicznych proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
• aparaty do zgrzewania rur PE,  
• spawarki, 
• wciskarki, 
• dźwig samojezdny 6 Mg. 

2.12.4.5. Transport 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy. 

Transport rur kanałowych  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości . Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
(trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą 
pojazdu jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1m. 
Pojazd powinien posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie 
mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Rury PVC mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm 
po ugnieceniu).  

Transport kręgów  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu.  

Transport cegły kanalizacyjnej  
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 
transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być 
przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i 
wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.  

Transport włazów kanałowych  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.  

Transport wpustów żeliwnych  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  
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Transport mieszanki betonowej  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  

Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport cementu i jego przechowywanie  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 . 

2.12.4.6. Wykonanie Robót 

Ogólne warunki wykonania  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót, uwzględniający wszystkie warunki, 

w jakich będą wykonywane sieci.  

Kolektory i odejścia do wpustów ulicznych powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających ulic. 

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów była równoległa do linii regulacyjnej ulicy. W miarę 

możliwości, przewody kanalizacyjne powinny być układane co najmniej: 

 1.5 m od przewodów gazowych i wodociągowych,  

 1,0 m od kabli elektrycznych,  

 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych.  

Usytuowanie  kanału  (w  planie  i  zagłębienie) i umocnienie wykopów  powinno  zabezpieczać  przed  

możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów pobliskich obiektów budowlanych. 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy d=300 mm – 3,4‰ 

 największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości  przepływu. 

Sieć kanalizacyjna będzie wyposażona w studzienki i komory kanalizacyjne.  

Studzienki (komory) kanalizacyjne należy stosować:  

-  na każdym połączeniu przewodów kanalizacyjnych,  

-  przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału,  

-  na odcinkach prostych w odstępach nie większych niż 60 m. 

Kanały łączące wpusty uliczne należy prowadzić  po  trasach  zbliżonych  do  linii  prostych  i  pod 

kątem nie mniejszym niż 60 stopni w stosunku do kanału głównego, w miarę możliwości w odległości 

co najmniej 3 metrów od innych obiektów budowlanych.  

Średnica  kanałów łączących wpusty wynosi 200 mm. 

Połączenia wpustów z kanałami sieci głównej należy wykonać za pomocą studzienek połączeniowych; 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera i Zamawiającego, dopuszcza się włączenia na 

trójnik. Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału sieci głównej i kanału 

sieci bocznej (przekraczających 0,5 m), w  przypadku  włączenia  do  studni kanalizacyjnej, należy 

stosować kaskadę ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki.  

 



 Program funkcjonalno-użytkowy  

„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 
 - Kontrakt II” 

101 

Ścieki odprowadzane siecią boczną i kierunek płynących ścieków w kanale głównym powinny tworzyć 

kąt połączeniowy 90-135°.  

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych  pod i nad 

ciekami wodnymi, pod drogami kołowymi i innymi oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej 

infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają.  

Kanały 
Rury kanałowe  należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu 

(wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 

głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Przed zakończeniem dnia 

roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zamuleniem. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 

gumowymi. Załamania trasy kanałów wykonać w projektowanych studniach kanalizacyjnych. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu i wyjściu ze 

studzienki.  

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 

pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1 :1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 

1852-1999, PN-EN 1852/A 1 :2004. 

 

Odgałęzienia 
 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 200 mm, 

 włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem, studzienki 
rewizyjnej, 

 włączenie przepięcia do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 
(optymalnym 60o), 

 spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰  

 odgałęzienie zakończyć korkiem (na granicy posesji), 

 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując 
przewody dnami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej 
należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.  

Roboty przygotowawcze 

Projektowaną oś przewodu ma wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy 

należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 

należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym 
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odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu tak, 

aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 

repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 

roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Podłoże pod rurociągi  

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 

sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480, dające się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 

na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej 

naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0.2 m. Odchylenie grubości 

warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodu. 

Obsypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Wykonać podsypkę, obsypkę rur oraz zasypkę zgodnie z punktem 2.13.  

Roboty instalacyjne montażowe 

Prace montażowe kanalizacji grawitacyjnych wykonać po uprzednim wykonaniu robót ziemnych i 

odwodnieniowych, rozpoczynając od miejsc położonych najniżej i postępować z tymi robotami w 

górę kanału (przeciwnie do kierunku spadku). 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna 

zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z dokumentacją projektową. Dla zapewnienia 

odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe 

oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 

ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 

znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 

drewniane wbite w dno wykopu.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając  

szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 

strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub 

dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są 

podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do 

wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 

Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
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Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 

cm.  Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie 

mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 1 cm i nie mogą powodować na odcinku 

przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.  

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia rurociągów należy dążyć do zachowania naturalnego 

zagęszczenia gruntu rodzimego, a w przypadku jego naruszenia wykonać należy zagęszczenie w 

rejonie załamania trasy do co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Całość robót 

ziemnych związanych z wykonaniem omawianych rurociągów prowadzić zgodnie z ST-02.00.  

Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby badany rurociąg należy zainwentaryzować geodezyjnie, a 

następnie go zasypać prowadząc całość tych prac zgodnie z warunkami określonymi dla robót 

ziemnych w ST-02.00. 

Podczas zasypki rurociągów z PE należy na wysokości ok. 0,3 m nad każdym z omawianych tu 

rurociągów ułożyć taśmę znacznikową z tworzywa sztucznego z wprasowaną w nią taśmą metalową. 

Zastosowanie takiej taśmy stwarza możliwość późniejszego odtworzenia przebiegu polietylenowych 

rurociągów w terenie przy wykorzystaniu dostępnych lokalizatorów. W tym celu końce taśmy 

powinny być wprowadzone do powierzchni ziemi z zakończeniem np. w skrzynce żeliwnej do zasuw 

lub słupku telekomunikacyjnym. Ma to na celu umożliwienie podłączenia do taśmy generatora 

urządzenia lokalizującego. Uwzględniając parametry techniczne spotykanych na rynku lokalizatorów, 

zalecany jest odstęp między wprowadzonymi ponad teren końcówkami taśmy, który powinien 

wynosić max 1000 m. 

Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być 

taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 

głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny 

być takie jak w tablicy poniżej. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 

przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego 

żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z 

tworzywa sztucznego). 

Tab. 6. Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania 

gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania  przewodu hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3. 

1.4 1.5 
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Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Studnie kanalizacyjne 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpo-
wiednich odległościach (max. 60 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie 
kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub żwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,60 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, studzienki kaskadowe powinny mieć spad w 
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki; kaskady dołem należy 
obetonować, 

 w przypadku występowania wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia studni, należy 
wykonać dociążenia studni kręgiem betonowym wysokości 500mm i średnicy wewnętrznej Ø 
2000 mm; posadowienie przedmiotowych kręgów betonowych, należy wykonać na 
podkładzie betonowym C8/10 (B10) gr. 10 cm i podsypce piaskowej grubości 10 cm, 
zagęszczonej do IS≥0,97 – poprzez analogie do posadowienia studni; przestrzeń/pustkę 
między zewnętrznymi kręgami dociążającymi a studniami, należy wypełnić mieszanką 
betonową C25/30 (B30), w klasie ekspozycji XC2. Należy wykonać warstwę sczepną na 
kręgach dociążających jak i na studniach betonowych.  

Zasady wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu 

powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 

Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 
 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 

wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 

kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 

roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
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napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 

do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście  

z jednego wymiaru w drugi. 

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  

i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  

terenu. Włazy żeliwne studzienek kanalizacyjnych zlokalizowane w poboczach dróg, drogach 

nieutwardzonych zabezpieczyć prefabrykowanym pierścieniem betonowym, w terenach zielonych 

kostką betonową układaną w dwóch rzędach. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe 

w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączyć za pomocą 

uszczelek gumowych, wykonanych z materiału odpornego na działanie ścieków kanalizacyjnych w 

zakresie PH 5÷9 z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN681-1. Konstrukcja 

uszczelki umożliwiać ma szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do 

wykonania połączenia. Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym 

należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki  

i wewnętrzną powierzchnię "zamka" górnego elementu studzienki nakładanego na uszczelkę. 

Połączenie elementów za pomocą uszczelek ma być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 

bocznych. Pierścienie dystansowe łączyć przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy 

połączeniowej do 10mm. W przypadku występowania wód gruntowych o charakterze agresywnym w 

stosunku do betonu należy studzienki zaizolować od zewnątrz środkiem do izolacji 

przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powłokowej. 

Nie należy posadawiać studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy należy 

wybrać i uzupełnić brakującą ilość „chudym betonem” lub podsypką zagęszczaną warstwami. 

Montaż studni kanalizacyjnych należy wykonać dwuetapowo – w pierwszym etapie należy 

zamontować komorę denna na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz kręgi do poziomu max 

0,5m poniżej poziomu projektowanego terenu, zamontować płytę pokrywowa oraz zabezpieczyć na 

czas prowadzenia dalszych robót drogowych. W drugim etapie, podczas wykonywania robót 

drogowych, należy wyregulować studnie do wysokości projektowanego terenu a następnie 

zamontować właz. Rzędne pokryw podane w dokumentacji kanalizacji należy traktować jako 

przybliżone a dokładna wysokość i pochylenie włazu należy dostosować do rzeczywistych rzędnych 

nawierzchni lub terenów zielonych. Konieczność kilkukrotnej regulacji włazu lub uzupełnienia 

zabezpieczenia tymczasowego jest zawarte w Cenie Kontraktowej i nie może stanowić podstawy do 

roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

Wpusty deszczowe 
1. Korpus wpustu osadzić na warstwie wyrównawczej, beton fundamentu C 12/15 wg PN-EN 

206-1:2003,  

2. Wypełnienie wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 materiałem do wypełnień bocznych 

(mieszanina piasku i żwiru, materiał okrągłoziarnisty 0-32 mm lub materiał łamany  

o  ziarnistości 0-16 mm albo grys),  
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3. Wokół korpusu wpustu wykonać z betonu klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1:2003 warstwę 

nośną o grubości ok. 20 cm, 

4. Ramę rusztu w otulinę betonową, zwracając jednocześnie uwagę na wysokość docelową, 

5. Wykonać przylegającą nawierzchnię zgodnie z warunkami technicznymi. 

Przykanaliki  
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: − trasa przykanalika 

powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie − minimalny przekrój przewodu przykanalika 

powinien wynosić 0,20 m , − długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do 

kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, − włączenie 

przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, − spadki 

przykanalików powinny wynosić od min. 5 ‰ do max. 100 ‰ , − kierunek trasy przykanalika 

powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, − włączenie przykanalika do kanału 

powinno być wykonane pod kątem min. 45o , max. 90o (optymalnym 60o ), Pionowe ściany wykopów 

przy wykonywaniu przykanalików o głębokości ponad 1,0 m należy umocnić pełną obudową z 

wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym, prace te wykonywać przestrzegając 

obowiązujące normy i przepisy BHP – wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

Separatory  
Na przygotowanym podłożu (uzgodnionym z dostawca urządzenia) należy ustawić korpus urządzenia, 

po sprawdzeniu rzędnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami producenta 

konkretnego urządzenia, podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę. 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta. 

Wylot do rowu  
Zaleca się wykonanie wylotów prefabrykowanych. Odbiornik zewnętrzny przy wylocie należy 

zabezpieczyć poprzez umocnienie brukiem i narzutem kamiennym.  

Próba szczelności 

Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację 

wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 

1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994 r. oraz zaleceniami 

instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu wymagań na 

szczególną uwagę zasługują: 

 odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich 

odgałęzień, 

 zalecenie przeprowadzenia prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych i osobno dla 

studzienek wykonanych z betonu, 

 optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50 m, 

 przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 

0,5 m poniżej dna wykopu, 

 przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć 

rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 

 zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez 

producenta rur, 
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 podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie 

powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

o 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 

o 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m, 

 badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej 

posadowienia dna kanału, 

 badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jej na 

odcinki, co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów, 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę  

i Inżyniera. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie 

badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron.  

Ochrona istniejącego uzbrojenia podziemnego i dróg 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montażowe należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie i w porozumieniu z właścicielami lub użytkownikami 

tych sieci. 

Na skrzyżowaniach rurociągów z istniejącym uzbrojeniem (na których nie występują rury osłonowe), 

gdy odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna oraz przy przejściach poprzecznych przez drogę 

gruntową, należy zastosować na rurociągach rury ochronne. Rurociągi poprowadzić w rurze 

ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,50 m. Rurę ochronną zakończyć 

uszczelniającymi manszetami. Dodatkowo na każdym końcu rury ochronnej uwzględnić należy 

konieczność montażu tzw. podwójnej podpory.  

Inne warunki szczegółowe realizacji robót  

Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie ławy żwirowej o 

wysokości 0,2 m po zagęszczeniu. Rurociągi układać w suchym wykopie.  Rurociąg  powinien być 

ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości  co najmniej na ¼ swego 

obwodu, symetrycznie  do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 

obsypanie gruntem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do 

czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Na trasach niektórych odcinków rurociągów stwierdzono występowanie wód gruntowych. 

Odwodnienie wykopów prowadzić należy zgodnie z punktem 2.14. 

Obsypkę rurociągów należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności.  Obsypka powinna 

być wykonywana do wysokości zalecanej przez producenta rur.  

W miejscach wystąpienia kolizji rurociągów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać montaż 

konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, a prace 

montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Roboty w miejscach wszystkich skrzyżowań z innymi elementami istniejącej infrastruktury 

technicznej wykonać zgodnie z warunkami ich właścicieli. 

Inspekcja telekamerą 

Po zakończeniu robót należy wykonać inspekcję za pomocą telekamery wykonanych sieci. Pozytywny 

wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru robót. 
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2.12.4.7. Kontrola jakości 

Ogólne zasady  

Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725:1997 i PN-EN 1610. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją techniczną, 

 materiałów zgodnie z wymaganiami ST, 

 ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 kontrola izolacji, 

 układania przewodu w rurach ochronnych, 

 szczelności przewodu. 

Dopuszczalne tolerancje 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ± 0,5 cm, 

 odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 różnice rzędnych w profilu nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 

 podczas badań szczelności rurociągów nie powinien nastąpić ubytek wody. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

2.12.4.8. Obmiar robót 

Ze względu na ryczałtowy charakter Kontraktu oraz przewidywanych ryczałtowych płatności obmiar 
robót nie będzie stosowany. 

2.12.4.9. Odbiór robót 

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 
 zgodność wykonania z PFU i dokumentacją projektową, 

 materiał rurociągu (klasa sztywności rur), 

 posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem), 

 usytuowanie studzienek, w tym w szczególności rzędnych dna studzienek oraz prawidłowość  
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wykonania izolacji, dociążenia studni, wykonania bloków oporowych, 

 usytuowanie armatury,  

 izolacje przewodów, 

 szczelność rurociągów, 

 prawidłowość zamontowania rur ochronnych. 

 
Odbiory i badania: 

 dna wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie), 

 obsypki rurociągu (materiał, wskaźnik zagęszczenia), 

 zasypki wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia), 

wykonać w ramach odbiorów i badań robót ziemnych.  

2.12.4.10. Opis sposobu rozliczenia robót - podstawa płatności 

Ogólne wymagania  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Rozbiciu Ceny Ryczałtowej 
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją.  

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac 
objętych daną pozycją Wykazu Cen. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. 
Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez 
Inżyniera jako należne Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. 

 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w 
Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót 
podstawowych. 

2.12.4.11. Dokumenty odniesienia 

Normy 

 PN-B-01700: 1999. Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. PKN 

marzec 1999r.             

 PN-B-010702: 1999. Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PKN marzec 1999r.          

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności.  

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

 PN-EN 752-1: 2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. PKN styczeń 2000r.  

 PN-EN 752-2: 2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PKN styczeń 2000r. 
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 PN-EN 752-3: 2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PKN styczeń 2000r. 

 PN-EN 752-4: 2001. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko. PKN marzec 2001r.             

 PN-EN 752-5: 2001. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. PKN marzec 2001r.  

 PN-EN 752-6: 2002. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe. PKN marzec 2002r. 

 PN-EN 752-7: 2002. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. PKN marzec 2002r. 

 PN-EN 752:2008. Drain and sewer systems outside buildings (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne). PKN 

marzec 2008r.  

 PN-EN 858-1: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna); Część 1: Zasady projektowania, 

właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. PKN, kwiecień 2005. 

 PN-EN 858-2: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna); Część 2: Dobór wielkości 

nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja. PKN, kwiecień 2005. 

 PN-EN 858-1:2005/A1: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna); Część 1: Zasady 

projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. PKN, styczeń 2007. 

 PN-90/B-02711. Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków. Wytyczne 

projektowania. PKN kwiecień 1990r.                  

 PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. PKN grudzień 1997r. 

 PN-B-12042. Drenowanie. Projektowanie rozstawu i głębokości drenowania na  

 podstawie kryteriów hydrauliczno-hydrologicznych. PKN grudzień 1998r.                        

 PN-EN 476: Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej. 

 PN-EN 1610: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 13598-1: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

 PN-EN 1917:2004 / AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

Inne dokumenty 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” – 2003 r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -1989 r. – 

Roboty ziemne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Program funkcjonalno-użytkowy  

„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 
 - Kontrakt II” 

111 

2.12.5. Roboty bezwykopowe 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 
 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
 
Klasa robót – 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
 
Kategoria robót – 45221250-9 – Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei 
podziemnych 

2.12.5.1. Wstęp 

Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumencie dotyczą prowadzenia robót, przy przekraczaniu przeszkód 

terenowych na trasie sieci kanalizacyjnych (grawitacyjnej) metodą bezwykopową - metodą przecisku. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń, 

 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 

oraz prace towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie,  

 wytyczenie urządzeń podziemnych,  

 wykonanie i zabezpieczenie wykopów komór roboczych przecisków/przewiertów, w tym: 
 wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych, z rur przeciskowych) 

na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za składowanie gruntu na składowisku, 
 wykonanie szalunków,  
 rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczeń wykopów, 

 zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii 
energetycznej), 

 łączenie (zgrzewanie, spawanie) odcinków rur, 

 przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 

 zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 

 przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej, 

 wykonanie niezbędnych izolacji rur ochronnych, 

 wykonanie płóz ślizgowych i manszet uszczelniających w rurach ochronnych, 

 zamknięcie końcówek rur przeciskowych, 

 przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań,  

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2.12.5.2. Materiały 

Materiały do wykonania robót przy wykonaniu przejścia stosować zgodnie z niniejszą WT i rysunkami: 

 rury stalowe przeciskowe odpowiednie do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, np. 
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- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 malowanie wewnętrznie asfaltozą 
(WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2), 

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania malowanie wewnętrznie 
asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką 
(ZO2),  

 płozy ślizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociągu przewodowego i rury 
ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C,  

 manszety uszczelniające do rur ochronnych, dostosowane do rurociągu przewodowego i rury 
ochronnej, wykonanie z elastometru; opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej, 
twardość: 65+/-5st. Shore'a temperatura pracy: od -30 do 100 st. C, 

 i inne – drobne materiały pomocnicze 

wraz z niezbędnymi elementami dodatkowymi. 

2.12.5.3. Sprzęt Wykonawcy 

Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego pod 

względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez wykonawcę PZJ 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wykonania przejść metodą przecisku należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 urządzenia do wykonywania przecisków, 

 zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 

 zgrzewarki doczołowe z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 

 urządzenia pomocnicze do zgrzewania tj., kalibratory, obcinarki itp. 

 niezbędne narzędzia montażowe, 

 środki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robót i transportu 
materiałów, 

 koparki, dźwigi itp., 

 żuraw samochodowy. 

2.12.5.4. Transport 

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy,  

 przyczepa dłużycowa, 

 przyczepa skrzyniowa, 

 samochód dostawczy, 

 samochód wywrotka. 

2.12.5.5. Wykonanie robót 

Warunki ogólne wykonania robót. 

Uwaga! 

Zakłada się wykonanie budowy sieci metodą bezwykopową pod przeszkodami - istniejącymi drogami 

o nawierzchniach utwardzonych (przejścia poprzeczne) oraz ciekami wodnymi. Dopuszcza się 

układania kanałów metodą bezwykopową wzdłuż linii drzew.  

Wykonanie przecisku 

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. 
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W szczególności wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg, rowów i cieków w 
sprawie przekroczenia dróg, rowów, cieków metodą przecisku i powiadomi go o terminie 
przeprowadzenia prac. 

Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych 
znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu. 

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze - wykonać umocnione komory 
robocze: startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia 
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy utwardzić płytami żelbetowymi, a 
następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i 
zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do 
komory opuścić rurę przeciskową. Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać wiercenie, a urobek 
usuwać na zewnątrz dołu montażowego. Po wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. Do 
komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze 
przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. 
Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy, a teren przywrócić do 
pierwotnego stanu.  

2.12.5.6. Warunki szczegółowe realizacji robót  

W celu wykonania przecisku należy wykonać komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np. 
grodzicami stalowymi do użycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.  
Przecisk dla budowy sieci kanalizacyjnych wykonać rurami stalowymi przeciskowymi. Rury te będą 
pełniły rolę rur ochronnych. W nich należy poprowadzić właściwy rurociąg na płozach ślizgowych z 
tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu stronach przecisku rurę ochronną należy 
zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi do rur ochronnych. 
Po wykonaniu przecisków, komory robocze zasypać, szalunki zdemontować. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami określonymi punkcie 2.12.2. 

2.12.5.7. Kontrola jakości robót 

Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą PN-EN 
12889. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w 
zakresie ich jakości i wyniki dostarczyć Inżynierowi do akceptacji. 

Badaniu podlegają: 

 parametry komory startowej (montażowej) oraz końcowej,  

 ułożenie rury przewodowej,  

 rzędna i spadek rury przeciskowej (ochronnej), 

 połączenia rur, 

 zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej), 

 sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie odchylenia osi rurociągu,  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury, 

 badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu, 

 badanie szczelności przewodu. 

2.12.5.8. Obmiar robót 

Ze względu na ryczałtowy charakter Kontraktu oraz przewidywanych ryczałtowych płatności obmiar 
robót nie będzie stosowany  



 Program funkcjonalno-użytkowy  

„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 
 - Kontrakt II” 

114 

2.12.5.9. Odbiór robót 

Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

 rzędna i spadek rury układanej przeciskiem, 

 połączenia i izolacje przewodów ochronnych. 

2.12.5.10. Opis sposobu rozliczania robót – podstawa płatności 

Ogólne wymagania  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Rozbiciu Ceny Ryczałtowej 

(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją.  

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac 

objętych daną pozycją. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. Żadne kwoty w 

ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez Inżyniera jako należne 

Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót w 

rozbiciu Ceny Ryczałtowej muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót podstawowych. 

2.12.5.11. Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Normy  

 PN-H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do 

przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. Wymagania 

bezpieczeństwa 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

1. Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony 
pracowników przez specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.). 
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2.12.6. Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji z prefabrykatów.  

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej i wodnej 

Klasa robót – 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

Kategoria robót – 45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

w tym: 

45223000-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

2.12.6.1. Wstęp 

Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu konstrukcji z 
betonu w następujących obiektach: 

1. Studzienki: kręgi i płyty pokrywowe prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C35/45 
(klasa ekspozycji XC4; XD3; XA3); W8 

2. Separator koalescencyjny: kręgi i płyty pokrywowe prefabrykowane wykonane z betonu klasy 
min. C35/45 (klasa ekspozycji XC4; XD3; XA3); W8 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 

elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  

 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  

 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,  

 inwentaryzacja powykonawcza. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych,  

 wykonanie i demontaż deskowań, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań itp., 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, 

 przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 
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 przy wykonaniu zbrojenia łącznikowego cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji 

elementów zbrojeniowych, 

 prace porządkowe. 

Określenia podstawowe 

Beton (beton zwykły) - mieszanka o gęstości powyżej 1,5 t/m3 wykonana z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych, 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206:2014 stanowi 

wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określona w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach 

walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm (oznaczenie pierwszej liczby klasy betonu) lub na 

próbkach sześciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy betonu), 

Mrozoodporność betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu. Wyróżniamy stopnie 

np. F25, F50, F100, F150, F200, F300 wg PN-B-06250:1988 (norma wycofana), gdzie liczby oznaczają 

ilość cykli zamrażania i odmrażania, które beton znosi bez utraty wartości, 

Wodoszczelność betonu - odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody. W niniejszej 

Specyfikacji stopnie wodoszczelności np. W2, W4, W6, W8 określono zgodnie z normą wg PN-B-

06250:1988 (norma wycofana)  

Odporność korozyjna betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie substancji chemicznych 

szkodliwych dla jego struktury,  

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 

zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych, 

Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 

konstrukcji żelbetowych, 

Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem ostatecznego 

wbudowania 

Konstrukcja prefabrykowana – konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych 

Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona i 

uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie elementu żelbetowego, 

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm, 

W/C – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym, 

Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 

montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu, 

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu, 
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Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych 

na miejscu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  z 
Dokumentacją Projektową, PFU i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 

2.12.6.2. Materiały 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych muszą posiadać atesty producenta, 
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadać wymogom aktualnych norm. Beton - dla klasy 
ekspozycji zgodnej z Dokumentacją projektową.  

Ochronę świeżo ułożonego betonu uzupełniającego lub zaprawy ekspansywnej oraz ewentualne 
przyspieszone dojrzewanie betonu z zastosowaniem obróbki cieplnej należy stosować zgodnie z PN-
EN 13369:2005. 

Elementy betonowe prefabrykowane 

Elementy prefabrykowane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i katalogami. 
Producent prefabrykatów musi dysponować prawem do wykonywania elementów danego typu i 
musi wydać oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z 
odpowiednimi przepisami. Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. 
Należy go cechować w sposób czytelny i trwały. Cecha powinna zawierać takie informacje jak: znak 
Wytwórni, symbol obiektu, numer prefabrykatu. Prefabrykaty mogą być dopuszczone do 
zastosowania jako wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 
innymi przepisami.  

Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczać, składować, przechowywać 
i transportować w taki sposób, aby nie były poddawane nadmiernemu obciążeniu ani narażone na 
uszkodzenie. Duże elementy powinny posiadać zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub 
haki. Żadnego elementu nie wolno wbudowywać w inne elementy przed zakończeniem 28-dniowego 
okresu dojrzewania betonu. 

Elementy prefabrykowane można odrzucić w przypadku, gdy miały następujące uszkodzenia: 

 popękane krawędzie, 

 spękania (w większym stopniu niż pęknięcia włoskowate), 

 ślady naprawiania, 

 przemieszczone zbrojenie, 

 pęcherze podpowierzchniowe lub otwory, 

 ich wymiary po wykończeniu są inne niż przedstawiono na rysunkach projektowych. 
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Inżynier ma prawo zażądać przygotowania dodatkowych elementów prefabrykowanych, 
przeznaczonych do przeprowadzenia próby zniszczenia. Należność za te elementy zostanie 
wypłacona, jeżeli próby wykażą zgodność z niniejszymi wymaganiami. 

Prefabrykaty winny być wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych w tym 
normy ENV 13670: 2000 

Elementy studzienek  

Kręgi betonowe i dennice łączone na uszczelki. Uszczelki pomiędzy elementami konstrukcyjnymi 
studzienek powinny być zgodne z normą EN 681-1. Rodzaj uszczelek dostosować należy do składu 
ścieków. W przypadku ścieków zawierających tłuszcze nie należy stosować uszczelek z elastomeru 
EPDM i SBR, właściwe będą uszczelki z NBR. 

Wewnątrz studni muszą być zamontowane stopnie złazowe żeliwne lub stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie otuliną tworzywową. Powinny one wystawać minimum 12cm przed lico ścianki. 
Stopnie powinny być rozmieszczone w pionie w odległości od 25 do 35cm, a w przypadku stopni 
pojedynczych w odległości od 27 do 30cm. Ze względów eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie 
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze. Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna 
być mniejsza od 5kN. 

Prefabrykowane kręgi betonowe i stopnie złazowe powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 
476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna 
wynosić 1,00m. Uszczelki muszą odpowiadać wymogom normy PN-EN 681-1,2 „Uszczelnienia z 
elastomerów”. 

Zbiornik denny - podstawa studni 
Podstawa studni może posiadać kinetę i otwory przejść rurociągów oraz stopnie złazowe. 

Krąg nadbudowy - pośredni 
Element studzienki służący do nadbudowy podstawy zbiornika lub budowy komina włazowego w 
studzienkach powyżej 3m. Na indywidualne zamówienie kupującego montowane są stopnie włazowe 
i elementy przejść szczelnych przez ścianę elementu. Kręgi łączone są z podstawą zbiornika oraz 
pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych lub zaprawy klejącej. Krąg nadbudowy studni może 
posiadać otwory przejść rurociągów oraz stopnie złazowe. 

Płyta redukcyjna - pośrednia 
Przeznaczone do redukcji średnicy komory roboczej studni do średnicy komina włazowego. 

Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa w klasie nośności B (150kN) i D (400kN). 

Pierścień odciążający 
Element studzienki służący do przeniesienia obciążeń z płyty pokrywowej, pozostawiając studnię jako 
konstrukcje samonośną. 

Pierścienie wyrównujące 
Element studzienki służący do dopasowania włazu do poziomu nawierzchni, pozwalający na 
wyregulowaniu całej wysokości studzienki. 

Zwężka 

Inne 
Stopnie złazowe, włazy wg WTWiOR- Roboty montażowe-rurociągi międzyobiektowe i obiekty na 

rurociągach. 
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2.12.6.3. Sprzęt 

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne". Do wykonania robót będących 
przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera, sprzęt: 

 żurawie na podwoziu samochodowym o parametrach: 

 udźwig przy wymaganym wysięgu większy o nie mniej jak 5% od maksymalnej masy 

montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.)  

 wysięg większy o co najmniej 0,5m od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego 

prefabrykatu  

 wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej o 1,0m od górnej krawędzi najwyżej 

montowanego prefabrykatu 

 rozpory montażowe, łączniki, 

 stemple, 

 rusztowania, pomosty robocze, drabiny. 

Odpowiadające tym warunkom żurawie wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego 
oraz drogi dojazdowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2.12.6.4. Transport 

Do transportu prefabrykowanych elementów betonowych,  materiałów pomocniczych i sprzętu 
budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera 
środki transportu: 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy  lub przy użyciu ciągnika kołowego z przyczepą dłużycową o 

udźwigu 5-10t, 

 samochód dostawczy 0,9t, 

 samochód  skrzyniowy z podnośnikiem  1,0t. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń 
oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 
przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

Transport i składowanie prefabrykatów 

Przy transporcie i składowaniu prefabrykatów należy przestrzegać następujących zasad: 

 elementy można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości 

projektowej, 

 składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C jest 

dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez beton pełnej mrozoodporności, 

 podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia 

niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia 

krawędzi, 

 teren na składowisko należy wyrównać i utwardzić, 

 elementy dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane żurawiami. 

 przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. 

 podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszony na wystających z niego hakach 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

 podczas składowania prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 

wystającego zbrojenia przed pogięciem, 

 podczas składowania element powinien być podparty na krawędziakach drewnianych 

podłożonych tak, aby nie wywołać w prefabrykacie nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej momentów zginających - punkty podparcia powinny być określone na podstawie 

dokumentacji projektowej, 

 prefabrykaty powinny być składowane w pozycji poziomej, lub pionowej – zgodnej z instrukcją 

ich producenta, 

 elementy należy zabezpieczyć przed przewróceniem, 

 podczas przestawiania elementów prefabrykowanych, ich transportu i ponownego ustawiania 

niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia 

krawędzi betonu i betonu wokół wystających prętów zbrojeniowych, 

 prefabrykaty nie powinny być składowane dłużej niż 90 dni od momentu produkcji do momentu 

wbudowania 

 elementy powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotności względnej. 

 między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co najmniej 1,0m. 

2.12.6.5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne i podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
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 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,  

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,  

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków,  

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

Warunki szczegółowe realizacji robót 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z właściwymi WTWiORB-M - Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - ITB, normami, a także instrukcjami 
producentów i dostawców systemów technologicznych. Wykonawca może przystąpić do wykonania 
prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu przez Inżyniera, niezbędnych robót ziemnych i 
instalacji technologicznej zlokalizowanej pod obiektami kubaturowymi lub inżynierskimi. W 
szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

Podłoże  
 
- Podłoże granulowe 

Wykopy pod obiekty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

Przed rozpoczęciem robót montażowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do 
badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy 
sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 

Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. 
wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową 
chudy beton, albo grunt stabilizowany cementem. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 
szerokości fundamentu. 

Podłoże gruntowe rodzime powinno być dogęszczone do IS≥0,97, wymagany wtórny moduł 
odkształcenia gruntu E2≥60MPa dla gruntów niespoistych i E2≥30MPa dla gruntów spoistych. W 
przypadku niespełnienia powyższych parametrów należy wykonać wzmocnienie podłoża geotkaniną 
polipropylenową oraz georusztem trójosiowym i ewentualnie warstwą kruszywa łamanego 0-
31.5mm gr. 0,25m.  

W przypadku występowania gruntów spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, 
półzwartym i twardoplastycznym) i posadowienia bez betonowej warstwy podkładowej, wykop 
należy pogłębić i wykonać poduszkę piaskowo-żwirową gr. 30cm zagęszczoną do IS≥0,97, wymagany 
moduł odkształcenia wtórnego E2≥80 MPa, wskaźnik odkształcenia Io<2,2. 

W przypadku częściowej wymiany gruntów należy wykonać oddzielenie gruntu rodzimego od 
warstwy gruntu sypkiego za pomocą geotkaniny. 

Posadowienie 

Studzienki z kręgów itp. posadowione są na podłożu gruntowym za pośrednictwem podsypki 
cementowo-piaskowej grubości. min. 10cm lub warstwy podkładowej grubości min. 10cm z betonu 
klasy C10/12. 
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Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka aby rzędna kinety 
studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 10mm). 

Montaż elementów prefabrykowanych 

Montaż prefabrykatów i ich łączenie lub sprężenie powinien się odbywać zgodnie z projektem 
technologicznym robót opracowanym przez Wykonawcę na podstawie wytycznych producenta 
prefabrykatów i zatwierdzonym przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić 
sprawność sprzętu montażowego i stan elementów prefabrykowanych. 

- Montaż studni kanalizacyjnych 
* oczyszczenie bosego końca wpustu zewnętrznego i nałożenie uszczelki 
* rozprowadzenie na uszczelce równomiernie pasty poślizgowej 
* oczyszczenie wpustu wewnętrznego 
* nałożenie na wpust wewnętrzny pasty poślizgowej 
* nałożenie na dolnym elemencie cementowej zaprawy wyrównawczej gr. ok. 1cm 
* nałożenie na siebie kręgów 

- Układanie płyt pokrywowych 
Płyty stropowe, pokrywowe itp. układać na ścianach i ewentualnej żelbetowej lub stalowej 
konstrukcji wsporczej za pomocą podlewki gr. 10mm z systemowej zaprawy cementowej klasy M20 
lub podkładek elastomerowych. Montaż wykonać za pomocą żurawia.   

2.12.6.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano PFU. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na Terenie Budowy, 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Kontrola i Kontrola i badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ, 
Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

Wymagania szczegółowe - Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  

Sprawdzenie prefabrykatów 

Sprawdzenie elementów prefabrykowanych w wytwórni 
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Kontrola elementów prefabrykowanych powinna odbywać się w wytwórni. Polega ona na kontroli 
rodzaju i gatunku materiałów użytych do wyprodukowania elementu oraz gotowych prefabrykatów 
na podstawie dokumentacji (atesty, protokoły odbioru itp.) na zgodność z normami przedmiotowymi 
i dokumentacją projektową. Badania elementów prefabrykowanych w wytwórni, na podstawie 
których zostały wydane dokumenty jakościowe powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-S-
10040:1999.  

Sprawdzenie elementów prefabrykowanych na budowie 

Na placu budowy kontroli podlegają: 

 ogólny wygląd prefabrykatu, 

 charakterystyczne wymiary (długość, szerokość, grubość) 

 wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi 

 cechowanie elementu prefabrykowanego  

 na zgodność parametrów podanych w ateście wytwórni z wymaganiami dokumentacji 

projektowej.  

Przyjmuje się, że wymiary sprawdza się po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 
10°C do 30°C. Jeżeli jest to konieczne, należy przyjąć teoretyczne poprawki w celu uwzględnienia 
odchyłek wymiarów mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania. W 
trakcie odbioru Inżynier może zażądać przekazania kopii wyników badań ustalonych dla wykonania 
belek w wytwórni oraz kopii kart sprężania odbieranych belek. 

Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek. Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów są 
niedopuszczalne. Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w 
dokumentacji projektowej klasie betonu.  

Sprawdzenie montażu prefabrykatów 

Badaniu podlegają: 

 prawidłowość wykonania ustawienia, (wg geometrii wytyczonej linii wykonania) 

 licowanie powierzchni 

Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów 
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać: 

 dla pomiarów niwelacyjnych ±5 mm, 

 dla pomiarów liniowych± 0,5 %.  

Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z dokumentacją technologiczną robót 
(opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera). Dopuszczalne odchyłki ustawienia 
elementów prefabrykowanych w stosunku do dokumentacji projektowej wynoszą: 

 przesunięcie elementu w pionie w przęśle ± 15 mm, 

 przesunięcie elementu w pionie na podporze ± 15 mm, 

 przesunięcie elementu w poziomie ± 15 mm. 

2.12.6.7. Obmiar robót 

Obmiar robót nie będzie stosowany. Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę i podana w Wykazie Cen.  
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2.12.6.8. Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzianych 
do wykonania Dokumentacją Projektową.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. Roboty uznaje się za zgodne ze WTWiOR, dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywają się z 
danymi w projekcie technicznym. 

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 
ustalonym z Inżynierem. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót powinien być wykonywany na zasadach odbioru robót ulegających zakryciu i powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania 
postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli pomiary 
i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywają się z danymi w projekcie 
technicznym. 

Odbiór robót zanikających: 

 odbiorowi powinno podlegać podłoże pod studzienki/zbiornika (rodzaj i zagęszczenie gruntu, 

sprawdzenie wymaganej rzędnej), 

 odbiorowi powinny podlegać uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek), 

 wzrokowe sprawdzenie przyłączy. 

Odbiór częściowy robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, PFU i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

2.12.6.9. Opis sposobu rozliczenia robót - podstawa płatności  

Ogólne wymagania  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Rozbiciu Ceny Ryczałtowej 
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją.  
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Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac 
objętych daną pozycją Wykazu Cen. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. 
Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez 
Inżyniera jako należne Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. 

Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w 
Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót 
podstawowych. 

Cena wykonania robót betonowych (w tym podkładów) i żelbetowych obejmuje m.in.: 

 prace geotechniczne, 

 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 montaż  rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa),  

 wykonanie robót objętych przedmiotową WTWiOR, 

 wykonanie innych niezbędnych prac, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

2.12.6.10. Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 Dokumentacja projektowa,  

 aktualne normy, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Normy 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. 

Obciążenie śniegiem. 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania wiatru. 

 PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki. 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. 

 PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze. 

 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.  
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 PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

 PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

 PN-EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe. 

 PN-EN 14843:2009 Prefabrykaty z betonu. Schody. 

 PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów.. 

 PN-EN 14992 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian 

 PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 1: 
Belki. 

 PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych.. 

 PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu. Żebrowe elementy stropowe. 

 PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne. 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 

 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1. 

 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2. 

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Praca zbiorowa pod redakcją Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych-Montażowych. 

 Instrukcje montażowe producentów materiałów. 
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2.12.7. Roboty drogowe 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

Klasa robót -  45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria robót - 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

2.12.7.1. Wstęp 

Zakres prac  

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje m.in.: 

 wykonanie nawierzchni projektowanych dróg oraz projektowanych chodników, dojść i 

opasek obiektów, 

 rozbiórkę istniejącej nawierzchni, 

 rozbiórka elementów jezdni i chodników, 

 odtworzenie nawierzchni dróg 

 Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych i placów manewrowych na terenie separatora 

 

Po  prowadzonych  robotach  (w  pasie  drogowym),  Wykonawca  winien  odtworzyć nawierzchnię  

drogi  do  stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora drogi. Należy 

przyjąć, że w przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i 

chodnikach, będzie istniała konieczność spełnienia następujących warunków: 

 lokalizacji włazów studni w osi pasa ruchu, 

 wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni, 

 odtworzenia konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników na szerokości wykopu wraz z klinem odłamu, 

 wykonaniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, 

 odtworzenie konstrukcji wymagać będzie regulacji wszystkich urządzeń technicznych występujących w 

obrębie robót, 

 kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdów (w przypadku ich rozbiórki) z ewentualnym  

wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki materiałów, 

 kompleksowym odtworzeniem chłodników z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki 

materiałów, 

 ewentualne nałożenia obowiązku odtworzenia dróg, zjazdów i chodników do stanu pierwotnego 

dotyczyć będzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a także krawężników i obrzeży, 

chodników, placów, wjazdów, rowów, skarp, przepustów itp.  

W przypadku dróg nieutwardzonych lub częściowo utwardzanych, będzie istniała konieczność 
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wykonania nawierzchni drogi z kostki betonowej na szerokości podanej w tabeli 1. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, Zamawiającego lub Zarządcę drogi, zniszczeń 

spowodowanych przez Wykonawcę poza pasem robót, będzie on zobowiązany do usunięcia 

uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt.  

Należy przewidzieć, że na sposób odtworzenia konstrukcji i nawierzchni dróg mogą wpłynąć wyniki 

możliwych do przeprowadzenia w tym celu przez administratora drogi w obecności Zamawiającego i 

Inżyniera odkrywek.  

W przypadku braku innych wymagań administratora drogi, odtworzenie dróg należy wykonać w 

rozwiązaniu materiałowym zgodnym z rozebraną częścią drogi.   

Nawierzchnie drogowe odtwarzać, wykorzystując w miarę możliwości materiał z odzysku i 

uwzględniając uzupełnienie elementów zniszczonych, popękanych i nienadających się do ponownego 

użycia (krawężnik, płyty chodnikowe, kostka betonowa itp.).  

Odtworzenie nawierzchni należy przyjąć zgodnie z warunkami wydanymi przez Urząd Miasta Gorzów 

Wlkp. 

Tab. 7. Szacunkowy zakres odbudowy dróg z podziałem na ulice. 

Ulica Stan istniejący Kategoria 
Rodzaj projektowanej 

nawierzchni  
Szerokość pasa 
jezdnego [m] 

Długość drogi 
[m] 

ul. Bazaltowa 

Droga asfaltowa KR 1 Droga z kostki betonowej 5,3  ok. 60 

Droga 
utwardzona 

tłuczniem 
KR 1 Droga z kostki betonowej 4,5 ok. 600 

ul. Żwirowa 
 

Droga asfaltowa KR 3 Jezdnia asfaltowa 6,0  ok. 600 

ul. Owocowa 
 

Droga gruntowa KR 2 

Droga z kostki betonowej 
(na odcinku od ul. 

Żwirowej do ul. 
Billewiczówny) 

5,0 ok. 300 

Droga gruntowa  

Droga gruntowa 
utwardzona tłuczniem 

(od ul. Billewiczówny do 
przekroju na wysokości 

wylotu  

5,0 ok. 320 

ul. Świerkowa 
 

Droga gruntowa KR 1 
Droga gruntowa 

utwardzona tłuczniem 
4,5 ok. 600 

 

Plac manewrowy wokół separatorów należy wykonać jako utwardzony nawierzchnią z betonowej 

kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia.  

Plac manewrowy obramować krawężnikiem ulicznym o wymiarach 30x15 cm ułożonym na ławie z 

betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm.  
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Oferowana do wykonania przez Wykonawcę ilość Robót uwzględniać musi wszystkie prace związane 

z wykonaniem: 

 dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, postanowień 

pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, 

 wykonanie robót zasadniczych, towarzyszących i robót tymczasowych, 

 prób końcowych oraz uzyskanie zezwolenia na eksploatację i przekazanie do eksploatacji. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące: 

 inwentaryzacja stanu istniejącego (pomiary geodezyjne i dokumentacja fotograficzna), 

 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 

elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  

 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  

 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,  

 inwentaryzacja powykonawcza.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

 wykonanie i demontaż szalunków, 

 pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych, 

 zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych,  

 oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi), 

 pielęgnacja wykonanej nawierzchni, 

 montaż wszystkich elementów dodatkowych przy wykonaniu elementów podstawowych,  

 prace porządkowe. 

Określenia podstawowe  

Uwaga: Grubości warstw należy traktować jako grubości po zagęszczeniu. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według wzoru: 

ds

d
IS






 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona według wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm), 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej i stwardniałej mieszanki 

betonowej o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6MPa i nie większej niż 9MPa po 28 dniach 

wiązania. 

Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 

ilości 5 7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilości wody, który po zakończeniu procesu 

wiązania cementu osiąga wytrzymałość na ściskanie R28=6 9MPa. 

Obrzeża betonowe - są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub 

pasa gruntowego. 

Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 

(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0m.  

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z PFU, 

dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.  

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 

ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną. 
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2.12.7.2. Materiały 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszego 

PFU. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 

z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować 

materiały, zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami: 

 kruszywo łamane o frakcji 0/31,5mm do wykonania warstw podbudowy zasadniczej wg PN-

EN 933-1:2012 i PN-EN 13043:2004, 

 piasek na podsypki oraz warstwę odsączającą wg PN-EN 13242, 

 woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 

spełniająca wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

uzyskiwanej z produkcji betonu, 

 chudy beton klasy C8/10 – podbudowa zasadnicza, 

 beton C12/15 w klasie ekspozycji X0 - ława betonowa pod krawężniki drogowe, betonowe 

oraz obrzeża betonowe (beton wg PN-EN 206:2014-04), 

 beton C35/45 w klasie ekspozycji XC4; XD3; XF3/XF4 – betonowa płyta nawierzchniowa 

(beton wg PN-EN 206:2014-04), 

 cement wg PN-EN 197-1:2012, 

 beton asfaltowy AC22P– podbudowa zasadnicza, 

 beton asfaltowy AC16W – warstwa wiążąca, 

 beton asfaltowy AC11S – warstwa ścieralna, 

 obrzeża betonowe 30x8cm, prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji, z 

betonu klasy min. C25/30 wg PN-EN 1340:2004, 

 krawężniki drogowe 22x15cm, oraz 30x15cm prefabrykowane belki betonowe stanowiące 

ograniczenie powierzchni dróg od powierzchni przyległych np. chodników, trawników itp., z 

betonu klasy min. C35/45, odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 1340:2004, 

 kostka brukowa grubości 6cm oraz 8cm, z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 

50MPa dla klasy "50", wg PN-EN 1338:2005, 

 inne drobne materiały pomocnicze. 

Wymagania szczegółowe 
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a) Kruszywo łamane 

Materiałem do wykonania podbudowy/nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego 

lub kamieni narzutowych i otoczaków lub ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na poniższym rysunku. 

 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę), podbudowę jednowarstwową lub 

nawierzchnię, 

 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 

ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej 

Rys. 3. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

 

Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli poniżej 

Tab. 8. Właściwości kruszywa 

Lp 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania 

Badania 
według 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

Zasadnicza Pomocnicza Zasadnicza Pomocnicza Zasadnicza Pomocnicza 
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1 
Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-
06714 

2 
Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 
PN-B-
06714 

3 
Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-
06714 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 

5 

Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 

6 

Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
35 
 
 
30 

 
45 
 
 
40 

 
35 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
40 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
PN-B-
06714 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-
06714 

8 

Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, 
%(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 
PN-B-
06714 

9 
Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

- - - - 1 3 
PN-B-
06714 
 

10 

Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 

11 

Wskaźnik nośności 
wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
PN-S-
06102 

Wymagania w zakresie odtworzenia nawierzchni gruntowej, ulepszonej z kruszywa łamanego o 

grubości warstwy 15cm należy przyjąć j/w dla podbudowy zasadniczej. 

b) Destrukt asfaltowy 

Destrukt asfaltowy jest to materiał mineralno – bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchów 

związanych lepiszczem bitumicznym, powstałym w wyniku frezowania warstwy lub warstw 

nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce brył 

pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni. 

Należy stosować czysty destrukt asfaltowy uzyskany z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej 

bez podbudowy rozkruszony do 31,5mm. Zawartość nadziarna o średnicy do 63mm nie powinna 

przekraczać 10%. Materiał powinien być suchy lub lekko wilgotny wolny od zanieczyszczeń. 

c) Chudy beton 

Właściwości cementu 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. Cement powinien spełniać wymagania podane w PN-

EN 197-1:2002. 
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Cement użyty do chudego betonu powinien być sypki, bez zawartości grudek. Do podbudowy z 

chudego betonu należy użyć cementu dostarczonego luzem. Rozpoczęcie rozładunku z każdej 

dostawy możliwie po przedłożeniu Deklaracji Zgodności producenta. Niezależnie od Deklaracji 

Zgodności producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy czasu wiązania, 

stałości objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu i przedstawiania wyników Inżynierowi. 

Na budowie powinny znajdować się co najmniej dwa silosy na cement izolowane dostępu wilgoci. 

Cement z każdego silosu może być użyty do produkcji po zaakceptowaniu przydatności przez 

Inżyniera. pojemność silosów zależy od wymaganej wydajności według zasady, że dzienna produkcja 

może odbywać się tylko z jednego silosu. 

Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy od 3 miesięcy. 

Właściwości kruszyw 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, pospółki i piasek) i kruszywo łamane. 

Uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych w poniższej tabeli według PN-S-

96013. 

Tab. 9. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu. 

Sito Kwadratowe (mm) Przechodzi przez sito (%) 

31,5 100 

16 60-80 

8 40-65 

4 25-55 

2 20-45 

1 15-35 

0,5 7-20 

0,25 2-12 

0,125 0-5 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych 

zgodnie z PN-EN 933-1:2012. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i związków 

siarki. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli. 

Tab. 10. Wymagania dla kruszywa 

Lp. Właściwość Wymagania 

1. Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, % 

nie więcej niż 

4 

2. Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy wzorcowej 
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Lp. Właściwość Wymagania 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż 0,5 

4. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż 

10 

5. Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, % 

nie więcej niż 

5 

6. Zawartość ziarn nieforemnych, 5 nie więcej niż 30 

7. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % 

nie więcej niż 

1 

Dostawy i przechowywanie kruszyw 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Inżyniera. Kruszywa należy 

gromadzić w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 

Ilość zgromadzonych zapasów kruszyw powinna zapewnić ciągłą produkcję mieszanki betonowej, bez 

przestojów. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych kruszywa, 

potwierdzające jego przydatność do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, Wykonawca może 

przewieść kruszywa z pryzm do zasieków węzła betoniarskiego i stosować do wytwarzania mieszanki 

betonowej. 

Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 

wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

Domieszki chemiczne 

Po otrzymaniu zgody Inżyniera, wydanej na podstawie badań laboratoryjnych, można stosować 

domieszki chemiczne opóźniające wiązania i twardnienie betonu. Domieszki musza posiadać 

Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

d) Beton cementowy  

Cement podstawowy i zasadniczy składnik betonu. 

W celu zapewnienia nawierzchni betonowej odpowiednich właściwości cement powinien spełniać 

wymagania podane w tabeli poniżej.  
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Tab. 11. Wymagania dla cementu 

                            

Kruszywo 

Do produkcji betonu najlepiej nadają się kruszywa pochodzące z następujących skał: granit, bazalt, 

czyste wapienie, dolomity i skały metamorficzne typu gnejs, łupek krystaliczny. Stosuje się kruszywa 

łamane i żwirowe płukane. Maksymalny wymiar ziaren wynosi 31,5mm. Kruszywo powinno 

odpowiadać zerowemu stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej. W poniższych tabelach 

przedstawiono wymagania dla kruszywa łamanego, wymagania dla kruszywa żwirowego oraz 

wymagania dla kruszywa drobnego do nawierzchni. 
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Tab. 12. Wymagania dla kruszywa łamanego do nawierzchni betonowych 

 

Tab. 13. Wymagania dla kruszywa żwirowego do nawierzchni betonowych przedstawiono. 

 

Tab. 14.  Wymagania dla kruszywa drobnego. 

 

Woda 

Zaleca się, aby wodą zarobową była woda wodociągowa. W przypadku korzystania z innych źródeł 

należy wykonać badania jej składu. Woda zarobowa nie może zawierać składników, które mogłyby 

mieć negatywny wpływ na przebieg wiązania i twardnienia betonu. Woda powinna spełniać 

wymagania polskiej normy. 
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e) Beton asfaltowy: AC22P (podbudowa) 

Rodzaje  stosowanych asfaltów drogowych  w  zależności  od kategorii ruchu podano w  tabeli 

poniżej. 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla wypełniacza 

podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 

W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tabeli poniżej. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Jeżeli w mieszance jest więcej niż 20% (m/m) grysów o charakterze kwaśnym (np. granitowych) 

wówczas do asfaltu powinien być dodany środek adhezyjny, którego rodzaj i ilość powinny być 

ustalone indywidualnie w zależności od zastosowanego asfaltu i grysów (nie dotyczy warstwy 

ścieralnej). 

Tab. 15. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego. 

Lp. 
Rodzaj materiału 
nr normy 

Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 
Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z 
surowca skalnego oraz sztucznego (żużle), wg 
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

 
kl.I, II, III; gat.1,2 

 
kl I, II; gat. 1, 2 

2 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II - 

3 
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14] 

 
kl I, II III; gat 1, 2 

 
kl I, II; gat. 1, 2 

4 Piasek  wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 gat. 1, 21) 

5 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 [9] 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratorium drogowego 

 
podstawowy, 
zastępczy, 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 
 
pyły z odpylania 2) 

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50 D70, D50 

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej  ≥ 1 
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania  ≥ 1 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.  

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 

WT.EmA-99. 

f) Beton asfaltowy: AC16W (warstwa wiążąca); AC11S (warstwa ścieralna) 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.   

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w 

tablicach poniżej. 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza 

podstawowego i zastępczego. 
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Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:196. 

Tab. 16. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Lp. 
Rodzaj materiału 
nr normy 

Wymagania wobec materiałów w zależności 
od kategorii ruchu 

KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 
 
jw. 

 
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 
 
kl. I; gat.1 

2 
Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 
Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 
Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 
- 
- 
- 

7 
Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 
Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; 
- gat. 1; 
- tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance  
  z innymi kruszywami, w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                  
  i piaskowce bez ograniczenia ilościowego; 
- preferowany rodzaj asfaltu. 

Tab. 17. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej z betonu asfaltowego. 

 

Lp. 
Rodzaj materiału 
nr normy 

Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
 
jw. 

 
 
kl. I, II1); gat.1, 2 
 
kl. I; gat. 1 

2 
Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka   
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wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II - 

4 
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia 
wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 
- 
- 
- 

7 
Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 
Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicach powyżej. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 

WT.EmA-99.  

Tab. 18. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591. 

Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu  

35/50 50/70  

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70  

Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54  

Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 240 230  

Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 

nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

 

Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), 

nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

 
0,5 

 

Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 53 50  

Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 52 48  

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

Zawartość parafiny, 
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2  

Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 8 9  

Temperatura łamliwości Fraassa, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -5 -8  
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Środek adhezyjny 

Należy zastosować środek adhezyjny polepszającego przyczepność asfaltu do kruszywa z grupy dwu 

lub trójamin. Środek adhezyjny powinien posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą do 

stosowania w budownictwie drogowym. 

Wymagania  

 wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym - dla bazaltu co najmniej 20%, 

 przyczepność do kruszywa asfaltu ze środkiem adhezyjnym w proporcji przewidzianej w 

recepturze co najmniej 75%, 

 zawartość substancji katioaktywnych nie mniej niż 50%, 

 odporność na rozpad termiczny – możliwość przechowywania asfaltu w temperaturze 180 °C 

przez co najmniej 1 dobę. 

Warunki stosowania  

 środek powinien być dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika 

wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w 

mieszalniku otaczarki. Układ powinien gwarantować pełne zmieszanie środka z asfaltem. 

 w przypadku gdy środek adhezyjny jest w postaci łatwotopliwej pasty instalacja dozująca 

powinna posiadać skuteczny układ wstępnego podgrzewania. 

Opakowanie, transport i przechowywanie  

 środek adhezyjny winien być pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo cysterny. 

Środek należy przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportowymi 

lub w cysternach. Środek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 40°C, w 

miejscu osłoniętym od promieniowania słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych 

opakowaniach. 

g) Kostka brukowa, betonowa 

Tab. 19. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone wg PN-EN 1338:2005 do stosowania 

na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu: 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 

kostki, 
grubości < 100 mm 

≥ 100 mm 

C 

Długość szerokość grubość 
 

± 2 ± 2 ± 3 
± 3 ± 3 ± 4 

Różnica 
pomiędzy 

dwoma po-
miarami 

grubości, tej 
samej kostki, 

powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 

> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 

300 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość wklęsłość 

 
1,5 1,0 
2,0 1,5 
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400 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 

Odporność na 
zamrażanie/rozmraża-nie z 

udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 

1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik 
< 1,5 kg/m2 

2.2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 
F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 

powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 
Trwałość (ze względu na 

wytrzymałość) 
F 

Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 
Odporność na ścieranie  

(wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

≤ 23 mm 
≤20 000mm3/5000 

mm2 

2.5 
Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 
I 

jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-
wana lub polerowana – zadawalająca 

odporność, 
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 

przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 

górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 

Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 

element) 
 

J 

kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia 

nie są uważane za istotne 

 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy j/w (np. na 

nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 

kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1338:2005. 
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Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 

środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 

organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek 

w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

Materiały na podsypkę, do zapraw i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni: 

 na podsypkę piaskową pod nawierzchnię: 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242, 

 piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242. 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 

197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010. 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242+A1:2010, 

 piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010. 

Materiał do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 

 zaprawa cementowo-piaskowa 1:4. 

h) Materiał na podsypkę, do zapraw i do wypełniania spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Materiał na podsypkę i do wypełnienia spoin nawierzchni: 

 na podsypkę piaskową pod nawierzchnię: 
o piasek naturalny wg PN-EN 13242 
o piasek łamany (0,075÷2)mm wg PN-EN 13242 

 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 
o mieszankę cementu i piaski w stosunku 1:4 z piasku spełniającego wymagania PN-EN 

13242+A1:2010, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 
197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010 
 

 do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: 
o piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242+A1:2010, 
o piasek łamany (0,075÷2)mm wg PN-EN 13242+A1:2010, 

 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
o zaprawę cementowo-piaskową 1:4 
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i) Elementy betonowe, prefabrykowane 

Krawężniki i obrzeża wg PN-EN 1340:2004 wyprodukowane metodą wibroprasowania, przeznaczone 

dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem 

oraz właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5%. Wg wykazu: krawężniki drogowe 

22x15cm oraz obrzeża betonowe 30x8cm. Sposób postępowania w przypadku elementów jezdni z 

odzysku j.w. identycznie jak w przypadku nawierzchni z materiałów z odzysku. 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki powinna być wykonana z betonu klasy C12/15.  

j) Geosiatka szklana: 

 wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne [kN/m]: 120 ( przy wydłużeniu 3%), 

 wytrzymałość na rozciąganie w poprzek [kN/m]: 120 (przy wydłużeniu 3%). 

2.12.7.3. Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowych warunków należy stosować 

m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 równiarki lub układarki kruszywa, 

 mieszarka do betonu, 

 walce gładkie, stalowe, statyczne, 

 walce ogumione, ciężkie 

 sprężarki i skrapiarki, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

 szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących,  

 zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego, 

 ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych,  

 ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 

 koparki, 

 spycharki, 

 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym,  

 narzędzia brukarskie,  

 oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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2.12.7.4. Transport 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.in. następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t 

 samochód dostawczy 0,9t, 

 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t; 

Uwaga: 

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń 

oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 

przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  

Krawężniki drogowe i obrzeża betonowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniami. 

2.12.7.5. Wykonanie robót 

Roboty pomiarowe 

a) Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych. 

b) Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
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Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a 

także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

c) Wyznaczenie placów  

Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50m. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 

może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

d) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni, parkingów, placów, 

chodników nasypów i wykopów na powierzchni terenu. Do wyznaczania powyższych krawędzi należy 

stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Roboty rozbiórkowe 

Zakres prac rozbiórkowych: 

 rozbiórka konstrukcji jezdni,  

 rozbiórka konstrukcji chodnika, 

 rozbiórka konstrukcji zjazdów i utwardzonych poboczy, 

 rozbiórka elementów jezdni takich jak krawężników i oporników betonowych, drogowych 

oraz obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem. 

Materiały rozbiórkowe za wyjątkiem materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania 

stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko przy zachowaniu 

ustaleń D. U. Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 „O odpadach”. 

Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej i podbudowy z  kruszywa 

Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny być mieszane 

w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania. 

Rozbiórka krawężników, oporników i  obrzeży  

Należy wykonać ręcznie. 

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej brukowej, kostki kamiennej, płyt chodnikowych oraz płyt 

ażurowych  

Należy wykonać ręcznie. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
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świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 

220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4. 

Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża po zakończeniu i odebraniu 

robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu oraz robót związanych z wymianą 

gruntu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Korytowanie wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub 

na hałdę. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilować zgodnie ze spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, samochodowy. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz 

błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne 

terenu, przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli rzędne przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 

przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża, jego powierzchnię należy dogęścić 3–4 

przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda I lub II).  

Tab. 20.            Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is): 

 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is 

Kategoria ruchu 

KR3÷KR6 

Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 

Górna warstwa o grubości 20cm 1.00 1.00 

Na głębokości od 20 do 50cm od 

powierzchni robót ziemnych lub 

terenu 

1.00 0.97 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej z 

tolerancją od - 20% do +10%.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualne zleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt.  

Krawężniki i oporniki, ławy, obrzeża  

Pod krawężniki i oporniki oraz ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 

gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

wymaganego profilu. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego koryta nie powinien być mniejszy niż 0,98 według 

normalnej metody Proctora. 

Krawężniki ustawiać należy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15. 

Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 

mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. W ławach co 50m stosować 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masa zalewową. 
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Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych i/lub 

zgodnie ze stanem istniejącym. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1cm, wypełniać należy 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową o ile nie podano sposobu w dokumentacji 

technicznej. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformować do wymaganego profilu. 

Krawężniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, 

wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą 

sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie może być 

większe niż 2cm. Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie 

sprawdzany trzymetrową łatą brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika i 

opornika nie może być większy niż 1cm. 

Obrzeża betonowe ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 według osi podanych punktów 

wysokościowych. Wymagania dotyczące ław i obrzeży j.w. przy krawężnikach.  

Spoiny obrzeży betonowych nie powinny przekraczać 1cm, wypełniać należy żwirem, piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową o ile nie podano sposobu w dokumentacji technicznej. Zewnętrzne 

ściany obrzeża betonowego zasypać piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformować do wymaganego profilu. 

Warstwa odsączająca / podsypka piaskowa 

Warstwę odsaczającą należy wykonać z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 15cm. 

Powierzchnie podsypki należy wyrównać do wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy piasku - 

mechanicznie z polewaniem wodą do momentu uzyskania stopnia zgęszczenia IS≥1,0. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1cm. 

Wbudowanie podsypki powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych w 

niezawilgocone koryto gruntowe. Zabrania się układania podsypki w deszczu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ziemnych w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Prac nie należy wykonywać w okresie 

zimowym.  

Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i zakończenie 

przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić podsypkę do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 

ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem (1): 
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5
85

15 
d

D

 

gdzie: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 

odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 

drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

2,1
90

50 
O

d

 

gdzie: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca 

się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 

producenta geowłókniny. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 

jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 

i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 

 

 



 Program funkcjonalno-użytkowy  

„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 
 - Kontrakt II” 

152 

Tab. 21.             Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego: 

Wyszczególnienie wartości Wymagania 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30cm 

w MPa 

wtórny E2 

stosunek modułów E2/E1 

 

 

200 

<2,2 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem samochodu o obciążeniu 57,5 kN 

mierzone za pomocą belki Benkelmana 

 

do 0,7mm 

 Procedura badań wg „Instrukcji badań podłoża dla warstw podbudowy”. 

Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 

celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka 

próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 

miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inżyniera. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. 

Zagęszczenie i obróbka powierzchni 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Jakiekolwiek operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 

dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. 

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normą 

metodą Proctora według PN-B-04481, cylinder typu dużego, II metoda oznaczenia. Zalecana metodą 

pomiaru gęstości szkieletu mieszanki w podbudowie jest metodą piasku kalibrowanego. 
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Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczenia nie powinna odbiegać o +10%, - 20% od 

wilgotności optymalnej.  

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy i warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego. 

Oczyszczanie powierzchni 

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy powinna 

zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki 

mechanicznej lup kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

Skropienie bądź zagruntowanie powierzchni 

Do skropienia należy zastosować emulsję szybko-rozpadową K1-65 MP podgrzaną do temperatury 

około 700°C. Zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla różnych 

rodzajów warstw: 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0,5 - 0,7, 

 podbudowa z betonu asfaltowego   -0,3 - 0,5, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  -0,1 - 0,3 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na  odparowanie 

wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej; 

 8,0 godzin w przypadku stosowania powyżej 1,0 kg/m2 emulsji, 

 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji, 

 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 - 0,5 kg/m2 emulsji.  

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą. 

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 

w punkcie „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy 

należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 

podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 

warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 

stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych 

do wykonania warstwy podbudowy. 
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Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 

sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 

Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w 

wyjątkowych wypadkach, określonych w ST lub za zgodą Inżyniera. 

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm, po 

zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 

przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez 

Inżyniera. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 

się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. 

Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być 

natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną 

głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 

określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda 

oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin 

roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 

pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie 

wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową 

krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy 

wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi 

we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
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zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie 

przekracza 60 minut. 

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 

podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej i 1m 

dla spoiny poprzecznej. 

Nacinanie szczelin 

Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej 

wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 

35% jej grubości. 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 

przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych 

jest konieczne. 

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5mm. Szczeliny te należy wyciąć 

tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 

Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

 skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 

kg/m2, 

 skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach 

ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 

 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

co najmniej 30cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 

 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co 

najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane 

po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, 

a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 

uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 

ten ruch, na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
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Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Podbudowa z betonu asfaltowego  

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 

wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

Tab. 22. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu. 

Wymiar  oczek 

sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 

od 0 

do 31,5 

od 0 

do 25 

od 0 

do 20 

od 0 

do 16 

od 0 

do 12,8 

od 0 

do 31,5 

od 0 

do 25 

Przechodzi 

przez:38,1 

31,5 

25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość 

ziarn > 2,0 

0,85 

0,42 

0,30 

 

100 

85÷100 

72-100 

62-88 

53-80 

45-72 

37-63 

33-58 

29-53 

23-45 

17-35 

 

(65--83) 

10-26 

6-19 

4-16 

 

 

100 

87÷100 

76-100 

66-93 

57-86 

48-77 

42-71 

36-64 

27-53 

19-40 

 

(60-81) 

12-28 

8-20 

6-17 

 

 

 

100 

83÷100 

70-100 

59-90 

48-80 

42-74 

35-65 

27-53 

20-40 

 

(60-80) 

13-29 

8-21 

7-18 

 

 

 

 

100 

90÷100 

80-100 

68-90 

60-83 

53-75 

40-60 

26-45 

 

(55-74) 

17-30 

11-22 

9-19 

 

 

 

 

 

100 

89÷100 

76-100 

69-93 

60-85 

47-70 

30-51 

 

(49-70) 

16-34 

9-24 

7-20 

 

100 

85÷100 

72-100 

62-86 

5375 

45-66 

37-58 

33-53 

29-48 

24-40 

17-30 

 

(70-83) 

10-22 

6-17 

5-15 

 

 

100 

87÷100 

76-100 

66-90 

57-81 

48-71 

42-65 

36-58 

27-47 

19-35 

 

(65-81 

12-24 

7-18 

6-15 
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0,18 

0,15 

0,075 

3-12 

3-11 

3-7 

5-13 

5-12 

4-8 

5-14 

5-13 

4-8 

6-14 

6-13 

4-8 

5-14 

5-12 

4-8 

4-11 

4-10 

3-6 

5-12 

5-11 

4-7 

Orientacyjna 

zawartość asfal-

tu w MMA ,%, 

m/m 

 

3,5-4,5 

 

3,8-4,8 

 

4,0-5,2 

 

4,0-5,5 

 

4,0-5,8 

 

2,8-4,5 

 

3,0-4,7 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 15 Lp. od 1 

do 5. 

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 

tablicach.  

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 

z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 

zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

Asfalt w zbiorniku  powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

 dla D 50 od 145°C  do 165°C, 

 dla D 70 od 140°C  do 160°C. 

Tab. 23. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu  asfaltowego 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA 
i podbudowy z ACw zależności        od 
kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się  16,0 (  22,0)2) 

2 
Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka , kN 

 
 8,0 

 
 11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 od 1,5 do 3,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw.,  %  75,0  72,0 

6 
Grubość w cm warstwy z MMA  o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
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od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 
od 0 mm do 31,5 mm 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 6,0 
od 8,0 do 10,0 
od 9,0 do 16,0 

 
 
 
od 8,0 do 14,0 
od 9,0 do 16,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy projektowania 
składu MMA 
specjalne warunki , obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 

wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej 

poniżej. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

 z D 50 od 140oC  do 170oC, 

 z D 70 od 135oC  do 165oC. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10°C od minimalnej temperatury 

podanej powyżej. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, 

ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w 

zależności od rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2. 

Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 

uszczelniającym, określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Połączenie międzywarstwowe 

Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 

ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia 

międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

wynoszą od  0,3  do 0,5 kg/m2. 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 

lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
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Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 

od +5°C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8cm i +100°C dla wykonywanej warstwy grubości  

8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy poniżej. 

Tab. 24. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m: 

 

Lp. 

 

Składniki mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 

(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 

6,3; 4,0; 2,0 

 

 5,0 

 

 4,0 

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  3,0  2,0 

3 
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach   # 

0,075mm 
 2,0  1,5 

4 Asfalt  0,5  0,3 

 

Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkt „Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej”.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

 dla asfaltu D 50 - 130°C; 

 dla asfaltu D 70 - 125°C. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.  
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Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z 

dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone 

listwą przed uszkodzeniem. 

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze 

podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte względem złącza 

podbudowy – klinem odłamu 1:1. 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 

wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej; 

 doborze optymalnej ilości asfaltu; 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy poniżej. 

Tab. 25. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

Wymiar oczek 
sit #, mm 

Zawartość asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 

od  0 
do 20 

od 0 do16    
lub od  0 do 

12,8 

od 0 do 8 
lub od  0 do 

6,3 

od  0 
do 20 

od  0 
do 201) 

od  0 
do 16 

od  0 
do12,8 

Przechodzi przez: 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 

 
100 

88-100 
78-100 
68-93 
59-86 
54-83 
48-78 
40-70 
29-59 

 

 
 

100 
90-100 
80-100 
69-100 
62-93 
56-87 
45-76 
35÷64 

 

 
 
 
 
 

100 
90÷100 
78-100 
60-100 
41-71 

 

 
100 

88÷100 
78-100 
68-85 
59-74 
54-67 
48-60 
39-50 
29-38 

 

 
100 

90÷100 
67-100 
52-83 
38-62 
30-50 
22-40 
21-37 
21-36 

 

 
 

100 
90÷100 
80-100 
70-88 
63-80 
55-70 
44-58 
30-42 

 

 
 
 

100 
87÷100 
73-100 
66-89 
57-75 
47-60 
35-48 
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ziarn > 2,0 
 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

0,075 

(41-71) 
 

20-47 
13-36 
10-31 
7-23 
6-20 
5-10 

(36÷65) 
 

26-50 
19-39 
17-33 
13-25 
12-22 
7-11 

(29-59) 
 

27-52 
18-39 
15-34 
13-25 
12-22 
8-12 

(62-71) 
 

20-28 
13-20 
10-17 
7-12 
6-11 
5-7 

(64-79) 
 

20-35 
17-30 
15-28 
12-24 
11-22 
10-15 

(58-70) 
 

18-28 
12-20 
10-18 
8-15 
7-14 
6-9 

(52-65) 
 

25-36 
18-27 
16-23 
12-17 
11-15 

7-9 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu 
w MMA, % m/m 

 
 

5,0-6,5 

 
 

5,0-6,5 

 
 

5,5-6,5 

 
 

4,5-5-6 

 
 

4,3-5,4 

 
 

4,8-6,0 

 
 

4,8-6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

 

 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AC od 0 do 12,8 mm do warstwy  

ścieralnej 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 18 lp. od 1 

do 5. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 

18 lp. od 6 do 8. 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 19. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej z betonu 

asfaltowego przedstawiono na rysunkach. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być 

ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać 

wymagania podane w tablicy 20, Lp. od 1 do 5. 
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Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 

podane w tablicach. 

Tab. 26. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA                  i 
warstwy ścieralnej z AC               w 

zależności od kategorii ruchu 

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się  14,0 ( 18)4) 

2 
Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60o C, kN 
5,52)  10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., 

% 
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 

Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

Tab. 27. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej z 

betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 

Wymiar oczek sit 
#, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 

od 0 
do 20 

od 0 
do 16 

od 0 
do 12,8 

od 0 
do 25 

od 0 
do 20 

od 0 do 161) 

Przechodzi przez: 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 mm 

 

 
100 

87÷ 100 
75-100 
65-93 
57-86 
52-81 
47-76 
40-67 
30-55 

 
(45-70 

 
20-40 

 
 
 

100 
88÷100 
78-100 

67-92 60-86 
53-80 
42-69 
30-54 

 
(46-70) 

 
20-40 

 
 
 
 

100 
85÷100 
70-100 
62-84 
55-76 
45-65 
35-55 

 
(45-65) 

 

 
100 

84÷100 
75-100 
68-90 
62-83 
55-74 
50-69 
45-63 
32-52 
25-41 

 
(59-75) 

 

 
 

100 
87÷100 
77-100 
66-90 
56-81 
50-75 
45-67 
36-55 
25-41 

 
(59-75) 

 

 
 
 

100 
87÷100 
77-100 
67-89 
60-83 
54-73 
42-60 
30-45 

 
(55-70) 
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0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

0,075 

13-30 
10-25 
6-17 
5-15 
3-7 

14-28 
11-24 
8-17 
7-15 
3-8 

25-45 
18-38 
15-35 
11-28 
9-25 
3-9 

16-30 
10-22 
8-19 
5-14 
5-12 
4-6 

16-30 
9-22 
7-19 
5-15 
5-14 
4-7 

20-33 
13-25 
10-21 
7-16 
6-14 
5-8 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA,  % 

m/m 

 
4,3-5,8 

 
4,3-5,8 

 
4,5-6,0 

 
4,0-5,5 

 
4,0-5,5 

 
4,3-5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

 

Tab. 28. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej           

z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i w zależności od  kategorii ruchu 

KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się  16,0 ( 22)3) 

2 
Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka,  kN 

 
 8,0  ( 6,0)2) 

 
11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 65,0 do 80,0  75,0 

6 

Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   
składu MMA 

dla warstwy wyrównawczej 
specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 

z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 

zależności od temperatury.  

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż  ±2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 

sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
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Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

 dla D 50   od 145o C do 165oC, 

 dla D 70  od 140o C do 160oC, 

 dla D 100  od 135o C do 160oC, 

 dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 

wyższa o więcej niż 30 oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

 z D 50               od 140o C do 170 oC, 

 z D 70   od 135o C do 165 oC, 

 z D 100  od 130o C do 160 oC, 

 z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy poniżej. 

Tab. 29. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place 
Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w stosownej tablicy, podłoże należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza podano w tablicy poniżej. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 

lub materiałem uszczelniającym. 
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Tab. 30. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    

kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 

Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 

następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 

poniżej. 

Tab. 31. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

 

Lp. 

 

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 

od 0,3 do 0,5 
2 

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 

lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego; 

 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego; 

 0,5 h  przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5°C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100°C dla wykonywanej warstwy 

grubości  ≤ 8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 

do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
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Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy poniżej. 

Tab. 32. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  

zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 

Lp. 

 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 

2,0 

 

 5,0 

 

 4,0 

2 
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 3,0  2,0 

3 
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            

# 0,075mm 
 2,0  1,5 

4 Asfalt 0,5  0,3 

 

Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

 dla asfaltu D 50 - 130oC; 

 dla asfaltu D 70 - 125oC; 

 dla asfaltu D 100 - 120oC; 

 dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Wzmocnienia połączeń istniejącej nawierzchni z nawierzchnią odtwarzaną 

W miejscach styku nawierzchni istniejącej z nawierzchnia odtwarzaną zastosować taśmę 

kauczukowo-asfaltową, dodatkowo pod warstwę ścieralną należy ułożyć geosiatkę szklaną (pas 

szerokości 1,0 m). 

Nawierzchnia z asfaltu piaskowego (chodnik) 

Projektowanie mieszanki asfaltu piaskowego 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki asfaltu piaskowego, oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 

wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.  

Projektowanie mieszanki asfaltu piaskowego polega na:  

 doborze składników mieszanki mineralnej,  

 doborze optymalnej ilości asfaltu,  

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

podano w tablicy poniżej. 

Tab. 33. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz orientacyjne zawartości 

asfaltu podano w tablicy poniżej. 

Lp.  Wymiar oczek sit # w mm  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 

mineralnej do warstwy ścieralnej z asfaltu piaskowego 

od  do 

1  Przechodzi przez: 4,0  

2,0  

0,85  

0,42  

0,30  

0,18  

0,15  

0,075  

 

80 

55 

35 

26 

15 

12 

5 

100 

100 

100 

75 

65 

50 

45 

20 

2  Orientacyjna zawartość asfaltu, w 

MMA % m/m  

od 6,0 do 7,5 

Zaleca się stosowanie mieszanek piasków naturalnych i łamanych.  

W przypadku niedostatecznej przyczepności asfaltu do kruszywa, zaleca się zastosowanie środka 

adhezyjnego w ilości od 0,3 do 0,5 % m/m.  

Skład mieszanki asfaltu piaskowego powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

sporządzonych wg metody Marshalla, które powinny spełniać wymagania podane w tablicy poniżej.  

 

 

 



 Program funkcjonalno-użytkowy  

„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 
 - Kontrakt II” 

168 

Tab. 34. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz orientacyjne zawartości 

asfaltu.. 

Lp.  Wyszczególnienie  Wymagania  

1  Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 

600 C, zagęszczonych 2x50 uderzeń ubijaka, kN  

≥ 5,5  

2  Odkształcenie próbek jw., mm  od 2 do 5  

3  Wolna przestrzeń w próbkach jw. , % v/v  od 2 do 4  

4  Grubość warstwy, cm  

Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %,  

od 2,5 do 4,0  

od 2 do 6  

≥ 98  

 

Wytwarzanie mieszanki asfaltu piaskowego  

Mieszankę asfaltu piaskowego należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych 

zachowując zasady określone w punkcie -  „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.  

Jeżeli jest przewidziany środek adhezyjny to powinien być dozowany do asfaltu lub do kruszywa w 

sposób i w ilościach określonych w recepcie.  

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:  

 dla D 35 od 150°C do 170°C,  

 dla D 50 od 145°C do 165°C.  

Temperatura mieszanki asfaltu piaskowego powinna wynosić:  

 dla D-35 od 140 do 175°C,  

 dla D-50 od 140 do 165°C.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) 

powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, błoto, piasek, rozlane paliwo itp.).  

Nierówności podłoża nie mogą przekraczać 12mm.  

Przed rozłożeniem mieszanki asfaltu piaskowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową 

szybkorozpadową K1-50, w ilości ustalonej w SST.  

Brzegi krawężników oraz innych urządzeń jak włazy, wpusty itp. powinny być pokryte asfaltem 

(gorący asfalt, asfalt upłynniony, emulsja szybkorozpadowa. 

Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z mieszanki asfaltu piaskowego może być układana gdy temperatura 

otoczenia jest nie niższa od +10°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki asfaltu piaskowego 

na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru 

(v > 16 m/s).  
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Zarób próbny  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki asfaltu piaskowego, jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera, kontrolnej produkcji według zasad określonych w punkcie-  

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.  

Odcinek próbny  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki asfaltu piaskowego, jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera, kontrolnej produkcji według zasad określonych w punkcie -  

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.  

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki asfaltu piaskowego przed 

zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy,  

 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy.  

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania warstwy nawierzchni.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni, po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.  

Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z mieszanki asfaltu piaskowego  

Mieszanka asfaltu piaskowego powinna być układana mechanicznie w sposób ciągły i jeśli możliwe, 

całą szerokością.  

Ułożona warstwa z mieszanki asfaltu piaskowego powinna być zagęszczana lekkimi walcami 

stalowymi gładkimi lub ogumionymi. Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się zgodnie ze 

schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym..  

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu, gdy temperatura wykonanej warstwy 

zrówna się z temperaturą otoczenia. 

Nawierzchnia betonowa  

Rozróżnia się dwa zasadnicze metody wbudowywania mieszanek betonowych: 

 w deskowaniu ślizgowym, 

 w deskowaniu stałym (prowadnicach). 
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Metoda ślizgowa polega na wbudowywaniu mieszanki za pomocą maszyny, która formułuje 

nawierzchnię, ograniczając ją z boków za pomocą deskowań ślizgowych, będących częścią składową 

maszyny. 

Metoda w deskowaniu stałym polega na wbudowywaniu mieszanki betonowej między stałymi 

deskowaniami złożonymi z drewnianych belek lub ceowników, przytwierdzonych do podłoża za 

pomocą szpilek. 

Rozkładanie betonu odbywa się albo ręcznie, albo za pomocą równiarek lub spycharek. 

Zagęszczanie betonu powinno się odbywać za pomocą wibratorów wgłębnych lub powierzchniowych. 

Dla grubości mniejszych od 20cm dopuszcza się zagęszczanie z użyciem wibratorów 

powierzchniowych (listew wibracyjnych). 

Tab. 35. Wymagania dotyczące temperatury powietrza (Tp) i betonu (Tb) podczas układania 

nawierzchni: 

 

W razie konieczności wykonywania nawierzchni w temperaturze powietrza poniżej +5°C należy 

podjąć specjalne środki zabezpieczające, do których zalicza się: 

 zwiększenie ilości cementu w składzie betonu, 

 zastosowanie cementu o wyższej wytrzymałości początkowej (wyższym cieple hydratacji), 

 podgrzewanie dodawanej wody lub podgrzewanie kruszywa do betonu. 

Dodawaną wodę o temperaturze przekraczającej +70°C należy zmieszać z kruszywem przed 

dodaniem cementu. 

Jeżeli układanie betonu odbywa się w temperaturze powietrza przekraczającej +25°C, należy 

kontrolować temperaturę świeżego betonu w miejscu wbudowywania. Temperatura ta nie powinna 

przekraczać + 30°C. 

W celu zapobiegania niekorzystnym wpływom wysokich temperatur na beton należy zastosować 

środki zapobiegawcze, takie jak: 

 ochładzanie podłoża przez nawilżanie, 

 zraszanie grubego kruszywa wodą. 

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego 

Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
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 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie koryta, 

 ułożenie nawierzchni (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 

 roboty wykończeniowe. 

Warunki przystąpienia do robót  

Zaleca się aby układanie i zagęszczanie destruktu asfaltowego obywało się przy temperaturze 

otoczenia powyżej 20°C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z destruktu podczas 

opadów atmosferycznych.  

Przygotowanie destruktu bitumicznego  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji próbkę materiału - destruktu asfaltowego oraz wyniki 

badań laboratoryjnych tej próbki celem oceny przydatności materiału do wykonania warstwy 

nawierzchni.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę nawierzchni być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża 

powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy z destruktu asfaltowego nie powinny 

być większe 15mm. W przypadku gdy nierówności podłoża są większe, podłoże należy wyrównać 

poprzez ponowne wyprofilowanie. Następnie z wyprzedzeniem co najmniej 2h należy skropić 

podłoże kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną K1 – 65 lub K 1 – 70 w 

ilości 0,8 kg/m2.  

Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z destruktu bitumicznego  

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna być wykonywana jednowarstwowo przy warstwie 

grubości do 25cm i dwuwarstwowo przy warstwach grubszych. Destrukt bitumiczny powinien być 

wbudowywany równiarką lub układarką. Zagęszczenie warstwy destruktu należy prowadzić 

stalowymi walcami wibracyjnymi lub ogumionymi o masie 3-6 ton. Zagęszczanie należy rozpocząć od 

krawędzi nawierzchni ku środkowi w przypadku nawierzchni o przekroju daszkowym. Zagęszczenie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Grubość ostateczna 

nawierzchni po zagęszczeniu nie powinna być mniejsza niż 5cm w przypadku remontu nawierzchni z 

destruktu asfaltowego i 8cm w przypadku ułożenia nowej nawierzchni z destruktu asfaltowego. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 

Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie koryta, 

 ułożenie nawierzchni (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 

 roboty wykończeniowe. 
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Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić 

do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy 

układarki lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca 

się, aby grubość pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie 

budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W 

miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 

na materiał o odpowiednich właściwościach. Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 

Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988. Do 

zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości nie 

większej niż szerokość utwardzonej nawierzchni. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszana. 

Nawierzchnia z kostki brukowej i płyt chodnikowych 

Przygotowanie podłoża 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie  

z projektowanymi/istniejącymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. Grunty podłoża 

powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej na podsypce cementowo-piaskowej 

lub piaskowej. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni obejmują: 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, oporników i/lub obrzeży), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej i piaskowej, 

 ułożenie nawierzchni z ubiciem, 

 wypełnienie szczelin – spoin, 
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 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 

 

Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i/lub ze stanem 

istniejącym w terenie. 

Krawężniki i oporniki drogowe lub obrzeża betonowe zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do 

układania nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, płytek chodnikowych i płyt 

ażurowych. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek/płytek w celu 

ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży.  

Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i/lub z zakresem robót 

zgodnie z punktem 0. przedmiotowej ST.  

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się.  

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10MPa, R28 = 14MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni o około 20m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

Układanie nawierzchni  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne nawierzchni powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i/lub stanem istniejącym, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 

Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 

zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni nawierzchni Inżynier może polecić 

Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca się stosować materiały dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru. 

Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, płytek chodnikowych i płyt 

ażurowych można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Materiały nawierzchni do układania mechanicznego nie mogą mieć dużych odchyłek 

wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 

odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być 

dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 

dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, płytek chodnikowych i płyt ażurowych 

układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. 

Powierzchnia położona obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 

10mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, opornikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 

przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną  

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 

przez ubijanie w kierunku wzdłużnym. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. 

Szerokość spoin pomiędzy elementami nawierzchni powinna wynosić od 3mm do 5mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
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Po ułożeniu nawierzchni spoiny należy wypełnić: 

piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej; 

zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z 

piórami gumowymi. 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 

2.12.7.6. Kontrola jakości robót 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Kontrola i badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej rozdziale oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca 

będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 

formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej, 

muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

a) Roboty pomiarowe 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

b) Rozbiórka elementów jezdni i chodników 

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 

materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

c) Wykonanie robót ziemnych (uzupełnienie wykopów) 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszym PFU oraz w Dokumentacji Projektowej. 

d) Wypełnienie wykopów podsypką piaskową: 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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 badania przydatności gruntów do zasypki, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki, 

 badania zagęszczenia kolejnych warstw, 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopu (usytuowanie i wykończenie). 

e) Dokładność wykonania robót 

Dokładność wykonania robót ma być sprawdzana z zastosowaniem sprzętu geodezyjnego 

generującego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania. 

Sprawdzenia należy wykonać w przekrojach oddalonych od siebie nie więcej niż 30m. 

Badania te będzie prowadził Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru. 

f) Badania sprawdzające 

Laboratorium Inżyniera będzie wykonywało badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez 

Inżyniera. 

Tab. 36.  Zakres badań. 

Lp. Rodzaje badań Badania przed 

rozpoczęciem 

robót 

Badania 

w czasie 

robót 

Badania 

po wykonaniu 

budowli lub 

jej części 

Laboratorium 

Wykonawcy 

1 Sprawdzenie zgodności z 

Dokumentacją Projektową 

- + + + 

2 Sprawdzenie kształtu przekroju 

poprzecznego i pochyleń skarp 

- + + + 

3 Badanie odkształcalności 

podłoża nawierzchni 

- - + + 

4 Badanie zagęszczenia i 

nośności gruntów 

- + + + 

Koryto, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża: 

 Szerokość koryta - 1 raz na 100m 

 Równość podłużna – co 20m,  

 Równość poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m, 

 Spadki poprzeczne *) – 1 raz na odcinku 100m, 

 Rzędne wysokościowe - co 100m 

 Ukształtowanie osi w planie *) - co 100m 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża - w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 600 m2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie, należy wykonać 

 w punktach głównych łuków poziomych 

 W zakres kontroli jakości wykonywania robót wchodzą: 

 sprawdzenie szerokości koryta i profilowanego podłoża, która nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm. 

 sprawdzenie nierówności podłużnych koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-

metrową łatą. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 

mogą przekraczać 20mm. 

 sprawdzenie spadków poprzecznych koryta i profilowanego podłoża, które powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 sprawdzenie różnic pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 

podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2cm. 

 sprawdzenie osi w planie, która nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5cm. 

 sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża który nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy – w punkcie 0. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych nie powinna być 

większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

Postępowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie wykazujące większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne.  

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzać próbne skropienie w celu 

określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 

zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

Badanie dokładności oprysku podłoża 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić kontrolę ilości 

rozkładanego lepiszcza na odcinku próbnym.  

Badania sprawdzające 

Laboratorium Inżyniera będzie prowadziła badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez 

Inżyniera. 
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Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone dla kruszywa.  

Badania w czasie robót 

Tab. 37.  Częstotliwość oraz zakres badań: 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 

liczACbadań na 

dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy przy-

padająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 100 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.1. dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 

rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane 

Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określać wg PN-EN 1097-5:2008. 

Zagęszczenie  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i wykonywać nie rzadziej niż raz 

na 100 m2 lub wg zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy: 

2,2
1

2 
E

E
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Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych 

Tab. 38.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość  1 raz na 100m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą  

3 Równość poprzeczna 1 raz na 100m 

4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na 100m 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. Na jezdniach bez 

krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 

najmniej 15cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą lub planografem. Nierówności 

poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać: 

 10mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni, 

 20mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach należy dowiązać do stanu istniejącego, z 

tolerancją  0,5%. 

Rzędne wysokościowe warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2cm. 
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Grubość warstwy i ulepszonego podłoża 

 grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni ±10% 

 dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%. 

Nośność warstwy 

 moduł odkształcenia zgodny z poniższą tablicą „cechy warstwy”  

 ugięcie sprężyste zgodny z poniższą tablicą „cechy warstwy” 

Tab. 39. Cechy warstwy. 

 

Warstwy 

z kruszywa o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym 

niż, % 

Wymagane cechy warstwy 

 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS 

nie 

mniejszy niż 

 

Maksymalne ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30cm, MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego obciążenia 

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy 

Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy 

Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych jak wyżej 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Niewłaściwa grubość warstwy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem  

o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  

i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność warstwy 

Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót; 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Kontroli podlegają: 

 spadek poprzeczny, 

 grubość podsypki, tolerancja ± 1cm, 

 cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie równości nawierzchni, profilu podłużnego i 

przekroju poprzecznego,  

 sprawdzenie równoległości, szerokości i wypełnienie spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania). 

Badanie pochylenia nawierzchni 

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 

pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi i/lub zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacją 

stanu istniejącego) nie powinny być większe niż 0,2%. 

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 

Sprawdzanie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie 

mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 

powinny się różnić od projektowanych i/lub zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacją stanu 

istniejącego) więcej niż o ± 1cm. 

Badanie równości nawierzchni 

Sprawdzanie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w 

przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4metrową, co najmniej w jednym losowo wybranym 

miejscu, na każde 50m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 

5mm. 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej 

przedstawia tabela poniżej.  

Tab. 40. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów spękań, plam, 
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ścieków deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i w 

punktach charakterystycznych  

3 

Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Krawężniki i oporniki, ławy, obrzeża  

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót; 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Kontroli podlegają:  

 sprawdzenie ław: zgodność profilu, wymiary ław, równość górnej powierzchni ław, 

 sprawdzenie zagęszczenia ław, 

 sprawdzenie odchylenia linii ław od projektowanego kierunku,  

 sprawdzenie odchylenia krawężników i oporników oraz obrzeży od projektowanego kierunku 

i/lub zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacja stanu istniejącego), 

 sprawdzenie odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i opornika od niwelety 

projektowanej i/lub zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacja stanu istniejącego), 

 sprawdzenie równości górnej powierzchni krawężników i oporników oraz obrzeży,  

 dokładność wypełnienia spoin; 

Badania równości górnej powierzchni 

Sprawdzanie poprzez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m ławy lub krawężnika (opornika, 

obrzeża) trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy lub krawężnika (opornika, 

obrzeża) i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm.  

Badanie wymiarów ław 

Sprawdzenie w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m. Tolerancje wymiarów 

wynoszą: dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, dla szerokości ± 10% szerokości 

projektowanej. 
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Badanie odchylenia ław od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać ± 2cm na każde 100m wykonanej ławy.  

Badanie odchylenia krawężników, oporników i obrzeża od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety i/lub niwelety zgodnej ze stanem istniejącym 

(inwentaryzacja stanu istniejącego), wynosi ± 1cm na każde 100m ustawionego krawężnika 

(opornika, obrzeża). 

2.12.7.7. Obmiar robót 

Obmiar robót nie będzie stosowany. Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę i podana w Wykazie Cen. 

2.12.7.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzianych 

do wykonania Dokumentacją Projektową.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami 

prawa. Roboty uznaje się za zgodne ze WTWiOR, dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywają się z 

danymi w projekcie technicznym. 

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 

ustalonym z Inżynierem. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty uznaje się za zgodne ze WTWiOR, dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywają się z danymi w 

projekcie technicznym. 

Odbiór częściowy robót 

Roboty uznaje się za zgodne ze WTWiOR, dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny 

koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inżynierem. 

2.12.7.9. Sposób rozliczenia robót - podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Rozbiciu Ceny Ryczałtowej 

(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją.  
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Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac 

objętych daną pozycją Wykazu Cen. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. 

Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez 

Inżyniera jako należne Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w 

Rozbiciu Ceny ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót 

podstawowych. 

2.12.7.10. Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 dokumentacja projektowa,  

 aktualne normy, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Normy  

PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań dróg. 

PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-EN 197 1-4:2002 Cement. Część 1 do 4 

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 

PN-EN 12591   Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych  

PN-EN 12597   Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia 

PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu 

PN-EN 13108-1   Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy 
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PN-60-/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. Wymagania i badania. 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 

ulepszoną. Wymagania i badania. 

PN–57/S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

PN–57/S-06101  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne 

PN–58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-60-/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983. 

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 

Zeszyt Nr 60 serii: „Informacje i Instrukcje” IBDiM – Warszawa 1999 – „Warunki techniczne; rogowe 

kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.’ 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  

Instrukcja montażowe producentów materiałów. 

OST opracowane przez GDDKiA.  

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

na podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów 

komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu. 
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2.12.8. Roboty rozbiórkowych i demontażowe 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 

Grupa robót – 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

Kategoria robót – 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne, w tym: 45111300-1 – 
roboty rozbiórkowe 

2.12.8.1. Wstęp 

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych oraz demontażowych. Ustalenia poniższe dotyczą wszystkich czynności, mających na 
celu wykonanie rozbiórki dróg i innych obiektów budowalnych. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:  

 wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzętu i maszyn 

 wygospodarowanie placu przeznaczonego na składowanie gruzu i odpadów 

 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  

 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,  

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 wykonanie zabezpieczeń urządzeń oraz elementów obiektów w rejonie prowadzonych prac, 

 oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),  

 prace porządkowe. 

2.12.8.2. Materiały 

Nie dotyczy. 
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2.12.8.3. Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych należy stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera, sprzęt: 

 koparki, 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 dźwigi samojezdne, 

 samochody ciężarowe, 

 agregaty pompowe,  

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew, 

 szlifierki kątowe, 

 młoty udarowe, 

 odkurzacz przemysłowy, 

 kontenery do gromadzenia odpadów, 

 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

 urządzenia dźwigowe 

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2.12.8.4. Transport 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 

Uwaga: 

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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2.12.8.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi Kontraktu Projekt Organizacji Robót i 
Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty - w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z 
wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
rozbiórkę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

 Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Do robót demontażowych i rozbiórkowych można przystąpić po stwierdzeniu, że obiekty są 
wyłączone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych przez 
pracowników właściwych służb oraz dokonaniu wpisu do dziennika rozbiórki.  

Teren robót powinien być wygrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.  

Przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP. 

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi (warunki BHP prowadzenia robót 

rozbiórkowych) 

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP i p.poż , a w 
szczególności: 

 prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

 przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 

robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

 przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą 

i ochronną, 

 wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 

ochrony osobistej (hełmy ochronne, okulary), 

 teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi, 

 wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w 

sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane,  

 roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci kanalizacyjnych 

energetycznych i innych, 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 

 urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi, 

 nie wolno ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone 

normy, 

 maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 

sprawność, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez 

przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,  
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 nie wolno zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

 nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub 

podcinanie, 

 zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych podczas wiatru o szybkości większej niż 10 

m/sek, 

 prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności 

jest zabronione, 

 terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych, 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 

 zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, 

 podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając 

warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno 

wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

 nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie 

podnoszenia i podawania, 

 nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z 

rozbiórką, 

 sukcesywnie usuwać gruz i odpady, 

 składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów, 

 przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75m od 

ogrodzeń i zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy, 

 między stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejście 

o szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2m, 

 materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu, 

 materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, 

 w razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie powyższych odległości 

odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tych urządzeń 

oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami, 

 podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi gruzu itp. 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi i kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas 

tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę, 

 demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to technicznie możliwe, 

 na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z 

niezbędnymi medykamentami, 

 na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z następującymi adresami 

i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia 

ratunkowego. 
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Roboty demontażowe 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera metodologię robót – harmonogram 
uwzględniający ciągłość pracy oczyszczalni ścieków. 

Roboty należy wykonywać w kolejności ustalonej w powyższym harmonogramie. Przed rozpoczęciem 
robót demontażowych w pierwszej kolejności należy zdemontować wyposażenie technologiczne: 
rurociągi, urządzenia, osprzęt i wyposażenie obiektów po uprzednim odcięciu - odłączeniu zasilania w 
media i energię elektryczną poświadczonym wpisem do Dziennika Rozbiórki. 

Do demontażu urządzeń przystąpić po odcięciu rurociągów zasilających oraz zasilania w energię. Rury 
demontować wraz z uzbrojeniem poprzez cięcie ręczne lub mechaniczne. Urządzenia demontować w 
całości lub poszczególnymi elementami. Ciężkie elementy demontować przy pomocy dźwigu.  

Złom ze zdemontowanych elementów należy składować w pryzmach i na bieżąco wywozić na 
złomowisko.  

Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, 
wywóz i utylizację lub składowanie odpadów, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja projektową lub w sposób wskazany przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WTWiOR lub 
przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Użytkownika, Wykonawca powinien je zutylizować. Wykopy powstałe po rozbiórce, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone w szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Po zakończeniu całości rozbiórek danego obiektu teren po rozebranym obiekcie (wykop) należy 
zasypać gruntem niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5m ze sprawdzeniem wymaganego stopnia 
zagęszczenia IS≥0,97 (w każdej warstwie). Dopuszcza się wykonywanie zasypki j.w. ziemią z wykopów 
ale tylko w przypadku gdy będą to grunty niewysadzinowe. Teren należy wyrównać do rzędnej terenu 
przylegającego. Warstwę wierzchnią ~0,10m należy wykonać z ziemi urodzajnej pochodzącej ze 
zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami oraz 
z ziemi urodzajnej zakupionej z posianiem trawy.   

Wykonanie rozbiórki technologicznych obiektów kubaturowych i instalacji polega m.in. na: 

 opróżnieniu instalacji i obiektów, 

 zaślepieniu kolektorów, 

 oczyszczeniu instalacji z osadów, odpadów, itp., 

 odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, 

 odkopaniu obiektu, 

 wykonaniu prac rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

 sortowaniu odzyskanych materiałów, 

 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  
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Podczas prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak niżej: 

Czynności przed rozpoczęciem prac: 

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów, 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności na podstawie wytycznych do 

prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp., 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

Czynności po zakończeniu pracy: 

 uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, 

 odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca. 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych: 

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów 
aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów), w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiórek oraz elementy 
pochodzące z demontażu należy sukcesywnie wywozić na składowisko. Odpady należy utylizować w 
miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Wszelkie opłaty związane z wywozem gruzu, jego 
utylizacją, składowaniem itp. ponosi Wykonawca robót. 

2.12.8.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania 

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy sprzętu i środków transportu 

podano w PFU, 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót,  

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy. 

Wymagania szczegółowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
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W przypadku usunięcia drzew i krzewów sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w przedmiotowym PFU lub odpowiednie wymagania określone 
przez Inżyniera. 

2.12.8.7. Obmiar robót 

Obmiar robót nie będzie stosowany. Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę i podana w Wykazie Cen. 

2.12.8.8. Odbiór robót 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PFU, Dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 
ustalonym z Inżynierem. 

2.12.8.9. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Rozbiciu Ceny Ryczałtowej 
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją.  

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac 
objętych daną pozycją Wykazu Cen. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. 
Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez 
Inżyniera jako należne Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w 
Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót 
podstawowych. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie obejmować poza pracami podstawowymi wszystkie 
prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Cena wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych obejmuje m.in.: 

 oznakowanie terenu,  

 wykonanie niezbędnych odkrywek i odkopanie rozbieranych elementów (z zabezpieczeniem 

wykopów), 

 wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków oraz elementów przewidzianych do rozbiórki, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

oraz ich składowanie, 

 montaż  rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa),  

 wykonanie robót rozbiórkowych, 
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 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

 wykonanie innych niezbędnych prac,  

 załadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadów z rozbiórki (innych niż złom), łącznie z 

opłatami za utylizację,  

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Przepisy związane 

Podstawą do wykonania robót są: 

 dokumentacja projektowa,  

 aktualne normy, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Inne dokumenty 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
regulowanymi następującymi aktami prawnymi: 

 Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2010, nr 243, 

poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.  U. 2001, nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej z 

dnia 26 września 1997r. w  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. 

U. 2003, nr 169, poz. 1650). 

 Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z dnia  14  marca  2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, 

poz. 313). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 
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ROZDZIAŁ 2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 

Zamawiający podpisze oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
po zaprojektowaniu przebiegu inwestycji oraz uzyskaniu wstępnych zgód właścicieli nieruchomości 
na lokalizację inwestycji na ich terenie oraz uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 
prawem decyzji i  uzgodnień związanych z lokalizowaniem obiektów w pasie drogowym. 

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZADANIA 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostały przedstawione 
powyżej. Wykonawca jest zobowiązany je przestrzegać pod rygorem ustalonym w warunkach 
kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepisów zmieniających lub nowych dotyczących 
przedmiotu Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany również do ich przestrzegania. 

3. POZOSTAŁE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

ROBÓT. 

Koncepcję przebiegu kanalizacji deszczowej oraz zakres obszarowy kontraktu przedstawiono  
w załączniku nr 1 i 2 do Części Informacyjnej.  

4. BADANIA GRUNTOWO-WODNE 

Wykonawca wykona we własnym zakresie badania gruntowo-wodne. 

5. LECENIA KONSERWATORSKIE 

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

6. INWENTARYZACJA ZIELENI 

W obszarze inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania 
odrębnych decyzji administracyjnych. W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew lub 
krzewów inwentaryzację zieleni Wykonawca wykona we własnym zakresie i w ramach ceny 
kontraktowej. 

7. DANE DOTYCZĄCE STANU ATMOSFERY 

Na terenie powiatu Miasta Gorzów Wlkp. zlokalizowane są dwie stacje pomiarowe: 

 stacja pomiarowa  przy ul. Piłsudskiego, kod międzynarodowy PL0492A, typ pomiaru 
codzienny, czas uśredniania 24-godzinny 

 stacja pomiarowa przy ul. Kosynierów Gdyńskich, kod międzynarodowy PL0209A, typ 
pomiaru ciągły, czas uśredniania 1-godzinny 

Aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza prezentowane są na stronie internetowej pod adresem: 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/station/search 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/station/search
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8. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Wyniki pomiarów oraz stan klimatu akustycznego przedstawiono w  opracowaniu „Wyniki pomiarów 
hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie Województwa lubuskiego w 2017 r.” opracowanym 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
(http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/hałas-2018-07-31.pdf). 

9. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy 

10. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE 

ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH SIECI 

Inwestor posiada decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – Załącznik nr 3 do części informacyjnej. 

11. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 Rysunek 1. 1:2000. Zakres kanalizacji deszczowej objęty kontraktem 

Załącznik nr 2 Rysunek 2. 1:3000. Docelowy zakres kanalizacji deszczowej  
Zlewni 1 i 2 

Załącznik nr 3 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia WSR-
II.6220.50.2016.WG z dnia 17.01.2017r. 

Załącznik nr 4 Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu inwestycji w skali 1:3000 

 

http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/hałas-2018-07-31.pdf

