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PROJEKT WYKONAWCZY - ZMIANA 
 

Obiekt: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa 
Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie 
wybranych terenów przestrzeni publicznej - rewitalizacja 
Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. – nawodnienie 
różanki 
działka 1730/2 obręb 5 Śródmieście, jednostka  ewidencyjna m. Gorzów 
Wlkp., powiat m. Gorzów Wlkp., województwo lubuskie 
 

Inwestor: Miasto Gorzów Wlkp.  
                                  ul. Sikorskiego 3-4  

66-400 Gorzów Wlkp.  
 
Jednostka Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki 
projektowa: ul. Poznańska 2 
 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
 
Projektant:  mgr inż. Krzysztof Leśnicki .................  
   podpis 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1 Cel i zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji nawadniania ogrodu różanego „Różanki” w 

ramach rewaloryzacji Parku Wiosny Ludów położonego w ścisłym centrum Gorzowa 

Wlkp. pomiędzy ul. Sikorskiego/ Strzelecka/ Wybickiego/ Kosynierów Gdyńskich.  

                

2 Podstawa opracowania  

1. Zlecenie przez Inwestora - Miasto Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4.  

2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  

3. Konsultacje z Inwestorem, 

4. Pierwotna dokumentacja projektowa opracowana w 2016 r. 

5. Wizja w terenie.  

 

3 Użytkownik 

Miasto Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4.  

 

4 Ogólna charakterystyka inwestycji 

Celem opracowania jest zaprojektowanie urządzenia nawadniającego rabaty różane 

położone w południowo wschodniej części parku Wiosny Ludów – ogród różany.  

W ramach opracowania została przeprojektowana instalacja wodna od bazowego 

przyłącza (opracowanego w pierwotnej dokumentacji).  

 

5 Doprowadzenie wody i przyłącza  

Doprowadzenie wody do systemu opracowano w dokumentacji podstawowej firmy 

Pronobis.  

 

6 Założenia nawodnienia różanki w parku 

Zraszanie pow. ok. 574 m2 wymaga podniesienia ciśnienia w nowoprojektowane sieci 

zasilającej system nawadniania do 4,5 barów, w sytuacji gdy sieć miejska zapewnia 

ciśnienie ~2bary. Dobrano agregat pompowy ze zbiornikiem wyrównawczym 

i kompletnym osprzętem (hydrofor).  

Zapotrzebowanie maksymalne wody - 27 m3/h  
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Praca zraszania przewidziana w automatyce po 1 sekcji na raz w kolejności ustalonej 

przez obsługę. Zaprojektowano 5 sekcji nawadniające składające się z linii 

kroplujących. 

Przewiduje się pracę instalacji nawadniającej raz dziennie (rano lub wieczorem po 

zamknięciu parku). W czasie intensywnych upałów dwa razy dziennie. 

Orientacyjny czas pracy poszczególnych sekcji : 

 sekcje linii kroplujących  - 0,5 h 

Łączny czas 2,5 h  

 

Głowice zraszaczy statycznych wysuwają się na wysokość 10cm.  

Sekcje 1;2;3;4;5 (ogród różany podlewany liniami kroplowymi). Na ich powierzchni 

będą ułożone linie kroplowe 16 mm z kroplownikami co 40 cm. Linie kroplowe są 

ułożone równolegle co min. 50-60 cm w miarę możliwości wzdłuż, obok rzędów 

roślin, przymocowane do gruntu co 1 m za pomocą szpilek do mocowania linii 

kroplowych. Na ułożonych w ten sposób liniach można ułożyć ew. tkaninę ściółkującą 

i wysypać korę. Zaprojektowane linie kroplujące są wysokiej jakości i z kompensacją 

ciśnienia.  

Odległość pomiędzy ujęciem wody a ostatnim urządzeniem nawadniającym wynosić 

będzie maksymalnie 200 m.   

Zużycie wody na jeden pełny cykl - ok. 2,2 m3. 

Wydajność poszczególnych sekcji  

Nr 
sekcji 

Ilość i rodzaj 
zraszaczy 

Wydajność Q  
[m3/h] 

Rodzaj 
elektrozaworu 

1 Linia kroplowa 0,5 ICV-101 G  

2 Linia kroplowa ~0,5 ICV-101 G  

3 Linia kroplowa ~0,4 ICV-101 G  

4 Linia kroplowa ~0,4 ICV-101 G  

5 Linia kroplowa ~0,3 ICV-101 G  

 

Po wystąpieniu opadów czujnik deszczu automatycznie wyłączy podlewanie na 1 do 

3 dni w zależności od wysokości naturalnych opadów. W okresach suszy i wysokich 

temperatur obsługa ma możliwość zwiększenia proporcjonalnie czasów podlewania 

wszystkich stref. 

Po zakończeniu okresu wegetacyjnego (wrzesień, październik) należy bezwzględnie 

instalację odwodnić kolejno sekcja po sekcji za pomocą strumienia sprężonego 

powietrza z kompresora podłączonego do króćca przy pompie w komorze 
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sterowniczej. Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie odłączenie zasilania 

elektrycznego sterownika. W okresie gwarancyjnym czynności powinna być 

obowiązkiem wykonawcy instalacji gdyż stanowią warunek udzielenia gwarancji. Dla 

ułatwienia opróżniania instalacji na każdym końcu sekcji zaprojektowano zawór 

zwrotny.  

 

6.1 Automatyzacja nawadniania 

Zasadza działania instalacji nawadniającej różankę:  

- sterownik odmierzający aktualny czas przekaże zgodnie z zaprogramowanym 

harmonogramem impuls elektryczny (24V) na cewkę pierwszego zaworu  

elektromagnetycznego sekcji, powodując jego otwarcie. Spowoduje to 

doprowadzenie wody do linii kroplującej. Czynność ta jest samopowtarzalna aż do 

ostatniego elektrozaworu. Czas pracy nawadniania zostanie zakończony po 

zakończeniu pracy ostatniej sekcji. Czas nawadniania ostatecznie ustali zarządca 

jednak zaleca się przynajmniej podlewanie 0,5 h na sekcje.  

W przypadku wystąpienia opadu naturalnego lub zbyt dużej zawartości wody w 

glebie elektroniczny czujnik opadu zablokuje pracę systemu nawadniania do czasu 

kiedy poziom wilgotności nie osiągnie wartości zadanej na czujniku. 

 

6.2 Zapewnienie czystej wody w układzie  

W celu zapobiegania zapychania linii kroplującej przez różnego rodzaju 

zanieczyszczenia znajdujące się w wodociągu, projektant przewidział stosowny filtr 

wody.  Cała główna instalacja min filtr zamontowany będzie na tyłach WC 

opracowanego w pierwotnej dokumentacji. Filtr taki jak w poprzedniej dokumentacji 

będzie wyposażony w manometry, które umożliwią określenie stanu zabrudzenia 

filtra.  

 

7 Komora sterownicza dla zraszaczy 

Komora opracowana została w pierwotnej dokumentacji.  

Zmianie ulega pompa z hydroforem – moc ma zapewnić ciśnienie do 4,5 bar w 

układzie.  

 

 

 

 



5 
 

 

 

8 Roboty ziemne i montaż  

 

8.1 Wykopy liniowe i jamiste 

Wykopy liniowe pod przyłącza wodne można wykonywać mechanicznie przy użyciu 

koparki łańcuchowej na odkład tylko w terenie zielonym na obszarach wolnych od 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. W miejscach spodziewanych skrzyżowań z 

uzbrojeniem (gł. Kablami od latarni parkowych) należy wykonywać ręczne przekopy 

kontrolne celem ustalenia ich rzeczywistej głębokości położenia.  W miejscach  

zbliżeń kabli nakładać na kable rury dwudzielne ochronne.   

Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne do głębokości wynikającej z 

zagłębienia danego rurociągu uwzględniając 20 cm podsypkę z piasku. Główna sieć 

doprowadzająca wodę do systemu nawadniającego musi się znaleźć na głębokości 

40 cm, pozostałe elementy na 25.  

Linie kroplującą układamy na wierzchu ziemi w warstwie pod korą. Dla właściwego 

zachowania wilgoci w glebie zaleca się zamawiającemu używanie ściółkowania z 

kory lub mulczu.  

 
8.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod studzienki stabilizować tłuczniem kamiennym płukanym  o fi minimum 3 

mm. Po ustabilizowaniu ustawić wszystkie pomocnicze komory pod elektrozawory 

lub zawory zwrotne.   

 

9 Roboty montażowe  

9.1 Montaż linii zasilającej układ wodny  

 
9.1.1  Linia do zasilania zraszaczy  

Główna linia zasilająca pe32 zgodnie z rysunkiem jest przewidziana w tym samym 

miejscu co w pierwotnej dokumentacji. Zmianie ulega średnica rury oraz głębokość 

jej zakopania – na od 40 – 50 cm. Przejście pod wykonanymi alejami wykonać 

metodą przewiertu. 

Z racji tego, że Inwestor zrezygnował z wykonania systemu automatycznego 

podlewania całego parku, w obecnej sytuacji główna linia zasilająca linie kroplujące 

powinna być wykonana z pe 32.  
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9.1.2 Linie kroplujące pod nawadnianie rabat róż w ogrodzie różanym  
W projekcie użyto linie kroplujące z kompensacją ciśnienia najwyższej jakości, 

układanych równolegle w systemie obiegu zamkniętego co zapewnia jeszcze 

większą stabilizację ciśnienia w układzie. Na wszystkich końcach każdej sekcji 

zaproponowano wmontowanie okrągłej skrzyni z zaworem zwrotnym co polepsza 

usunięcie wody z układu po zakończeniu pracy oraz corocznym opróżnianiu instalacji 

sprężonym powietrzem.  

Na rysunku nie wrysowano przy linii pe 25 wszystkich rur, każda sekcja jest 

połączona oddzielną linią, więc trzeba się z tym liczyć, że kopany główny kanał od 

skrzynie z elektrozaworami do linii kroplujących składać się będzie z pięciu rur pe25. 

 

9.1.3 Skrzynia z elektrozaworami  
Plastikowa największa z dostępnych na rynku w kształcie prostopadłościanie 

zwężającego się ku wierzchołkowi klapa najczęściej zielona zamykana na specjalny 

klucz. Ustawiona na podsypce z kamienia płukanego co ułatwia ich konserwacje przy 

okresowych podtopieniach. W środku 5 elektrozaworów do tego przejściówki łączące 

główną linię zasilającą pe32 z elektrozaworami i kolejno elektrozawory łączą się 

kolejno na przejsciówka z pe32 do pe 25 w każdą z sekcji. Wyjątkiem jest sekcja nr V 

gdzie występuje dodatkowy trójnik za zaworem doprowadzający wodę do małego 

układu nawadniającego róże przy bocznym wejściu na różankę.  

 

Wykop pod rurociągi musi być bezwzględnie wykonany ręcznie na całej 

długości, przy układaniu przewodów należy zachować szczególną ostrożność. 

Nie wolno podcinać korzeni istniejących roślin. W razie konieczności rurociągi 

należy przeciągać pod i pomiędzy korzeniami bez ich naruszania.   

 

 
Zestawienie materiałów dla linii kroplujących  

 

 nr sekcji  

p
o

z. 

nazwa 

je
d

n
. 

 m
ia

ry 

d
o

p
ły

w
 

I II III IV V 

R
a

ze
m

 

1 rura PE, 25 mb  16 32 11 25 50 134 

2 rura PE, 32 mb 
12
6 

- - - - - 126 

3 rura PE,  16 mb  11 11 5 5  32 

5 Elektrozawór 1" szt. 5 - - - - - 5 

6 linie kroplujące z 
kompensacją 
ciśnienia  

mb - 
20
3 

30
0 

17
2 

16
9 

11
3 

957 
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6 PE kolano 25/  16 
linie 

szt. - 2 2 2 2 7 15 

7 PE trójnik 25/25/25 
w skrzynce zaw 

Szt. - - - - - 1 1 

8 PE trójnik 25/16/25 
linie 

szt. - 7 7 7 7 7 35 

9 PE trójnik 16/16/16 
linie 

szt. - 8 8 7 7 - 30 

10 PE kolano 16/ 16 
linie 

szt. - 2 2 2 2 - 8 

11 PE trójnik 16/16/16 
linie 

szt. - 8 8 7 7 - 30 

12 PE trójnik 16/16/16 
linie do zaw zwrotn 

szt. - 1 1 1 1 1 5 

13 Łącznik rura 16 do 
linii 16 

szt. - 1 1 - - - 2 

14 Przejściówka 25-16 Szt. - - - - - 2 2 

15 korek  szt. - 1 1 - - 2 5 

16 skrzynka okrągła do 
zaworu zwrotnego 

szt. - 1 1 1 1 1 5 

17 zawór zwrotny szt. - 1 1 1 1 1 5 

18 kabel YKY 5x2,5 mb 
13
0 

- - - - - 130 

19 skrzynka duża 
elektrozawory  

szt. 1 - - - - - 1 

20 Filtr dyskowy 1" szt. 1 - - - - - 1 

21 Zawór kulowy 1" szt. 1 - - - - - 1 

22  Zawór do 
odpowietrzania 

szt. 1 - - - - - 1 

23 Łączenie 
przewodów 
antywilgoć w skrzyni 
z elektrozaworami 

Szt.  5 - - - - - 5 

 
 
Wymienione materiały i urządzenia mogą pochodzić od dowolnych producentów pod 
warunkiem posiadania tej samej jakości i klasy. Ostateczną decyzję podejmuje 
Inwestor. Wszystkie użyte materiały mają być najwyższej jakości gwarantujące długą, 
bezawaryjną żywotność systemu nawadniania.  
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            Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki
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1

FAZA PROJEKTU:

Uzgodnienia

Proj. Budowlany

Proj. Wykonawczy
PW 1 : 250

NR STRONY:

-----

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta

      ul. Sikorskiego 3-4

      66-400 Gorzów Wlkp.

Nawadnianie różanki
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mgr inż. Krzysztof Leśnicki

DATA:

07.01.2019 r.

PROJEKT:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez

uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni

publicznej - rewitalizacja Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp.
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