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D-M-00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczą zasad wykonania  
i odbioru robót związanych  z utrzymaniem nawierzchni dróg gruntowych wynikających z bieżących potrzeb 
Zamawiającego, na drogach gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie  administracyjnym miasta 
Gorzowa Wlkp. Wykonanie robót polegających na  profilowaniu, spulchnianiu i uzupełnieniu ubytków wraz            
z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych, a także na ścinaniu   i profilowaniu poboczy przy jezdniach.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu                                   
i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
wymienionymi niżej specyfikacjami technicznymi : 
 

Numer 
specyfikacji 

Tytuł specyfikacji Nr strony 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2 

Załącznik nr 1 
Instrukcja gospodarowania materiałami drogowymi 
pochodzącymi z rozbiórki 

11 

D-05.01.00a Naprawa, utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych 14 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczaniem dróg o nawierzchni gruntowo-żwirowej 
i tłuczniowej - zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco związanych z równaniem i 
profilowaniem wraz z zagęszczaniem, których celem jest uzyskanie równej nawierzchni, zwanej dalej 
„utrzymanie dróg”. 
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału na głębokość średnio 5 cm. 
1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału na głębokość średnio 12 cm. 
1.4.4. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w warunkach optymalnej wilgotności przy odpowiednio dobranym uziarnieniu 
kruszywa. 
1.4.5. Remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy 
użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą 
całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie 
drogowym. 
Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko 
tramwajowe. 
Inżynier – osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Pojęcie Inżynier jest tożsame/równoznaczne                           
z pojęciem Nadzoru Technicznego/Inspektora Nadzoru. 
Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami                         
i do występowania   w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu 
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem 
dzielącym jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową                              
i STWiOR, zaakceptowane przez osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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a)Warstwa ścieralna-górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  
i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,                         
w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania 
drogą. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona  
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy - należy przez to rozumieć udostępnioną przez Zamawiającego przestrzeń,  
w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiOR    i poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet STWiOR. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych oraz pikietażu do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót ze STWiOR 
STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez osobę pełniącą nadzór nad robotami  z ramienia 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  w choćby w jednym    
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
 i STWiOR. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR                                          
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,                      
a elementy budowli rozebrane  i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem")Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-M-00.00.00,                     
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana,                          
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez osoby pełniącej nadzór 
nad robotami z ramienia Zamawiającego 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                        
z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego oraz przez umieszczenie, w miejscach                       
i ilościach określonych przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z  ramienia Zamawiającego tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy z zachowaniem najwyższej staranności, uwzględniając jego 
specyfikę i po zakończeniu robót doprowadzi go do należytego stanu i porządku. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń        
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi osobę pełniącą 
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będzie na bieżąco informowany                    
o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne     
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                                     
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków     i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał osobę 
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami  z ramienia 
Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót/zadania  (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby pełniącej nadzór nad 
robotami z ramienia Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy    i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie                       
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw                     
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować osobę pełniącą nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez osoby pełniącej nadzór nad robotami                     
z ramienia Zamawiającego 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu  
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia                              
i pisemnego zatwierdzenia przez osoby pełniącej nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę  i przedłożone osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do 
zatwierdzenia. 

1.5.13. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy/robót będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osobę pełniącą nadzór nad robotami                     
z ramienia Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, osoba pełniąca nadzór nad robotami                       
z ramienia Zamawiającego po uzgodnieniu z  Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do 
zatwierdzenia przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                   
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć je osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
 z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań osoby pełniącej nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę osoby pełniącej nadzór 
nad robotami   z ramienia Zamawiającego 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego Jeśli 
osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych   z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego lub poza 
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terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez osoby pełniącej 
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 

2.5.Gospodarowanie materiałami z rozbiórki nadającymi się do ponownego wbudowania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń i nakazów wynikających z Instrukcji gospodarowania 
materiałami drogowymi pochodzącymi z rozbiórki, która stanowi Załącznik nr 1 do D-M_00.00.00 
Wymagania ogólne. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy                              
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez 
osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi   
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego  terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi osobę pełniącą nadzór nad robotami  z ramienia 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                             
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, za 
wykonanie projektu oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wymaganiami STWiOR, oraz 
poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami           
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez osoby pełniącej 
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie osoba pełniąca nadzór 
nad robotami z ramienia Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez osobę pełniącą nadzór nad robotami                  
z ramienia Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji osoba 
pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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 Polecenia osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe  z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Przed przystąpieniem do  wykonywania robót, Wykonawca powinien uzyskać  aprobaty i badania na 
zastosowane materiały i przedstawić je Zamawiającemu do akceptacji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania w czasie robót 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osoby pełniącej nadzór nad robotami                    
z ramienia Zamawiającego. 
W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan drogi, na której mają być prowadzone 
roboty (spulchnianie, równanie i profilowanie lub uzupełnianie ubytków i ewentualnie wykonać oczyszczenie 
z materiałów obcych). 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby pełniącą nadzór nad robotami                  
z ramienia Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub  w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i osobę pełniącą 
nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy/ dziennika robót                                  
i jednoczesnym powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu                      
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy/dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie osoby 
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia osoba pełniąca nadzór nad robotami  
z ramienia Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych   i w oparciu o przeprowadzone pomiary,   w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje osoba pełniąca nadzór 
nad robotami z ramienia Zamawiającego.  
Odbiory częściowe są przeprowadzane gdy przewiduje je umowa. 
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8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia 
Zamawiającego 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności osoby pełniącej 
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową i STWiOR. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót                      
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
  1. obmiary, 
  2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót/zadania. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych  w punkcie 8.4 „Odbiór końcowego robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych przez 
Wykonawcę   i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym  i Wykonawcą.  
Ryczałtowe ceny jednostkowe pozycji uwzględniają wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w TER, STWiOR, zabezpieczenia terenu realizacji zamówienia 
oraz dodatek za pracę pod ruchem, wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu 
budowy wraz    z jego organizacją i późniejszą likwidacją, projekt organizacji ruchu wraz   z niezbędnymi 
uzgodnieniami na czas prowadzonych prac, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wywozu 
gruzu  oraz jego utylizacji, obsługi geodezyjnej zadania, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do poprawnego wykonania 
robót w tym koszty energii, wody, łączności, badań laboratoryjnych materiałów, uzyskania atestów, koszty 
BHP, zabezpieczenia zaplecza oraz ochrony mienia itp., ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych jak kable, rurociągi itp. oraz ich właściwe oznaczenie w trakcie robót w uzgodnieniu z ich 
właścicielami oraz inne koszty wynikające z umowy. 
Ceny jednostkowe netto  robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                    

i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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− koszty organizacji ruchu, oznakowanie robót. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 

9.3. Organizacja ruchu 
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegają oddzielnej zapłacie, zostały uwzględnione  
w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu  organizacji  
(b) ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu osobie pełniącej     nadzór nad 

robotami z ramienia Zamawiającego i wprowadzaniem dalszych zmian  i uzgodnień wynikających              
z postępu robót, 

(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
ruchu, 

(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                             

i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

poziomych,  
(b)  barier i świateł,  
(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 1.  PN-B 111112:19996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10.2 Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
5.. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

10.3. Rozporządzenia 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
10. Rozporządzenie Komisji (We) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
11. Procedura gospodarowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki załącznik nr 1 do D-M-00.00.00 

Wymagania ogólne. 
 
Uwaga:      
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy 
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Załącznik nr 1 do D-M-00.00 

 
 

INSTRUKCJA 
GOSPODAROWANIA MATERIAŁAMI  DROGOWYMI 

POCHODZĄCYMI  Z  ROZBIÓRKI 
 
 

I.  PRZEDMIOT  I CEL  INSTRUKCJI 

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:       
- prawidłowego obrotu materiałami drogowymi pochodzącymi z rozbiórki,    
- prawidłowe magazynowane i wydawanie materiałów,       
- prawidłowego nadzoru sprawowanego nad dzierżawioną powierzchnią magazynową. 
 

II.  ZAKRES  I  STOSOWANIE 

Instrukcja obowiązuje jednostkę jaką jest Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Dzierżawcę placu składowego, 
zgodnie z zawartą umową dzierżawy. 
 

III.  TERMINOLOGIA 

Terminologia zastosowana w procedurze – wprowadza się następujące definicje:    
1) Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki: materiały drogowe pochodzące z rozbiórki    
     nawierzchni dróg w tym ulic, chodników, parkingów i innych elementów budowli  
     drogowych, nadające się do ponownego wykorzystania.      
2) Materiały betonowe - materiały drogowe betonowe wibroprasowane w tym :  
a) płytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,  
b) obrzeża chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,  
c) krawężnik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm. 
3) Materiały kamienne  - materiały drogowe kamienne w tym : kostka granitowa i bazaltowa,  
     krawężniki kamienne, płyty kamienne itp. 
4) Magazynier - osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierżawcy odpowiedzialna za  
     nadzór nad gospodarowaniem materiałami, ich dostawą oraz wydawaniem materiałów  
     drogowych składowanych na placu składowym materiałów drogowych pochodzących  
     z rozbiórki. 
 
IV.  OPIS  POSTĘPOWANIA 
 
1. Przyjęcie materiałów na stan magazynu. 
 1.1. Dostawa materiału na plac składowy i rozładunek na placu składowym materiałów  drogowych 

       pochodzących z rozbiórki odbywa się na koszt dostawcy. 
 1.2. W przypadku zadań inwestycyjnych bądź remontowych, Wykonawca musi przewidzieć poniesienie 

       kosztów przygotowania materiałów rozbiórkowych do przyjęcia na plac składowy zgodnie  
       z niniejszą procedurą. Zobowiązuje, się aby przy odzyskaniu materiałów drogowych pochodzących 
       z rozbiórki Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru bądź inna upoważniona osoba z ramienia 
       Inwestora, dokonała oceny stanu materiałów (które z materiałów są odpadami, a które nadają się 
      do ponownego wbudowania) przed podjęciem decyzji o dostawie materiałów na plac składowy.   

 1.3. W przypadku wątpliwości związanej z oceną stanu materiału oraz jego  przydatnością do  
        ponownego wbudowania Inżynier Kontraktu, bądź inna upoważniona osoba z ramienia Inwestora,  
        może skontaktować i skonsultować się z Dyrektorem Wydziału Dróg lub Kierownikiem Referatu  
        utrzymania dróg. 

 1.4. Magazynier z ramienia Dzierżawcy identyfikuje rodzaj materiału drogowego, decyduje o jakości 
       i sposobie przygotowania materiału do składowania, a następnie sprawdza czy materiał  
      dostarczony na plac spełnia następujące wymagania: 

- materiały przygotowane przez Wykonawcę do przyjęcia na magazyn muszą nadawać się do 
ponownego użycia, 

- materiały sztukowe oraz materiały w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawcę do 
przyjęcia na plac składowy muszą być złożone na paletach typu EURO. Przed przyjęciem 
materiałów na stan magazynu, Magazynier w obecności Wykonawcy ma prawo dokonać kontroli 
stanu dostarczonego materiału oraz zawartości palety łącznie z  nakazem wykonawcy do 
całkowitego przełożenia materiału na palecie. Jeśli Magazynier podczas oględzin przywiezionego 
materiału stwierdzi jego popękanie lub inny rodzajowo materiał znajdujący się w środku palety, 
materiał ten nie zostanie przyjęty na stan magazynu. Wówczas w obecności Magazyniera 
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Wykonawca we własnym zakresie przełoży i uporządkuje materiał znajdujący się na palecie. Po 
akceptacji ze strony Magazyniera, że materiał został uporządkowany na palecie Wykonawca  

- w obecności Magazyniera zabezpieczy folią oraz zepnie taśmą materiał złożony na palecie. 
Palety nie podlegają zwrotowi ani wymianie i stanowią koszt dostarczającego materiał, 

- materiały przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa, brukowiec, 
krawężnik kamienny lub granitowy oraz inne, będą ważone w obecności Wykonawcy  
i Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera zanieczyszczeń podczas 
rozładunku w/w materiału, Wykonawca we własnym zakresie dokona czyszczenia materiału. 
Czyszczenie materiału przez Wykonawcę nie może odbywać się na placu składowym. 
Wykonawca powinien zabrać materiał rozbiórkowy z placu, ponownie go przebrać i oczyścić,  
a następnie przywieść oczyszczony materiał, gotowy do przyjęcia na magazyn, 

- materiały muszą być dokładnie oczyszczone, bez zanieczyszczeń typu piasek, asfalt, beton itp. 
 1.5.Magazynier przyjmuje materiał rozbiórkowy na stan magazynu na podstawie pisemnego  

       upoważnienia do przyjęcia określonego rodzaju materiału drogowego pochodzącego  
       z rozbiórki. Upoważnienie wydaje Wydział Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. podając nazwę 
       i adres firmy zwożącej materiał, rodzaj danego materiału oraz miejsce, z którego materiał zostaje  

        przewieziony. Wykonawca mając upoważnienie z Wydziału, informuje telefonicznie Magazyniera  
        pod numerem telefonu (0-95)731-41-41 o terminie i rodzaju zwożonego materiału rozbiórkowego.  

       Dostawa materiałów odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº.  
       Magazynier w obecności Wykonawcy waży, liczy lub mierzy przywieziony materiał rozbiórkowy  
       i wydaje dokument (Pz) potwierdzający przyjęcie materiału na stan magazynu. 

 1.6. Na stan magazynu materiały rozbiórkowe przyjmowane i wydawane są w tonach [t], sztukach [szt.]  
       i w metrach kwadratowych [m2].  
 1.7.W przypadku prawidłowej dostawy materiałów, Magazynier przyjmuje materiały na stan magazynu 

       w oparciu o karty materiałowe dostarczone przez Wydział Dróg. 
 1.8.Dostawa materiałów, jest uzupełniona stosownymi dokumentami poświadczającymi realizację  

     złożenia materiałów (Pz), które wydaje Magazynier. 
 1.9.Magazynier wpisuje dostawę nie budzącego wątpliwości materiału na stan i przekazuje jedną kopię 

     prawidłowo wypełnionego druku Pz do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 1.10. Zwrot materiałów na plac składowy odbywa się na zasadach jak dostawa materiałów. 

 

V. WYDANIE  MAGAZYNOWE 

1. Składowanie materiałów w magazynie. 

Składowaniu podlegają materiały drogowe pochodzące z rozbiórki. 
1.1. Układ i rozdysponowanie materiałów pochodzących z rozbiórki w magazynie jest uporządkowane tak, 

aby zapewnić maksymalne wykorzystanie dzierżawionej  powierzchni placu. Jednocześnie należy tak 
składować materiał, aby umożliwić swobodny dostęp do poszczególnych rodzajów materiałów zgodnie 
z wydanymi  upoważnieniami do odbioru materiałów. 

1.2. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki składowane w magazynie są oznakowane  
zgodnie z nazwami zapisanymi w kartach materiałowych dostarczonych przez  
Wydział Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

1.3. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki należy składować tak, aby nie powodowało to ich 
uszkodzenia. Magazynier zauważone spękania, skruszenia powstałe w złożonym materiale 
rozbiórkowym zgłasza do Wydziału Dróg, który przekazuje powyższą sprawę Komisji Likwidacyjnej do 
przeprowadzania likwidacji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Komisja 
powołana jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 277/W/I/2016 z dnia 24.11.2016r. 
Materiał z rozbiórki komisyjnie oceniony jako nie nadający się do ponownego użycia przeznacza się do 
likwidacji.  

1.4. Zespół Spisowy Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. powołany przez Prezydenta 
Miasta po przeprowadzonej inwentaryzacji materiałów rozbiórkowych na magazynie zauważone 
spękania, skruszenia powstałe w złożonym materiale rozbiórkowym zapisuje w protokole 
inwentaryzacyjnym.  

1.5. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki należy składować tak, aby nie stwarzać zagrożenia 
wypadkowego. 

1.6. Magazynier prowadzi stalą kontrolę stanu ilościowego materiałów w magazynie. 
 

2.   Wydawanie materiału z magazynu. 

2.1. Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru określonego 
rodzaju i ilości materiału drogowego pochodzącego z rozbiórki. 
Upoważnienie wydaje Wydział Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. podając nazwę  
i adres odbiorcy, rodzaj materiału, ilość materiału oraz miejsce jego przeznaczenia.  
Osoba zgłaszająca się bezpośrednio w magazynie po odbiór materiału musi posiadać stosowne 
upoważnienie do występowania w imieniu odbiorcy. 
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2.2. Magazynier przekazuje do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  
wypełniony jeden egzemplarz druku Wz. 

2.3. Materiał drogowy pochodzący z rozbiórki wydawany jest w takim stanie, w jakim  
jest przechowywany na placu, bez jego przebierania. 

2.4. Transport z palcu składowego i załadunek na placu składowym materiałów  
drogowych pochodzących z rozbiórki odbywa się na koszt i staraniem odbiorcy. 

2.5. Magazynier odpowiada za : 
 stosowanie instrukcji w części dotyczącej przyjęcia na stan magazynowy i wydania  materiałów ze 

stanu magazynowego, 
 nadzór nad prawidłowym składowaniem materiałów,     
 wydawanie materiałów zgodnie z wydanymi upoważnieniami, 
 przyjmowanie materiałów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu  

przywiezienia materiału z placu budowy. 
 

VI.  PRZYPADKI  SZCZEGÓLNE 

 
1. Dla zadań remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydziału Dróg, Wykonawca  

w obecności Magazyniera na placu składowym może dokonać we własnym zakresie przebrania 
potrzebnej mu ilości materiału rozbiórkowego, po uprzednim doręczeniu Magazynierowi dokumentu 
wystawionego przez Wydział, potwierdzającego wydanie  materiału. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 

 

D-05.01.00a UTRZYMANIE, NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczą zasad wykonania  
i odbioru robót związanych  z utrzymaniem nawierzchni dróg gruntowych wynikających z bieżących potrzeb 
Zamawiającego, na drogach gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie  administracyjnym miasta 
Gorzowa Wlkp. Robót polegających na  profilowaniu, spulchnianiu i uzupełnieniu ubytków wraz                        
z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych, a także na ścinaniu   i profilowaniu poboczy przy jezdniach. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                      
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. na drogach  gruntowych w tym: 

− naprawy nawierzchni dróg gruntowych, wykonywane mechanicznie tj. spulchnianie, równanie                      
i profilowanie wraz z zagęszczeniem,  

− uzupełnianie ubytków:  tłuczniem, gruzem budowalnym, pospółką,  rumoszem asfaltowym wraz                     
z nawiezieniem i mechanicznym zagęszczeniem, 

− utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej warstwą klińca  5-11 mm, średnia grubość warstwy 3cm, 
− ścinanie i profilowanie poboczy wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z zakresem  
pkt 1.2.  związanych  z wykonaniem i odbiorem robót utrzymaniowych dróg gruntowych na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp.  Termin realizacji robót określony zostanie w umowie. Realizacja poszczególnych zakresów 
robót następować będzie tylko na polecenie i w terminie określonym każdorazowo przez Zamawiającego. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie lub 

chemicznie, odporna na działanie ruchu. 
1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany 
 i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub 
chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 
oraz zagęszczony. 

1.4.4 Rumosz asfaltowy (destrukt bitumiczny) – materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej  
           (mieszanki mineralno-asfaltowej). 
 1.4.5.Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni (wybojów, kolein)  
           o powierzchni do  około 5 m2.  
1.4.6. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi  

w celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi. 
1.4.7. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozścielenie, wymieszanie, sprofilowanie   

i zagęszczenie materiału istniejącego i odnawiającego nawierzchnię. 
1.4.8. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny [polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w warunkach optymalnej wilgotności przy odpowiednio dobranym kruszywie 
1.4.9. Ubytek – wykruszenie materiału na głębokość średnio 5 cm. 
1.4.10. Wybój – wykruszenie materiału na głębokość średnio 12 cm. 
1.4.11. Remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów 

budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

i definicjami podanymi  w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania 
robót na drodze, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Pojazd wykonujący prace 
powinien być oznakowany zgodnie z przepisami zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego.  
 
Koszt opracowania uproszczonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu 
na czas robót nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
 
 
 



 
15 

 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: 
rurociągi, kable itp., uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń informacje o ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                 
i urządzeń w czasie robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji,  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi właściciela 
urządzenia oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się n terenie prowadzonych robót. 
Jeżeli teren, na którym prowadzone są roboty przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska materiały należytej jakości, gwarantujące osiągnięcie 
oczekiwanego celu. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów 
innych niż opisane poniżej, Wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów                              
o cenach identycznych lub zbliżonych do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów 
podejmuje Zamawiający. 
Wszystkie przyjęte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, 
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. 

2.3. Materiały do nawierzchni gruntowej  

2.3.1. Tłuczeń kamienny 
Materiałem do uzupełniania ubytków w jezdniach gruntowych powinno być kruszywo łamane, uzyskane                 
w wyniku przekruszenia surowca skalnego 0 – 31,5mm. 
Do uzupełniania ubytków w jezdniach gruntowych należy użyć kruszywo ze skał magmowych o strukturze 
drobnokrystalicznej, zbitej, o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno – suchym 
powyżej 230 MPa. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3.2. Rumosz asfaltowy 
Rumosz asfaltowy – materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej (mieszanki mineralno-asfaltowej), 
przeznaczony do uzupełniania ubytków w jezdniach gruntowych. 
Ze względów technologicznych rumosz asfaltowy, przeznaczony do uzupełniania ubytków  
w jezdniach gruntowych powinien: 
 składać się z cząstek o wielkości do 25 mm (sito o oczkach kwadratowych); dopuszcza się do 5% 

nadziarna od 25 do 50 mm, 
 być jednorodny w poszczególnych partiach, 
 mieć wilgotność nie większą niż 5%. 

 2.3.3. Pospółka 
Materiałem do uzupełnień ubytków w nawierzchniach gruntowych powinna być mieszanka piasku, żwiru                  
z dodatkiem kruszywa łamanego (kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni 
narzutowych albo surowca skalnego). 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3.4. Gruz budowlany 
Gruz budowlany – destrukt uzyskiwany w procesie recyklingu (kruszenia, przesiania)  betonu, cegieł 
odzyskiwanych  głównie w wyniku robót wyburzeniowych, w znacznym stopniu może być powtórnie 
wykorzystany jako kruszywo budowlane do celów drogowych. Gruz budowlany może pochodzić z rozbiórek 
obiektów kubaturowych zarówno o konstrukcji betonowej jak i ceglanej. Powinien być przekruszony do 
średnicy 0/63 mm. Należy wykorzystywać przede wszystkim materiał  korzystny dla środowiska glebowego                             
i wodnego. Gruz budowlany powinien być bez zanieczyszczeń obcych takich jak: szkło, plastik, metal, 
drewno.  

2.3.1. Kliniec  
Materiałem do uzupełniania ubytków w jezdniach gruntowych powinno być kruszywo naturalne pochodzenia 
mineralnego uzyskiwanego podczas mechanicznego rozdrobnienia skała litych.  5 – 11 mm. 
Do utwardzenia nawierzchni jezdni gruntowych należy użyć kruszywo o strukturze drobnokrystalicznej, 
zbitej, o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno – suchym. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać do stosowanych materiałów: atesty, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczna. 
 
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z materiałów Zamawiającego bądź własnych. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót drogowych 
W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca przystępujący do wykonania 
nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
minimum po 1 sztuce:  

− równiarka samojezdna (min. 74 kW) ( dodatkowo wyposażona w zrywarkę) 
− walec statyczny samojezdny z bębnem wibracyjnym (min 6 t), 
− zagęszczarka płytowa lub ubijak mechaniczny w zależności od wielkości ubytków, 
− koparko-ładowarka, 
− samochód samowyładowczy, 
− samojezdnej ścinarki poboczy, 
− przewoźny zbiornik na wodę, wyposażony w urządzenia do rozpryskiwania wody 

oraz sprzętu rolniczego typu: brony, kultywator, glebogryzarka i ręcznego sprzętu do drobnych robót 
naprawczych, jak łopaty, oskardy, ubijarki ręczne, itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów. 

4.2. Transport 
Grunty i materiały do ulepszania nawierzchni gruntowej można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona co najmniej raz w miesiącu objazdu dróg celem sprawdzenia 
stanu nawierzchni w zakresie uszkodzeń oraz wyboru techniki i materiałów do dokonania naprawy. 
Niezależnie od tego w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wymagającego naprawy drogi Wykonawca 
na wezwanie Zamawiającego przystąpi niezwłocznie do wykonywania robót naprawczych. 

5.2. Przygotowanie i wykonanie robót 
Profilowanie odcinka drogi gruntowej, na którym znajdują się ubytki, wyboje, koleiny, itp. ma za zadanie 
przywrócenie jej prawidłowego profilu podłużnego i poprzecznego, usunięciu nierówności oraz zapewnienie 
właściwego odwodnienia. Profilowanie wraz z zagęszczeniem  obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
− spulchnienie i profilowanie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku, 
− ścięcie i uzupełnienie nierówności, 
− uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliżonym do miejscowego, 
− usuniecie z pobocza nasypanego w trakcie roboty gruntu, 
− zagęszczenie walcem samojezdnym po  każdorazowym przejechaniu równiarki. 
Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami, lecz dopuszcza się też użycie  innego sprzętu np. 
spycharek. drogi po profilowaniu mechanicznym maja posiadać spadki poprzeczne umożliwiające odpływ 
wód opadowych oraz roztopowych z korony drogi. 
Spulchnianie  nawierzchni dróg gruntowych zaleca się wykonywać  równiarkami wyposażonymi w zrywaki, 
lecz dopuszcza się również użycie sprzętu rolniczego np.: brony. 
Warstwę kruszywa należy układać na osuszoną nawierzchnie, nie wskazane jest układanie kruszywa  
w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu). 
Równanie i wałowanie nawierzchni  drogi należy wykonać przy zachowaniu optymalnej wilgotności 
nawierzchni pasa drogi. Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych ubytków) 
pozyska materiał miejscowy lub zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających 
rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie zgodnie z wymaganiami ST. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie badania materiałów wykonywane przez 
dostawców, itp.).  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji. 

6.3.  Badania w czasie wykonanych robót 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
−  wygląd zewnętrzny nawierzchni, na której ma być wykonana naprawa oraz ewentualne jej oczyszczenie 

z materiałów obcych, 
−  poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni 

  umożliwiającego spływ wód powierzchniowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót. Wyniki obmiaru będą zapisane do księgi 
obmiarów, która prowadzi Wykonawca. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 dla wykonania naprawy przy  spulchniania, profilowaniu wraz z zagęszczeniem jezdni gruntowej jest  m2   

( jeden metr kwadratowy), 
 dla uzupełnienia ubytków w jezdniach gruntowych tłuczniem, rumoszem asfaltowym, pospółką,  

 gruzem budowlanym  wraz z zagęszczeniem jest T ( jedna tona), 
 dla utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej warstwą klińca 5-11 mm wraz z zagęszczeniem jest T              

( jedna tona), 
 dla ścinania i profilowania poboczy jest m2 (jeden metr kwadratowy), 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST, wymaganiami Zamawiającego , jeśli wszystkie pomiary                      
i badania wizualne dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 naprawy nawierzchni gruntowej spulchniania,  profilowania i zagęszczenia 
mechanicznego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie sprzętu na budowę, 
 wykonanie naprawy zgodnie ze ST, 
 odtransportowanie sprzętu z palcu budowy. 

Cena wykonania 1 tona uzupełniania ubytków w nawierzchniach dróg gruntowych : tłuczniem, rumoszem , 
asfaltowym, pospółką lub gruzem budowlanym  obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
 wykonanie robót zgodnie ze ST, 
 odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

Cena wykonania 1 T utwardzenia  nawierzchni drogi gruntowej warstwą klińca obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
 wykonanie robót zgodnie ze ST, 
 odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

Cena wykonania 1 m2 ścinania i profilowania  poboczy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
 wykonanie robót zgodnie ze ST, 
 odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
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10. PREZPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych. 


