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Spis specyfikacji:

ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STWiOR ROBOTY BUDOWLANE
ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST – 02 ROBOTY MUROWE
ST – 03 PODŁOŻA I PODKŁADY
ST – 04 STOLARKA I ŚLUSARKA
ST – 05 TYNKI WEWNĘTRZNE
ST – 06 WYKŁADZINY PVC
ST – 07 POSADZKI GRES
ST – 08 ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT G-K
ST – 09 ROBOTY MALARSKIE 

STWiOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST – E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE
ST – E 02.00 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
ST – E 03.00 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
ST – E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V 
ST – E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
ST – E 06.00 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

STWiOR INSTALACJE SANITARNE
ST – S 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Kody wspólnego słownika zamówień CPV

Kody wspólnego słownika zamówień CPV:
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych



ST – 00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w ramach Kontraktu :  
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy 
Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., 
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi  dla 
inwestycji:  Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego 
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku 
Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów 
Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

1.3.2.  Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy  

stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz 
instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, 
instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

1.3.3.   Wykonawca zapozna się z dokumentacją hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem,

2) Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem,

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

4) Laboratorium – laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót,

5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

6) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa,



7) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

8) Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

9) Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy,

10) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

11) Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem  ilości zintegrowanych ( przedmiar ) będących 
elementem rozliczeniowym,

12) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja zamierzenia inwestycyjnego / 
remontowego,

13) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót,

14) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

15) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych, Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa i 
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

−  Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną , przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), 
Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu jest 
zobowiązany do zwolnienia od wykonania Robót zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo 
wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej 
normami i Dokumentacją Projektową ) jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu.

− Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 

Dziennik Budowy, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST.

− Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych

- Projekt budowlany wielobranżowy 

- Projekt wykonawczy wielobranżowy,

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

(a) Projekt zawierające:

- uzupełniające rysunki, opisy, obliczenia,

- projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy,

- instrukcje obsługi i eksploatacji :  obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz
instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- operat określający potrzeby i zasady wycinki drzew terenu Robót.

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi:



- pozwolenia na budowę wraz z załączoną Dokumentacją Projektową ( dotyczy wszystkich 
Robót ),

- dziennik budowy,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- deklaracją właściwości użytkowych + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”  dla materiałów i 
urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót 
branżowych ),

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku obiektu, 
terenu przylegającego – a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcą oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez 
Inwestora,

- umowy zawarte z Podwykonawcami,

- ekspertyzy,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego.

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

3. Dokumentacja geologiczna

Ogólne warunki hydrogeologiczne panujące w miejscu budowy zawarte są w PFU.

Wykonawca na etapie składania oferty  zapozna się z posiadaną przez Inwestora dokumentacją 
hydrogeologiczną. 

− Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w PFU przekazanej wykonawcy po wygraniu 
przetargu.

Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne zastosowane 
w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać 
w następujący sposób:

1) Materiały i urządzenia:

- zastosowane materiały winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w 
Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i Dokumentacją 
Projektową, w pierwszej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej kolejności, tam 
gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy stosować wymogi zawarte w Dokumentacji 
Projektowej,

- przywołane w Dokumentacji projektowej materiały, ich typy, nazwy własne, producenci 
należy rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez Wykonawcę, na etapie
realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne i walory użytkowe nie
gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz będą spełniały wymogi ST.

2) Rozwiązania techniczne:

- rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST należy 
rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania 
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiązań zawartych w ST i 
Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności rozwiązania opisane w
ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, należy 
zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawić własne 
rozwiązania techniczne i zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu 
aprobaty przez Inżyniera.

− Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z   

Dokumentacją Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji 



Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

2. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla 
danych Materiałów / Robót.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, 
to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na 
koszt Wykonawcy.

− Komplementarność Dokumentów Kontraktowych 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty 

dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek 
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało 
ono we wszystkich dokumentach.

− Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót).

2. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z 
decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego.

− Tablice Informacyjne

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym – 2 
tablice żółte i 2 tablice związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic 
informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego. 

− Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie :

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg   

• dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami 
toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.

− Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz 



produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

− Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej.

− Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne oraz instytucje obsługujące 
urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te 
instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. 
Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przyłączy) o naniesieniu jej na mapie 
geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na 
celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na 
posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania.

Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

− Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera.

− Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

− Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 



Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

− Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.

− Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają 

materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, 
stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i 
zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory 
przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne 
obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż 
wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają 
wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we 
wcześniej wspomnianych dokumentach.

− MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót.

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny :

- być nowe i nieużywane,

- odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie 
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale 
obowiązującym normom i przepisom,

- mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa
Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym :  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 



z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład w miejsce pozyskane staraniem i na 
koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek opłat 
uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego 
koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3  
dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 



zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i 
elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólna opisującą :

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  

      Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- bhp,

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 



wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające deklaracje właściwości użytkowych stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać deklaracje właściwości użytkowych  
określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje właściwości 
użytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały na które nie 
ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą deklaracje właściwości użytkowych. Materiały posiadające 
deklaracje właściwości użytkowych a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :



- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz 
stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)  Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera.

(4)  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy



Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Rozliczenie Ryczałtowe
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

− odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

− Przejęciu odcinka lub części Robót,

− Przejęciu Robót,

− Świadectwo Wykonania.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.

8.2. Przejęcie odcinka lub części Robót

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Przejęcie Robót

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia 
Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące 
dokumenty :

1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub 
samorządowej,

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

4) Dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),

5) Kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



6) Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 
i udokumentowanie jego zaleceń,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika 
Robót,

9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

11) sprawozdania techniczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,

13) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych,

14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inżyniera,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Świadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umową.

Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

− Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót,

− Polskie  Normy (PN),  Normy Branżowe (NB)  lub  odpowiednie  normy Krajów UE w zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo.  Jakiekolwiek  normy,  standardy/Przepisy techniczno – budowlane
użyte  w  specyfikacjach  powinny  być  odczytywane:  Polskie  normy,  standardy/Przepisy  techniczno  –
budowlane  lub  europejskie  lub  międzynarodowe  normy,  standardy/Przepisy  techniczno  –  budowlane
występujące  w  powyższym  zakresie  są  do  zastosowania  pod  warunkiem  uwzględnienia  polskiego
ustawodawstwa prawnego. 

− Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.



ST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  wyburzeniowych,  demontażowych  i  rozbiórkowych,  prowadzonych  w  ramach  projektu:  Centrum
Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego
w  Gorzowie  Wlkp.”  w  zakresie  pomieszczeń  w  istniejącym  budynku  Komendy  Miejskiej
policji  na działce nr 699,  obręb 2 Górczyn,  jedn.  ewid.  086101_1 M Gorzów Wlkp.,  przy ul.
Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.
1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontażów występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: roboty 
wewnątrz budynku
Elementy do rozbiórki:

• Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz ze zdjęciem skrzydeł
• Rozebranie zabudowy meblowej
• Rozebranie lady recepcyjnej
• Wykucie z muru okna weneckiego
• Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
• Zerwanie posadzki cementowej
• Rozbiórka podłoży betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
• Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
• Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
• Opłata za utylizację gruzu i śmieci

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Materiały uzyskane z rozbiórki:
- gruz betonowy, śmieci, papa asfaltowa

3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  kompletnego  zestawu  narzędzi,  niezbędnych  do
prawidłowego  i  terminowego  wykonania  prac.  Do  odspajania  gruntów  zwięzłych  oraz  do  zrywania  lub
rozbiórki  obiektów  lub  nawierzchni  przewidzianych  do  usunięcia  z  placu  budowy,  stosować  młotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). W przypadku braku
sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne
lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą 
ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet,  młodocianych oraz 
osób ze schorzeniami stawów, 
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się co pół 
godziny,
d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie 
przez te urządzenia nadmiernego hałasu,
e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w 
łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane 



urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył 
wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr,
f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 
przynajmniej dwa razy w roku.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie lub zalecane poprzez zapisy w 
projektach należy używać narzędzi do cięcia lub kruszenia betonu. Ewentualne użycie dźwigu, wciągarek 
zależy od metody rozbiórki, burzenia przyjętej przez Wykonawcę w kalkulacji prac.
Ewentualna zmiana technologii rozbiórki (burzenia, demontażu) w trakcie prowadzenie prac nie może być 
podstawą do zmiany kosztu zaoferowanych przez Wykonawcę prac.

4. TRANSPORT
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  środków  transportu  niezbędnych  do  prawidłowego  i
terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP  oraz  przepisów  o  ruchu  drogowym.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Teren  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych należy  oznakować  i  zabezpieczyć  zgodnie  z
przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót  należy bezwzględnie
przestrzegać  przepisów bhp i  p.poż.  Przed rozpoczęciem robót  rozbiórkowych i  demontażowych należy
zabezpieczyć  przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie
nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac.
5.2. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robót.
5.3.  Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP  i
wykonać stosowne zabezpieczenia.
5.4. Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
5.5. W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i
technologii  robót  warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania
wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.
5.6. Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i przedmiarze,
jak również następujące czynności pomocnicze:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego drobnego sprzętu
pomocniczego,
•  segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku
oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy prac rozbiórkowych,
• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia ze
strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp.,
• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przy 
obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki.
Prowadzenie  robót  Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Elementy  pochodzące  z
rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez
Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić.
Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla  środowiska uzyskane w wyniku  robót  rozbiórkowych
należy wywieźć na najbliższe wysypisko odpadów.
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji.
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być spalone lub
wywiezione  na  składowisko  wyznaczone  przez  władze  sanitarne.  Elementy  i  materiały  pochodzące  z
rozbiórki  (odpady)  powinny  być  usunięte  z  terenu  budowy  w  terminie  i  w  sposób  niekolidujący  z
wykonywaniem innych robót.
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak również
nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.
Podczas  prowadzenia  robót,  przy  których  istnieje  możliwość  spadania  różnych  przedmiotów,  należy  je
wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m od
terenu  i  mieć  spadek  45  stopni  w  kierunku  źródła  zagrożenia.  Zakazane  jest  używanie  daszków jako
rusztowań.
Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Roboty prowadzić zgodnie z



rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  (Dz.U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty należy przeprowadzać
tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych. Fragmenty konstrukcji  przeznaczone do wyburzenia
należy demontować z zachowaniem dużej ostrożności tak, aby nie uszkodzić przyległych, innych elementów
znajdujących się w pobliżu wyburzanych lub z nimi powiązanych.
Materiały  posegregować  i  odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce  składowania.  Pokrycie  dachowe  rozbierać
ręcznie.  Materiał  poza  obręb  budynku  znosić  lub  spuszczać  rynnami  w  sposób  zabezpieczający przed
uszkodzeniem. Materiał rozbiórkowy należy usunąć poza obręb budynku. Elementy stolarki i ślusarki o ile
zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  wymagania  dla  robót  rozbiórkowych  podano  w  punktach  Specyfikacji  Ogólnej.  Kontrola  jakości
wykonania  robót  odbywa  się  na  bieżąco  po  zakończeniu  każdego  etapu  robót  rozbiórkowych  i
demontażowych  i  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. W interesie
Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót.
Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego
obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą
jakością  prac,  koniecznością  dokonania  poprawek  i  ewentualnością  zastosowania  kar  umownych  przez
zleceniodawcę.
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:
− wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,
− sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu
do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego, − sprawdzeniu
stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania  lub  pozostających  w
konstrukcji,
− prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,
− wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,
− sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami:
Wszystkie roboty, które wykazują  większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i  6 specyfikacji
powinny być  ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy,
Inspektora  Nadzoru/Inżynier  może  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
Rozliczenie ryczałtowe
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót objętych
niniejszą specyfikacją należy stosować:
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;
– odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w
szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;
–  odbiory  ostateczne  polegające  na  ocenie  ilości  i  jakości  całości  wykonanych  robót  oraz  ustalenia
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.
Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. Czynności odbiorowych
dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza
się  protokoły.  Protokół  odbioru końcowego podpisywany jest  przez zamawiającego dopiero po usunięciu
przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą



10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października
2002  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie
użytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy  (Dz.  U.  Nr  191,  poz.  1596  z  późniejszymi
zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. Z 2007, Nr 39, poz. 251 z
późniejszymi zmianami).
W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  należy  stosować  przepisy  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),



ST 02 ROBOTY MUROWE

1. WSTĘP

1.    Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robot  związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  dla  Centrum  Monitoringu  Wizyjnego  w  ramach
zadania  „System  zrównoważonego  transportu  miejskiego  w  Gorzowie  Wlkp.”  w  zakresie
pomieszczeń  w  istniejącym  budynku  Komendy  Miejskiej  policji  na  działce  nr  699,  obręb  2
Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9
Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych
obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  w  zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty  budowlane  murowe -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonywaniem  murów  z  ceramiki
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
konstrukcja murowa nie  zbrojona -  konstrukcja wykonana z  elementów murowych łączonych  przy  użyciu
zapraw budowlanych,
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy
użyciu  zapraw  budowlanych,  zawierająca  zbrojenie  poprzeczne  umieszczone  w  poziomych  spoinach
wspornych,
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obciążenia,
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia
obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.

4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

− Nadproży prefabrykowanych

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 3.1.

Nadproża prefabrykowane sprężone

Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich jakości.



Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  równoważnych  materiałów  innych
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i użytkowo nie mogą być
gorsze od wymienionych oraz winny spełniać  warunki zgodnie z ust.  o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZĘT

6. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.

7. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Do wykonania  robót  należy stosować  dowolny typ  sprzętu,  sprawny technicznie  i  zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

• rusztowanie 
• urządzenia do przygotowania zaprawy,
• wyciąg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonanie robót murowych

Elementy  układane  na  zaprawie  powinny  być  czyste  i  wolne  od  kurzu.  Przy  murowaniu  cegłą  suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:

• oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
• sprawdzić wymiary pomieszczeń oraz kąty skrzyżowań ścian.

Mury z bloków wapienno piaskowych
Do konstruowania nadproży służą systemowe kształtki U traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym
elementem nośnym jest belka żelbetowa, której wymiary i kształt zostaje nadany przez kształtki U. Sposób
montażu nadproża z kształtek U:

• podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego,
• ułożenie nadproży strunobetonowych,
• wypoziomowanie ułożenia kształtek,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8. Wymagania ogólne
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót wykonać odbiory
międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.

9. Wymagania dotyczące materiałów 
Tolerancje dla ścian murowanych

• grubość spoin poziomych 10 mm ± 5 mm 
• grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm 
• grubość spoin dla zapraw klejowych  3mm ± 1 mm 

7. OBMIAR ROBÓT
Rozliczenie ryczałtowe

8.ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:



• wykonanie wszystkich przewidzianych robót
• zgodność z odchyłkami określonymi w punkcie 6.2

W wyniku odbioru należy:

• sporządzić częściowy protokół odbioru robót
• protokół odbioru robót zanikających
• dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-12003:1975 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996  Wyroby  budowlane  silikatowe.  Kształtki  ścienne,  pustaki  wentylacyjne,  pustaki
ogrodzeniowe.

PN-EN  771-4:  2004  „Wymagania  dotyczące  elementów  murowych.  Część  4:  Elementy  murowe  z
autoklawizowanego betonu komórkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

PN-EN  846-2:2002  Metody  badań  wyrobów  dodatkowych  do  wznoszenia  murów  Część  2:  Określenie
nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN  1015-17:2002  Metody  badań  zapraw  do  murów  Część  17:  Określenie  zawartości  chlorków
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości
roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań  zapraw do murów Część  12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn (metodą analizy
sitowej).

PN-EN  1015-19:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i
ściskanie stwardniałej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą
penetrometru).

PN-EN  1015-21:2003  Metody  badań  zapraw  do  murów  Część  21:  Określenie  odpowiedniości
jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: Wzorcowa zaprawa
do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.



PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.

PN-EN  1015-10:2001  Metody  badań  zapraw  do  murów  Część  10:  Określenie  gęstości  wysuszonej
stwardniałej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą
stolika rozpływu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i  zaczynu Część  3:  Domieszki do zapraw do murów
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania (Zmiana A1).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości chlorków
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do
murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.





ST 03 PODŁOŻA I PODKŁADY
1. WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z
podkładami  pod  posadzki  dla  Centrum  Monitoringu  Wizyjnego  w  ramach  zadania  „System
zrównoważonego  transportu  miejskiego  w  Gorzowie  Wlkp.”  w  zakresie  pomieszczeń  w
istniejącym budynku Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid.
086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9
Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych
obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  w  zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.

Podłoża i podkłady z zapraw i betonu

1.1.    Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton   zwykły -  beton o gęstości powyżej  1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,  kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.



Materiały potrzebne do wykonania robót

Cement-wymagania i badania.
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest).  Każda  partia
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać  następującym
badaniom:

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,

− sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
− koniec  wiązania  -  najpóźniej  po  upływie  10  godzin.  Przy  oznaczaniu  równomierności  zmiany

objętości:
                       wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
                       wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń),
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w
cemencie  większej  niż  20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek  niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i
nierozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku  oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie
może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego
załadunku i  wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może
być użyty do betonu po okresie: 

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach

zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez
Inspektora nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i
35 oraz cement  hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni  od chwili  zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać  doświadczalnie, w zależności od wymaganej  marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności:

− nie powinien zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Wod  a 
Woda  zarobowa  do  zapraw  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1008:2004.  Bez  badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i mułu.

Beton
Beton powinien spełniać następujące wymagania:

− przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru recepturą,

− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą,
− wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, 

Zbrojenie podłoży
− Beton podłoży układany na zewnątrz należy zbroić siatką. W pozostałych wypadkach stosuje się

zbrojenie rozproszonymi włóknami, wg obliczeń na etapie projektowania posadzki.
− Określenie  rodzaju  siatki  zbrojeniowej,  ilości  i  rozmieszczenia  jej  warstw  lub  niezbędnej  ilości

włókien zbrojących w 1m3 odbywa się na etapie projektowania posadzki. Obliczeń ilości włókien
dokonuje się wyłącznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie włókien stalowych
nie powinno być  mniejsze niż 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w
betonie i wzajemna współpracę miedzy włóknami. 

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt  należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje się możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt  po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót,
do których ten sprzęt jest przeznaczony. 

Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu:

− Samochód dostawczy do 0,9 t
− Wyciąg



4. TRANSPORT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić + 5°C
- + 25°C. Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku
oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. Posadzkę należy po
około 24 godzinach od wykonania zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem stosując specjalne
preparaty regulujące wysychanie lub skrapianie
wodą i przykrycie folią.
Nierównomierne  wiązanie  i  wysychanie  zaprawy  prowadzi  do  powstawania  rys  i  rozwarstwień.  Nie
przyspieszać  wysychania  poprzez  podgrzewanie.  W  przypadku  ogrzewania  podłogowego,  ogrzewanie
można uruchomić najwcześniej po 7 dniach od ułożenia jastrychu.

Podłoże i warstwy wyrównawcze
Przygotowanie zaprawy cementowej
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje  składników zapraw  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymagań  marki  zaprawy  oraz
rodzaju cementu.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę żwirową lub z pospółki. W przypadku, gdy 
grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki 
podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie 
bez pojawienia się wody na jej powierzchni.

Podkład betonowy
Podkład z betonu B 10 pod posadzki wykonywać zgodnie z ST „Konstrukcje betonowe monolityczne” wg
projektu konstrukcji.

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Podkład cementowy powinien być  wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji  cieplnej,
przeciwdźwiękowej,  przeciwwilgociowej  lub  jako  podkład  związany  z  podłożem.  Podłoże,  na  którym
wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w trakcie
oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. 
Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej
przez  laboratorium  zakładowe.  Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  gęstą  (5-7  cm  zanurzenia  stożka
pomiarowego). 
Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  pomiędzy  listwami  kierunkowymi
wysokości  równej  grubości  podkładu.  Stosować  ręczne lub mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym
wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy. 
W  podkładzie  cementowym  wykonać  szczeliny  dylatacyjne  w  miejscu  przebiegu  dylatacji  konstrukcji
budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami.
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc
powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej
6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości
boku 3m.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową
lub spryskiwanie wodą.
W miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową.

Mieszanka betonowa



Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich  gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek  betonowych należy stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich
opróżnianie  lub  pompy przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  położenie zbrojenia,  zgodność  rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,  która
powinna uwzględniać  następujące zalecenia:  w fundamentach i  korpusach podpór  mieszankę  betonową
należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od
12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

Betonowanie
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

− Wibratory wgłębne należy stosować  o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej.

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
− Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8  cm

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.

− Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.

− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z
projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie  roboczej  po  winno być  uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych
okruchów betonu  oraz  warstwy  pozostałego  szkliwa  cementowego,  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli  temperatura powietrza jest wyższa niż  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  2
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.

Wykańczanie powierzchni betonu



Równość powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

− wszystkie  betonowe powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez zagłębień  między ziarnami
kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy
powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,

− równość  gorszej  powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej  pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po  rozdeskowaniu
konstrukcji należy:

− wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

− braki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie  wygładzić  i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

2.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  5  Ogólnej
specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych.

− Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną wyżej.

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki  badań  materiałów powinny być  wpisywane  do dziennika  budowy akceptowane  przez Inspektora
budowy.

Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny
i pomiary)

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów

zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:

− równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem  przy  użyciu
dwumetrowej  łaty,  przykładanej  w  dowolnym  miejscu  nie  powinna  wykazywać  prześwitów
większych niż 2mm.

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać
2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują



odstępstwa od postanowień  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  powinny zostać  rozebrane i  ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podkładów.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.

− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.

Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów.
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić  z
zanieczyszczeń.

Odbiór podkładów i podłoży
Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego przedmiot  określa
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której  podane są uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników
badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi przez Producenta. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

− wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie  przeprowadzonych
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót

− równości podkładu
− odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  lub  określonej  wyznaczonym  spadkiem  za  pomocą  dwu

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
− prawidłowości wykonania spadków,

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. 



ST 04 STOLARKA I ŚLUSARKA
1. WSTĘP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót polegających na montażu stolarki i elementów ślusarskich dla Centrum Monitoringu Wizyjnego
w ramach zadania  „System zrównoważonego  transportu  miejskiego  w Gorzowie  Wlkp.”  w
zakresie pomieszczeń  w istniejącym budynku Komendy Miejskiej  policji  na działce nr 699,
obręb  2  Górczyn,  jedn.  ewid.  086101_1  M  Gorzów  Wlkp.,  przy  ul.  Kard.  Stefana
Wyszyńskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Różne usługi

93900000-7 Różne usługi niesklasyfikowane.

93950000-2 Usługi ślusarskie.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz  roboty 
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów.

Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się
tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi -  konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie –  system  elementów  konstrukcyjnych,  zwykle  przekątnych,  ściskanych  i  rozciąganych
usztywniających konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego
długości,

Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  ST  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie ślusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.



2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 3.1.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  tzn.  posiadać  aktualne  aprobaty  techniczne,  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne
dokumenty objęte prawem.
Elementy  ślusarskie  dostarczone  na  budowę  jako  wyrób  wykonane  wg  wymiarów  pobranych  z  natury
wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.

Materiały potrzebne do wykonania robót
Wymiary, typy, ilości  oraz wyposażenie poszczególnych elementów zgodnie z zestawieniami.

• Stolarka i ślusarka
• Ościeżnice i  skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt  gipsowo-

kartonowych - drzwi D1(okucia, klamki i zamki)
• Ościeżnice i  skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt  gipsowo-

kartonowych - drzwi D2 (okucia, klamki i zamki)
• Ościeżnice i okna fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych -

okno O1 (okucia, klamki i zamki, szuflada)

3. SPRZĘT
Do  wykonania  i  montażu  ślusarki  może  być  użyty  dowolny  sprzęt.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych
robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Elementy  ślusarsko-kowalskie  wykończone  powinny być  pakowane  w sposób  zabezpieczający je  przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny
być  przechowywane w pomieszczeniach krytych,  zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi
osłonami  przeciwdeszczowymi.  Powinny  być  one  odizolowane  od  materiałów  i  substancji  działających
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne



Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.

Zalecenia ogólne:
− Wykonawca  powinien  dokonać  montażu  okien  i  drzwi  zgodnie  ze  szczegółową  instrukcją

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
− Wyroby stolarki budowlanej mogą być  osadzone w wykonanych otworach, jeżeli  budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
− Równocześnie  ze  wznoszeniem  murów  może  być  osadzona  stolarka  budowlana  jedynie  w

ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm.
− Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.
− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z

ich przeznaczeniem.
− Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych

otworów.

Roboty przygotowawcze 
Roboty  przygotowawcze  oraz  kompletowanie  materiału  i  sprzętu  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu
i osadzanie elementów ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na
budowie,  sporządzić  rysunki  konstrukcyjne  wraz  z  obliczeniami  statycznymi  oraz  dostarczyć  je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone  przez  Wykonawcę  rysunki  techniczne  przedstawiające  konstrukcję,   jej  wymiary,  sposób
montażu  oraz  zamocowanie  jej  elementów  wymagają  zatwierdzenia  przez  architekta  i  zleceniodawcę.
Wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji  architektoniczno  wykonawczej  należy  uzgodnić  z  Projektantem  i
Zamawiającym. Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa na wykonawcy przeszkleń.

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Dostarczone  przez zleceniobiorcę  rysunki  techniczne  przedstawiające konstrukcję,   jej  wymiary,  sposób
montażu  oraz  zamocowanie  jej  elementów  wymagają  zatwierdzenia  przez  architekta  i  zleceniodawcę.
Wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji  architektoniczno  wykonawczej  należy  uzgodnić  z  architektem  i
inwestorem.

Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą systemowych elementów
kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzór nad montażem konstrukcji.
− Montaż  konstrukcji  aluminiowych  powinien  odbywać  się  przez  wyspecjalizowane  firmy

wykonawcze  producenta  lub  przez  osoby  przeszkolone  przez  producenta,  pracujące  pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

− Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą
wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża
oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu
zalecanych  przez  producenta  metod  postępowania  i  zachowaniu,  określonych  w  instrukcji
parametrów.  W/w  prace  należy  wykonywać  pod  nadzorem  inspektora  nadzoru,  projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

− Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do
dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru  i  przez  projektanta.  Wszelkie
zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów

Dobór profili
− Dobór profili  następuje wyłącznie według danych ich producenta.  Spośród profili  izolowanych

cieplnie są dopuszczone tylko i wyłącznie profile złożone i dzielone termicznie, których elementy
składowe  stanowiące  jednokomorowe  profile  aluminiowe  –  zewnętrzny  i  wewnętrzny  -  są
połączone na stałe za pomocą elementu izolującego.

− Profile złożone muszą  pewnie przenosić  obciążenia wiatrem. Równie niezawodne muszą  być
przenoszone  siły  ścinające  poprzeczne  powstające  pod  działaniem  tych  obciążeń  pomiędzy
profilem zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy jednocześnie uwzględnić
wartości momentów bezwładności (lx) podane przez producenta profili. 



− Nie tylko pojedyncze profile, lecz również kompletna konstrukcja musi spełnić wymagania izolacji
cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody należy wręby profili  i  przedsionków tak
ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie
pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile złożone) znajduje się w strefie wrębu i
przedsionka, to musi ono być – bez dodatkowego uszczelnienia – wodoszczelne i odporne na
działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować
według instrukcji producenta szkła. 

− Podane przez producenta  dla systemów profili  maksymalne i  minimalne obmiary oraz ciężar
skrzydeł muszą być przestrzegane.

Złącza profili
− Łączniki  profili  muszą  w  swoim  przekroju  poprzecznym  dokładnie  odpowiadać  konturom

wewnętrznym profilu – połączenia w narożach muszą być dokładnie spasowane. W przypadku
skosów należy zwracać uwagę na dokładne, bezbłędne klejenie powierzchni cięcia profili. Także
w przypadku  łączników styków jest  konieczne  uniemożliwienie  wnikania  wody do konstrukcji
przez  zastosowanie  poduszek  (wkładek)  uszczelniających  i  trwale  elastycznych  mas
uszczelniających.

− Skuteczność  izolacji  cieplnej  (profili  izolowanych cieplnie)  musi  pozostać  w  pełni  zachowana
także w strefach naroży i styków. 

Uszczelki skrzydeł
− Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą

trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być
wymienialne.

− Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno – uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowiązkowe. 

Odprowadzanie wody z konstrukcji
− Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili  muszą

zostać  odprowadzone  na zewnątrz  listew dociskowych  za  pomocą  kształtek  odwadniających
(dotyczy fasady)  wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające należy
osłonić kapturami.

Okucia
− W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego

systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu. 
− Jeżeli  w  uzgodnieniach  ofertowych  nie  zdecydowano  inaczej,  to  wszystkie  części  okuć,  z

wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od wewnątrz). 
Wymiary (obmiary) główne

− Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. 
− Jeżeli  Inwestor wymaga dostarczenia w ściśle  określony,  terminie przygotowanej  do montażu

konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych obmiarów na budowie, to wtedy należy
uzgodnić wymiary z Zamawiającym przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych.

Montaż elementów
− W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

− Połączenia  elementów  aluminiowych  z  przylegającymi  elementami  budowli  za  pomocą  kotw
należy  wykonać  w  sposób  umożliwiający  przejmowanie  ruchów  bryły  budowli  i  elementów
budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy konstrukcji. 

− Montowane  elementy  aluminiowe  konstrukcji  muszą  leżeć  w  jednej  płaszczyźnie.  Poziome
płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań naniesionych przez zleceniodawcę
na każdym piętrze budowli. 

− Wszystkie  niezbędne  do  montażu  elementy  mocujące  złącz  należy  wkalkulować  w  ceny
jednostkowe  części  konstrukcyjnych.  Jeżeli  w  ofercie  przetargowej  tak  uzgodniono,  to
Wykonawca  jest  zobowiązany  bezpłatnie  dostarczyć  szyny  kotwowe  dla  wyszczególnionych
połączeń z budowlą i zamocować je do konstrukcji. 

− Elementy mocujące złącz – jak wkręty i sworznie – muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
Stosowane elementy łączące (złączane) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane. 

− Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza
to konieczność uwzględnienia zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią
oraz ruchu spoin. 



Uszczelnianie połączeń z bryłą budowli
− Do tego  celu  należy  stosować  odpowiednie  profile  uszczelniające  wykonane EPDM.  Jakość

(cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu celowi
ich zastosowania.

− Elastyczność  w  zakresie  występującej  temperatury  musi  być  zgodna  z  wymaganiami.
Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez zastosowanie trwale plastycznych mas
sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panującej temperatury tak
szczelni  przylegać  do  powierzchni  uszczelnionych  elementów  konstrukcji  i  budowli,  że  przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementów budowlanych i  konstrukcyjnych nie może nastąpić  jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogą stykać się z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas
trwale  plastycznych  należy  postępować  ściśle  według  wytycznych  producentów  mas.  Przy
uszczelnianiu  połączeń  pomiędzy  oknami  oraz  elementami  fasad  budowli  za  pomocą  folii
uszczelniających należy postępować ściśle według wytycznych producentów.

− Jeżeli  uszczelnienie  takie  wykonuje  się  przez  przyklejanie  folii,  to  należy  przedtem  usunąć
ewentualne  zanieczyszczenia  i  materiały  obce  z  powierzchni  klejonych.  Należy  przy  tym
przestrzegać wytycznych producentów folii. 

Nanoszenie powłok barwnych
− Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować

wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości. Nanoszona
warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakości wyrobów
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:

− zgodność wymiarów,
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki
− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
− wymagania estetyczne,  stan i  wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność  z

dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. OBMIAR ROBÓT
Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  montażem  elementów  stolarki  i  elementów
ślusarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegają:

− jakość dostarczonej ślusarki i stolarki
− poprawność wykonania montażu

W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

Odbiór elementów przed wbudowaniem 



Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
− wymiary gotowego elementu i jego kształt,
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice

otworów,
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:

− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
− zgodność wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych

przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i

prostokątności
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani
PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda

badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badań
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -

Klasy tolerancji
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań
PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na

jednostkę długości.
PN-EN 1011-3:2002 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych.
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowowapniowo-

krzemianowe Część 1: Definicje i opis.
PN-EN 12150-2:2006 Szkło  w  budownictwie  –  Termicznie  hartowane  bezpieczne  szkło  sodowo-wapniowo-

krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą.
PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
PN-EN 12206-1:2005  Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla

budownictwa. Część 1: Powłoki z farb proszkowych
PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na korozję nitkową. 

Część 2: Podłoża aluminiowe
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
PN-EN 12046-1:2005 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 1: Okna
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania,



wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe,

zwichrowanie i siły operacyjne
PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.

Część 1: Rura uderzeniowa
PN-EN 14600:2005(U) Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami dotyczącymi 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła
PN-EN 14609:2005 Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12216:2004 Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne - Terminologia,

słownik i definicje.
PN-EN 12194:2005  Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie -

Metody badań.
PN-EN 1932:2005 Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem -

Metody badań
PN-EN 12045:2005  Żaluzje i zasłony z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - Pomiar

siły przenoszonej.
PN-EN 14201:2006 Zasłony i żaluzje – Odporność na wielokrotne działanie (trwałość

mechaniczna) – Metody badań.
PN-EN 14202:2006 Zasłony i żaluzje – Przydatność układów napędowych rurowych i

prostokątnych, do zastosowania – Wymagania i metody badań.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,

żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

PN-EN 13659:2006 Żaluzje – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych

przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -

Klasy tolerancji
PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść

uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań
PN-EN 1154:1999  Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu

zamykania - Wymagania i metody badań
PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi

rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań
PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych -

Wymagania i metody badań
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań
PN-EN 12527:2002 Kółka i zespoły jezdne - Metody badań i aparatura badawcza.



ST 05 TYNKI WEWNĘTRZNE
1. WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków  wewnętrznych  dla  Centrum  Monitoringu  Wizyjnego  w  ramach  zadania  „System
zrównoważonego  transportu  miejskiego  w  Gorzowie  Wlkp.”  w  zakresie  pomieszczeń  w
istniejącym budynku Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid.
086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i  sufitów i
twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników
(a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian
i sufitów.

Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

- tynki cementowo - wapienne,
- gładzie gipsowe.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 3.1.
Materiały potrzebne do wykonania robót
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.



Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa  cementowa gotowa  mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o  frakcji  do  1mm oraz cementu.
Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501. 

Gładź  gipsowa
Tynk  gipsowy  -  gotowa,  sucha  mieszanka  z  odpowiednio  dobranymi  parametrami,  wypełniaczami  i
dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć  masę wygodną  w
pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia.
Dane techniczne:

• Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm)
• Ciężar nasypowy: 800 kg/m3
• Uziarnienie: do 1,2 mm
• Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy
• Zużycie: 0,8 kg na mm i m2
• Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)
• Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2
• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2
• Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2
• Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót.
Typowy sprzęt:

• wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, 
• mieszadło koszyczkowe, 
• wiadro, 
• paca ze stali nierdzewnej,
• paca plastikowa.

4. TRANSPORT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  5  ogólnej
specyfikacji technicznej.



Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty
podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne.  Tynki  należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej
0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano  montażowych  w  okresie
obniżonych temperatur”.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
Przygotowanie podłoży
Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  wykonawca  musi  zbadać  przydatność  podłoża  pod  tynkowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania,
drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć  wpływ na jakość  i  trwałość  gotowego
tynku (np. powstawanie rys).
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk.
Podłoże pod tynk musi być:

• równe,
• nośne i mocne,
• wystarczająco stabilne,
• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
• szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
• wolne od wykwitów,
• nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca  powinien  przedstawić  inwestorowi  wszelkie  wątpliwości  dotyczące  wykonania  prac
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję
rozwiązania tych problemów.

Sprawdzenie podłoża pod tynk.
Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby  ocenić  wady  materiału,  odpryski,  tłuszczenie  oraz  piaszczenie  czy  tez  właściwości  powierzchni
wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania.
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania.
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt
dużych różnic w grubości tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru -
przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem
tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża,
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jeżeli  metoda czyszczenia szczotką  nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić  dokładnie przyczynę
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.

Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże
pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa
od  wyszczególnionych  warunków (narzucone  zbyt  krótkie  terminy  oddania  obiektu  lub  poszczególnych
etapów robot)  mają  znaczący wpływ na jakość  prac  tynkarskich.  Mogą  wymagać  przeprowadzenia prac
dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.



Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką przewidziano wierzchnią
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować  powierzchnię obrzutki (lub jej  szorstkości) do rodzaju tynku
wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych.

Warunki pogodowe
Ogólne  reguły,  dotyczące  wykonywania  prac  budowlanych  nie  odnoszą  się  do  wszystkich  warunków
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.
Ciepłe warunki pogodowe.
Ciepłe warunki,  wietrzna pogoda,  bezpośrednie nasłonecznienie  itp.  Mają  decydujący wpływ na sposób
przeprowadzenia  prac  tynkarskich  na  zewnątrz.  Konieczne  może  być  wstępne  nawilżenie  podłoża,
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
Zbrojenie  siatką  tynków zewnętrznych  redukuje  niekorzystny wpływ  złych  warunków pogodowych  i  tym
samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.
W momencie  obróbki  mokra zaprawa  jest  silnie  nawodniona i  może przez to ulec  zniszczeniu  wskutek
działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą
wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną
wytrzymałość.
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne.
Prace  tynkarskie  mogą.  być  wykonywane  bez  specjalnych  zabezpieczeń  tylko  wtedy,  gdy  temperatura
powietrza,  materiału  oraz  podłoża  tynku  jest  wyższa  niż  +5°  C.  Narzuconą.  warstwę  tynku  należy
zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.
Należy  pamiętać,  ze  w  przypadku  określonych  tynków  konieczne  może  być  zachowanie  wyższych
temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy
oraz szlamy zwiększające przyczepność.
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).
Zaprawy  poprawiające  przyczepność  są  zaprawami  cementowymi  o  specjalnym  składzie,  często  z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni
zębatą  szpachlą.  Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą  ,,mokre na mokre" lub tez długości  przerw
technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.
Szlamy zwiększające przyczepność.
Szlamy  zwiększające  przyczepność  są  wykorzystywane  stosunkowo  rzadko.  Przygotowuje  się  je  z
zawiesiny(dyspersji)  żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do
uzyskania  jednolitej  masy.  W  trakcie  nanoszenia  szlamów  należy  je  odpowiednio  często  mieszać  w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była
praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.

Wykonanie gładzi gipsowych 
Masę  szpachlową  nakłada się na powierzchnię  równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed
wykonaniem gładzi wypełnić  duże ubytki w podłożu. Masę  na ściany nakłada się  pasami w kierunku od
podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się
pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne
nierówności należy usunąć  papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża,
temperatury otoczenia i konsystencji  zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać  bezpośredniego
nasłonecznienia  i  przeciągów oraz zapewnić  właściwą  wentylację  i  przewietrzenie  pomieszczeń.  Dalsze
prace wykończeniowe,  np.  tapetowanie  lub  malowanie,  można  rozpocząć  po  wyschnięciu  gładzi.  Przed
malowaniem farbami  wodorozcieńczalnymi,  wykonaną  gładź  należy zagruntować  preparatem  zalecanym
przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych
do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  marki  i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być  przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę  wszystkich wymagań  a w
szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynków,
• wyglądu powierzchni tynków,
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą.
Wymagania przy odbiorze
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

• pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
• poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
• Niedopuszczalne są:
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
• Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
• ocenę wyników badań
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.
• Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
•

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja.  Pobieranie  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku
PN-ISO-9000 (Seria  9000,9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy dotyczące  systemów zapewniania  jakości  i
zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Dokumentacje  i  specyfikacje  w  zamówieniach  publicznych”,  Izba  Projektowania  Budowlanego,  Warszawa
2005.
Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych Część  B – Roboty wykończeniowe,  zeszyt  1
„Tynki”, wydane ITB – 2003r.



ST 06 WYKŁADZINA PVC
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1.2.    Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  dla Centrum  Monitoringu  Wizyjnego  w  ramach  zadania  „System  zrównoważonego
transportu  miejskiego  w  Gorzowie  Wlkp.”  w  zakresie  pomieszczeń  w  istniejącym  budynku
Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów
Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431000-7 Kładzenie płytek.

45431100-8 Kładzenie terakoty

45431200-9 Kładzenie glazury

1.3.    Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

1.4.    Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5.    Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
(2) wykonaniem wykładzin z PCV

1.6.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne”

Materiały potrzebne do wykonania robót
Wygładzina PCV – typ wykładziny  wg Dokumentacji lub w porozumieniu z Projektantem.
Parametry techniczne

• Wykładziny PCV
• Wytrzymałość  i  odporność  wykładziny  na  ścieranie nie  zależy od jej  grubości  tylko  od  warstwy

użytkowej  (ścieralnej),  która  decyduje  o  jakości  i  trwałości  wykładziny.  Warstwa  to  waha  się  w



przedziale od 0.1mm do 0.35mm. 
Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.: 

• opinię PZH
• atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854
• określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
• Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podane  są  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt.  3.2.  Sprzęt  do
przygotowania i  nakładania kleju – pojemniki i  mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, zębate pace stalowe. Sprzęt do układania wykładziny – noże i nożyce do docinania płytek i pasów
wykładziny

4. TRANSPORT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego,  roboty instalacyjne,  zwłaszcza podposadzkowe,  zamurowane przebicia i  bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
Wszelkie prace wykończeniowe sufitów i ścian powinny być zakończone, zamontowane mają być również
drzwi. Pomieszczenia powinny być czyste i odpowiednio ogrzane.
Należy pozostawić do wykonania tylko ostatnie końcowe malowanie.
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoży, ich odbiorze technicznym i
osiągnięciu  przez  podłoża  właściwej  wytrzymałości  i  wilgotności,  umożliwiającej  rozpoczęcie  robót
posadzkowych.
Zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin podłoża betonowe muszą spełniać następujące warunki: 

o czyste 
o odpowiednio twarde i stabilne 
o wymiarowo gładkie 
o permanentnie  suche  (maksymalna  dopuszczalna  wilgotność  dla  wykładzin  wynosi  3%
(wagowo)). 
o czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien być krótszy niż 28 dni

(3) W  przypadku  nierówności  podłoża  przekraczających  dopuszczalne,  podczas  przygotowania
podłoża pod wykładziny używa się mas wyrównujących do szpachlowania lokalnych nierówności
lub mas samopoziomujących do wyrównania całości podłoża.

(4) Nie  zastosowanie  się  do  powyższych  wymagań  spowoduje  nieprawidłowości  w  instalacji
wykładziny,  co  w  konsekwencji  może  doprowadzić  do  jej  zniszczenia  i  konieczności  ponownej
instalacji. 

(5) Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana.
(6) W  razie  konieczności  należy  usunąć  z  podłoży  mleczko  cementowe  poprzez  śrutowanie  lub

szlifowanie. 
(7) Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego i usunąć

wszelkie luźne cząstki. 
(8) Powyższe  parametry  podlegają  odbiorowi  przed  rozpoczęciem  prac  z  wpisem  do  dziennika

budowy.
(9) Dla każdego typu  posadzki  Wykonawca zobowiązany jest  do  ścisłego przestrzegania  instrukcji

producenta stosowanych materiałów.
(10) Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom

temperatury, przeciągom, przewiewom. 
(11) W lecie prace nie powinny być  wykonywane w temperaturze podłoża większej niż 25ºC. Unikać

należy  bezpośredniego  nasłonecznienia  wykonywanej  i  gotowej  podłogi.  W  razie  konieczności
wykonać zacienienie.



Wykładzina PCV
Do układania wykładzin PCV nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości min. 5 cm i wytrzymałości
(klasa B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć oraz są i pozostaną suche. Nakładanie kleju
odbywa się z reguły przy wszystkich klejach nadających się do PCV przy użyciu ząbkowanej szpachli  w
ilości około 400 - 450 g / m2. Jednocześnie należy zwracać uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle
należy kontrolować czy odwrotna strona wykładziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca się stosowanie
wodnych klejów dyspersyjnych nie zawierających rozpuszczalników.
Dla określenia zapotrzebowania na wykładzinę  należy dokonać  pomiaru szerokości i długości potrzebnej
wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek wykładania wykładziny. Spoiny czołowe dopuszczalne
są tylko przy rulonach o długości ponad 5m. Wykładziny, które dochodzą do otworów drzwiowych, nisz i tym
podobnych,  muszą  pokryć  te  powierzchnie.  Boczne  otwory  drzwiowe  i  nisze  można  pokryć  paskami
wykładziny.  Odpowiedni  sposób  przechowywania  jest  warunkiem  wstępnym  zachowania  własności
technicznych  wykładzin  PCV .  Rolki  składowane  są  z  zasady w pozycji  stojącej  w  pomieszczeniach  o
normalnej temperaturze.
Zalecane jest, jakkolwiek później wykonane będzie fugowanie, przycięcie do równa obu krawędzi odcinka.
Tylko  równo  przycięte  krawędzie  wykładziny  gwarantują  czyste  połączenie.  Pierwsza  krawędź  daje  się
obciąć bez większego trudu przy użyciu obcinaka do krawędzi wykładziny. Drugą krawędź można przyciąć
dwoma metodami:
- w małych pomieszczeniach - przed nałożeniem kleju - leżący pod spodem odcinek nacinany jest nożem
wzdłuż  położonego  na  nim  już  przyciętego  odcinka.  Odpadające  paski  można  obcinać  w  przeciwnym
kierunku za pomocą odpowiedniego ostrza hakowego;
-  w dużych pomieszczeniach -  po nałożeniu kleju -  leżąca na wierzchu krawędź  odcinka nacinana jest
wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju. Do nadcinania stosowany jest traser. 
Przycinanie  połączenia  należy wykonać  w  taki  sposób,  aby pomiędzy krawędziami  odcinków pozostała
szczelina. Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina pozostała pusta, to znaczy aby obie
krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. Przy obcinaniu od czoła należy uwzględnić ewentualne możliwe
zmiany wymiarów wykładziny. Dlatego przy układaniu na styk dłuższych odcinków godnym polecenia jest
obcinanie styków dopiero po ułożeniu odcinków na kleju.

Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów klejów. Wybór
właściwego uzębienia i wymieniane odpowiednio często szpachle oraz dokładne wcieranie są nieodzownym
elementami  właściwego  pokrywania  klejem  strony  spodniej  wykładziny.  Przed  klejeniem  rulony  należy
odwinąć a następnie na podłogę nakłada się klej. Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju wkłada
się  kolejno  rulony do  jeszcze  otwartego  (wilgotnego)  łożyska pokrytego klejem i  następnie  natychmiast
wciera i walcuje.
Najpóźniejszy moment wcierania jest zależny od temperatury pomieszczenia i  wilgotności powietrza oraz
wsiąkliwości i wilgotności podłoża. W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż rulony odwija się w poprzek.
Przy układaniu wykładziny nie może dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. Poste miejsca,
które  odnajduje  się  młotkiem  przez  wykładzinę,  można  nakłuć  i  wycisnąć  powietrze.  Dla  rozprężenia
wykładziny końce czołowe zostają rozwałkowane

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 5 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.

7) OBMIAR ROBÓT
Rozliczenie ryczałtowe

8) ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem wykładzin podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 
W wyniku odbioru należy:
(12) sporządzić częściowy protokół odbioru robót
(13) dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z
ST i PB.



9) PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10) PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 26, poz. 241)
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  11  lipca  2002 r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania --  Materiały -- Właściwości  i
wymagania
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z
poli(chlorku winylu) -- Wymagania 
PN-B-10150:1965 Posadzki z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze



ST – 07 POSADZKI GRESOWE
1. WSTĘP

Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  gresowych  i  z  kamienia  naturalnego  
dla  Centrum Monitoringu Wizyjnego  w ramach zadania  „System zrównoważonego transportu
miejskiego  w  Gorzowie  Wlkp.”  w  zakresie  pomieszczeń  w  istniejącym  budynku  Komendy
Miejskiej  policji  na  działce nr  699,  obręb 2  Górczyn,  jedn.  ewid.  086101_1  M Gorzów Wlkp.,
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian.

45432110-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przy  zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  SST  są  zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje
się posadzkę żywiczną
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z wykonaniem:

a) posadzek  z  płytek  gresowych  wykonanych  na  hydroizolacji  zintegrowanej  podpłytkowej
systemowo gr. 2cm,

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  do  wykonania  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej.
„Wymagania ogólne”.

Materiały potrzebne do wykonania robót
Płytki posadzkowe typu GRES
Gres naturalny
Właściwości 

• Płytki gresowe techniczne nieszkliwione, w pierwszej kategorii  gatunkowej, gres odporny na ścieranie i
środki  dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności na ścieranie 5; antypoślizgowy - klasa R9, fuga w
kolorze zharmonizowanym z kolorem płytek, cokoły ceramiczne systemowe w zakresie wysokości 7,0-
10,0 cm.



• Płytki gresowe nieszkliwione, o powierzchni gładkiej, niepolerowane, w pierwszej kategorii  gatunkowej,
antypoślizgowe  R12,  fuga  szer.  2mm,  wodoodporna;  odporna  na  zabrudzenia,  pleśń  i  grzyby,  cokoł
ceramiczny o wys. 10 cm, wyoblony.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
• Długość i szerokość:  ±1,5 mm
• Grubość:  ± 0,5 mm
• Krzywizna: 1,0 mm

Materiały pomocnicze
• Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny.
• Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków

dezynfekcyjnych

Fugi i kleje

• Klej i fuga do płytek gresowych,

1.  SPRZĘT

1.1.    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.2.    Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomice
• wkładki dystansowe,
• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem  
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być  mniejsza  niż:  na
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas¬kiem papy. W
podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej  3  dni  nie
powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–
7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona
do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być  większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy
układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i



zatarciem.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
(poziomej  lub  pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości
pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

Posadzki z płytek gresowych 
Zalecenia ogólne:

b) Temperatura powietrza  w czasie układania płytek  powinna wynosić  co najmniej  +50C i  nie
więcej  niż  +250C.  Temperaturę  tę  należy  zapewnić  na  co  najmniej  kilka  dni  przed
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.

c) Materiały  użyte  do  wykonania  posadzki  powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o
wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,

d) Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  mokrych
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.

e) Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
f) Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki

nie może zawierać pustych miejsc.
g) Dla  pomieszczeń  nie  zdefiniowanych  projektem  wnętrz  płytki  należy  rozmierzać  tak,  aby

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża:

h) Z powierzchni  betonowej  należy usunąć  wszystkie luźne części,  zatłuszczenia,  jak  również
zabrudzenia  pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające  przyczepność  warstwy
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.

i) Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niż 0,5 MPa.

j) Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
k) Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:
l) Posadzki  z  płytek  układać  na  przygotowanym  wcześniej  suchym  i  czystym  podkładzie

betonowym. Do układania stosować  klej,  którego rodzaj  dobrać  zgodnie  z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju płytek.

m) Roboty  posadzkowe  rozpocząć  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek  –  reperów,  których
powierzchnia  wyznacza  położenie  płaszczyzny  posadzki.  Następnie  ułożyć  w  odstępach
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się
łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

n) Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3
dniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Badania w czasie robót 
Częstotliwość  oraz zakres badań  powinny być  zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały
należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.

Badania w czasie odbioru
Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający



ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
• zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez

oględziny i pomiary)
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.
• jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:

• przyczepności  okładziny,  która  przy  lekkim  opukiwaniu  nie  powinna  wydawać  głuchego
dźwięku.

• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na
całej dł. łaty),

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
• grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:

• płaszczyzny poziomej lub spadków,
• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być

większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż

±3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej
•

7. OBMIAR ROBÓT
Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z  Wymaganiami ogólnymi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 14411:2009  Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 12057:2005  Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty modułowe – Wymagania
PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty okładzinowe – Wymagania
PN-EN 12440:2008 Kamień naturalny -- Kryteria mianownictwa
PN-EN 12372:2010 Metody badań  kamienia  naturalnego --  Oznaczanie wytrzymałości

na zginanie pod działaniem siły skupionej
PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy  do  spoinowania  płytek  --  Część  1:  Oznaczanie  odporności  

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych
PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie odporności

na ścieranie
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy  do  spoinowania  płytek  --  Część  2:  Oznaczanie

wytrzymałości na zginanie i ściskanie
PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie skurczu
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek --  Część  2:  Oznaczanie absorpcji

wody
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

Instrukcje wybranych producentów.



ST 08 ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
1. WSTĘP

1.1.    Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i  odbioru  systemów  ścian  działowych  płyt  gipsowo-kartonowych  na  ruszcie  stalowym  dla  Centrum
Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w
Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy Miejskiej policji na
działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

454 00 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych.

454 20 000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie.

454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

454 21 141-4 Instalowanie przegród.

1.2.    Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
konstrukcja - uporządkowany zespół  połączonych części,  zaprojektowany w celu zapewnienia określonego
stopnia sztywności.

1.4.    Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  ścian  działowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych  na  ruszcie
stalowym,  do  których wykonania  zostały użyte  materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  „Wymaganiach
ogólnych” pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

2.  MATERIAŁY

2.1.    Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w OST „Wymagania
ogólne” pkt. 3.1.

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót

Płyty gipsowo- kartonowe 
Płyty  gipsowo-kartonowe  gr.  12,5  mm,  (GK)  -  przeznaczone  do  wykonywania  okładzin  ścian  w
pomieszczeniach. Gipsowy rdzeń płyt został zaimpregnowany środkami redukującymi wchłanianie wilgoci. 



Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania  rusztów ścian,  okładzin  ścian  powinny być  stosowane kształtowniki  zimnogięte  z  blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z
wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki  stalowe  powinny  być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką  cynkową
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :

− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:
− Kształtowniki profilowane UW 50,
− Kształtowniki profilowane CW 50,
− Kształtowniki profilowane UW 100,
− Kształtowniki profilowane CW 100,

Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

− łączniki wzdłużne,
− uchwyty bezpośrednie długie,
− uchwyty bezpośrednie krótkie,
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
− kołki szybkiego montażu,
− kołki wstrzeliwane.

Wszystkie  akcesoria  powinny być  wykonane ze  stali  ocynkowanej  wg wymagań  jak  dla  kształtowników
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

− taśmy spoinowe:   –  do  wzmacniania  spoin  między płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin
narożnych i obwodowych,

− uszczelki obwodowe: 

Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą
oraz  mocowania  profili  w  uchwytach  powinny  być  stosowane  -  wkręty  stalowe,  blachowkręty
samogwintujące.

Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy
Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin  narożnych  i  obwodowych
powinny  być  stosowane  gipsowe  masy  szpachlowe  przeznaczone  do  spoinowania.  Do  końcowego
szpachlowania  płyt  powinna  być  stosowana  masa  szpachlowa  przeznaczona  do  szpachlowania
powierzchniowego.  Warunki  stosowania  mas  szpachlowych  określają  instrukcje  Producentów  dla
poszczególnych wyrobów.

3.  SPRZĘT

3.1.    Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót 

Zabudowy z płyt  gipsowo-kartonowych należy wykonywa przy użyciu elektronarzędzi  i  drobnego sprzętu
budowlanego.  Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.  TRANSPORT



4.1.    Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt.  3.3  specyfikacji
technicznej.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.    Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w „Wymaganiach  ogólnych”  pkt.  5  ogólnej
specyfikacji technicznej.

5.2.    Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania  systemów suchej  zabudowy powinny być  zakończone  wszystkie
roboty stanu surowego, 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw  dolnej
stanowiącej  bezpośrednie  podłoże  dla  płyt  -  czyli  warstwy  nośnej  oraz  górnej,  czyli  warstwy  głównej.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
− z użyciem ściennych profili „U” o

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.
− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się
wełnę mineralną. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona
blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.
Tego typu połączenie rusztu z  podłożem, jest  połączeniem elastycznym, co przyczynia się  do tłumienia
wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może  zostać  jeszcze
podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody
w sposób zdecydowany podnosi też obecność  wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja
również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe
do kierunku naświetlania pomieszczenia)

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

− przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w  stosunku  do  elementów  nośnych  rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy
je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej
do połowy długości płyty,

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

− jeżeli  z  przyczyn ogniowych okładzina  gipsowo-kartonowa sufitu  mna być  dwuwarstwowa,  to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kołkami  wstrzeliwanymi  muszą  spełniać  warunek  posiadania  zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Gęstość
kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać  100 cm, a kształtowników stropowych i



posadzkowych 125cm.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego
warunki  ogniowe,  stosuje  się  płyty  o  podwyższonej  wytrzymałości  ogniowej  o  grubości  12,5  mm.  W
przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych
rusztu,

− mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich
dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych

Grubość płyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między
elementami nośnymi w mm

6,5 Poprzeczny 420
Podłużny 320

12,5 Poprzeczny 500
podłuzny 420

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Profile  rozmieszcza  się  nie  więcej,  niż  co  60  cm.  Rozmieszczenie  pierwotne  profili  (wstępne)  podlega
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych,
układa się izolację termiczną lub akustyczną.
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm.
Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona
szczelina  5  mm  dla  zapewnienia  kompensacji  drgań  i  ugięć  stropów.  Szczelinę  wypełnia  się  kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60
cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną
stabilność.  Przy  wysokości  ściany  większej  od  wysokości  płyty  sztukowanie  płyty  należy  prowadzić
naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.

Szpachlowanie spoin
Krawędzie  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonane  są  z  fazowaniem  umożliwiającym  zbrojenie  połączenia
sąsiednich  płyt.  Zbrojenie  wykonuje  się  taśmą  papierową  lub  z  włókna  szklanego  w  trzech  cyklach:
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa
cykle  tj.  naklejenie  taśmy  i  jednokrotne  wypełnienie  spoin  masą  szpachlową,  a  po  jej  wyschnięciu
szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie  przycinanych  krawędzi  płyt  poprzedzone  jest  poszerzeniem  spoiny  za  pomocą  struga
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. 
Montaż drzwi 
W ścianach o określonej odporności ogniowej należy stosować drzwi o określonej odporności ogniowej.
Drzwi te należy mocować  w ścianie używając profili  "UA" (grubość  2 mm). Maksymalna masa skrzydła
drzwiowego nie powinna przekraczać: 

− przy profilach "UA - 50" - 50 kg 
− przy profilach "UA - 75" - 75 kg 
− przy profilach "UA - 100" - 100 kg. 

W  przypadku  skrzydeł  o  masie  przekraczającej  podane  wielkości  należy  stosować  indywidualnie
zaprojektowane  wzmocnienie.  Drzwi  należy  mocować  zgodnie  z  opisem  technicznym  zawartym  w



klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.
Dylatacje   
W  ścianach  działowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  stosować  dylatacje.  Dylatacje  te  należy
wykonywać  w  miejscach,  gdzie  występuje  dylatacja  konstrukcyjna  budynku  oraz  w  przypadku,  kiedy
długość prostego (niedylatowanego) odcinka ściany przekracza 15 m. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

6.2.    Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Inspektor Nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  na  podstawie  badań
doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych,  dekoracyjnych  stropowych  i  innych  materiałów  powinny  być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.  OBMIAR ROBÓT
Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w w OST  „Wymagania ogólne” .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-19401:1996     Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-EN 13963:2008 Materiały  łączącego  płyt  gipsowo-kartonowych  –  Definicje,  wymagania  i  metody
badań.

PN-EN 14195:2006 Elementy  szkieletowej  konstrukcji  stalowej  dla  segmentów  z  płyt  gipsowo  –
kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań.

PN-EN 14209:2006 Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badań. 

PN-EN14566:2008 Łączniki  mechaniczne  do  systemów  płyt  gipsowo-kartonowych  --  Definicje,
wymagania i metody badań 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte  określonego  przeznaczenia  -
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych

PN-EN10162:2005 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte  określonego  przeznaczenia  -
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych

PN-EN10327:2006 Taśmy i  blachy ze  stali  niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 7050:1999    Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym.
PN-EN  ISO  3506-4:2005  Własności  mechaniczne  części  złącznych  odpornych  na  korozję  ze  stali

nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące PN-|B-32250 Woda  do
celów budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw budowlanych
Norma ISO Seria  9000,  9001,  9002,  9003,  9004  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia



jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

ST – 09 ROBOTY MALARSKIE 
1.WSTĘP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac :
- malowanie tynków ścian wewnętrznych (farbami emulsyjnymi i lateksowymi).
przy wykonaniu robót związanych z inwestycją: Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach 
zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w zakresie 
pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 
Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
- przygotowanie podłoży ścian 
- gruntowanie podłoży ścian
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie ścian
- usunięcie folii

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIAŁY.
Farba emulsyjna akrylowa 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 50C. 

3.SPRZĘT.
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta.

5.WYKONANIE ROBÓT.
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30o C oraz przeciągi.
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od 
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche.



Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu 
robót poprzedzających tj po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i 
zawieszeniu sufitów podwieszonych.
Przy malowaniu  sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi :
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku.
Świeże tynki malować dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu.
Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem
środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze 
przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą .
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić 
farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i nie 
wyższa niż +300C.
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepność.
Badanie warstw gruntujących obejmuje
-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, 
-nasiąkliwości, 
-wsiąkliwości, 
-wyschnięcia, 
-przyczepności.
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne".

7.OBMIAR ROBÓT.
Rozliczenie ryczałtowe

8.ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST 
“Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych 
prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY.
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązuj ą wg.:
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.



PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy stosować 
przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne"

ST – E 01.00  TABLICE ROZDZIELCZE 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i montażem tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji  elektrycznych 
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy 
Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., 
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

elektromontażowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST.

Specyfikacja Techniczna ST  obejmuje następujący zakres robót:
wykonanie głównej tablicy rozdzielczej budynku 
wykonanie tablic rozdzielczych
wykonanie głównej szyny uziemień,
podłączenie kabla zasilającego oraz WLZ-tów .
podłączenie przewodów instalacji,
wyposażenie  tablicy rozdzielczej  wg schematów połączeń
wykonanie prób poszczególnych tablic y rozdzielczej

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5.
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót objętych Specyfikacją Techniczną ST.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są:

- obudowy wykonane z materiału izolacyjnego w II kl. ochronności,

- aparaty nn 0,4 kV – wyposażenie tablic rozdzielczych (wg schematów ideowych),
- oprzewodowanie tablic,

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 

temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów :

- obudowy przechowywać w kartonach w pozycji pionowej,
- elementy drobne przechowywać na regałach. 

3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00

5.2. Roboty przygotowawcze 



Przed przystąpieniem do prac należy:
- dobrać obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatów nn z 30 % rezerwą miejsca,
- wyznaczyć miejsce montażu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacją projektową.

5.3. Sposób i zasady wykonania robót
rozmieścić aparaty nn w dobranych obudowach,
wykonać oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacją projektową,
zamontować tablice rozdzielcze,
wykonać podłączenia kabli zasilających oraz odpływów.
zapewnić równomierne obciążenie faz.
tablice wyposażyć w schematy obwodów z opisaniem zabezpieczeń, przeznaczenia i  przekrojów 
przewodów.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i badanie robót 

Na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji wchodzą:
- sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 

instrukcji producenta,
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń.
- sprawdzenie połączeń przewodów,
- sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
- sprawdzenie działania szafek i tablic rozdzielczych włączonych pod napięcie,
- sprawdzenie trwałości zamocowania osprzętu,
- umieszczenia schematów i napisów,
- zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej.

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły :
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji,
- pomiaru ciągłości przewodów,
- pomiaru prądów upływowych,
- sprawdzenia biegunowości,
- pomiaru rezystancji uziemienia.

Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz 
atestowany sprzęt pomiarowy . 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Rozliczenie ryczałtoweRozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00.

Odbiorowi będą podlegały wykonane tablice rozdzielcze. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu  .
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość:

-połączeń przewodów,
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
-działania tablic rozdzielczych włączonych pod napięcie,
-trwałości zamocowania osprzętu,
-umieszczenia schematów i napisów,
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej.

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz protokóły:
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji,
-pomiaru ciągłości przewodów,
-pomiaru prądów upływowych,
-sprawdzenia biegunowości,
-pomiaru rezystancji uziemienia.

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 



Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN EN–Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów.

PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Odłączanie
izolacyjne.
PN EN–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 
400V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania.
PN EN–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 
400V dla budownictwa ogólnego. Złącza.
PN EN–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 
400V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnie główne budynków.
PN EN–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 
400V dla budownictwa ogólnego. Tablice obwodowe.
PN EN–Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie 
badań typu.
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi.
wzorów protokółów kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
zajmujących się eksploatacją urządzeń (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST – E 02.00 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
 1    WSTĘP     

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających w ramach zadania instalacji  elektrycznych 
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy 
Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., 
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

elektromontażowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST.

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje następujący zakres robót:

ułożenie WLZ-u pomiędzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami – jak kuchnie lektryczne

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu.

2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są:
Kable i przewody.

Kabel na napięcie 1 kV
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 
temp. min. 5 st.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów :
- kable należy  przechowywać  na  bębnach  kablowych  w  pozycji  stojącej .



Dopuszcza się przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych  kręgach. Średnica  kręgu  min. 40- 
krotna średnica zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki  przedstawiające  typ  kabla oraz jego 
długość. Kręgi układać poziomo. Kable na bębnach  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  przez  założenie 
kapturków  z materiałów termokurczliwych .  
Rury przepustowe RB – rury z polichlorku winylu – sztywne.

 3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

4.    TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy:
1.  ustalić trasy WLZ-tów,
2.  wyznaczyć miejsce przekuć.

5.3.  Sposób i zasady wykonania robót
wykonanie przekuć i osadzenie przepustów ochronnych 
ułożyć ciągi poziome i pionowe korytek kablowych,
ułożyć kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
zarobić końcówki kabli i przewodów.
wykonać próby techniczne.
zamontować urządzenia.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji 

producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń.
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i stropy, 
a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo,
Pomiary  elektryczne  powinna  wykonać  osoba  posiadająca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  
atestowany  sprzęt  pomiarowy . 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru
Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00

Odbiorowi będą podlegały wykonane odcinki WLZ-tów. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu  .
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość:

-połączeń przewodów,



-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i doboru  urządzeń 
 zabezpieczających,
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej.

Do odbioru końcowego przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz protokóły:
-pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów,
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji,
-pomiaru ciągłości przewodów,
-pomiaru prądów upływowych,
-sprawdzenia biegunowości,
-pomiaru wytrzymałości elektrycznej.

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10.    NORMY I PRZEPISY

PN EN–Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN EN–Przewody elektryczne, podział i oznaczenia.
PN EN–Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów.
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru przewodów i kabli
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.

ST – E 03.00 INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji oświetleniowej w ramach zadania: Centrum Monitoringu Wizyjnego
w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w 
zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, 
obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
122.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

elektromontażowych jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna ST  obejmuje następujący zakres robót:

1.  wykonanie oświetlenia montowanego w sufitach podwieszanych
2.  wykonanie oświetlenia montowanego na ścianie
3.  pomiary parametrów fotoelektrycznych,
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą ST podano w punkcie 5.

1.4.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu.

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są:

Oprawy oświetleniowe wewnętrzne zewnętrzne:
wg dokumentacji projektowej

Przewody:



-YDYp 2x1,5; YDYpżo 3x1,5; YDYżo 4x1,5; YDYżo 5x1,5 - na napięcie 750 V.
Osprzęt elektroinstalacyjny:

-puszki rozgałęźne podtynkowe, 
-puszki końcowe podtynkowe (do osprzętu)  60 P/T 60 PK, 
-puszki bryzgoszczelne P-5,
-zaciski łączeniowe bezśrubowe 3, 4 i 5 stykowe,

Osprzęt łączeniowy:
– łączniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, IP44.
– łączniki instalacyjne świecznikowe bryzgoszczelne, IP44.
– Łączniki instalacyjne jednobiegunowe IP 20
– łączniki instalacyjne świecznikowe IP20,
– łączniki dwubiegunowe krzyżowe.

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 

°temp. min. 5 C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów :

-oprawy oświetleniowe przechowywać w kartonach,
- elementy drobne przechowywać na regałach.  
-przewody przechowywać na  bębnach w  pozycji  stojącej, dopuszcza się przechowywanie krótkich 

odcinków przewodów w związanych  kręgach. Średnica  kręgu  min. 40- krotna średnica zewnętrzna 
przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki  przedstawiające  typ  przewodu oraz jego długość. Kręgi 
układać poziomo. 

3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

4.   TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00.

5.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy:
oznaczyć lokalizację opraw oświetleniowych
ustalić trasy przewodów zasilających,
wyznaczyć miejsce przekuć.

5.3.Sposób i zasady wykonania robót
Położenie łączników klawiszowych w całym obiekcie jednakowe – 1,4 m od podłogi. Wszystkie oprawy 

oświetleniowe zasilane przewodami z żyłą PE. Trasy przewodów mają przebiegać w liniach poziomych i 
pionowych. Przewody opraw oświetleniowych łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymać siłę 500 N. Przewody układać na 
linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 mm. 
Podłoże do układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy 
muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi 
należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Puszki zabezpieczyć 
przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robót 



Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji 
producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń.
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i stropy, 
a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo.

Pomiary  elektryczne  powinna  wykonać  osoba  posiadająca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  
atestowany  sprzęt  pomiarowy . 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00

Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja oświetleniowa. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu  .
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość:

-połączeń przewodów,
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, 
-trwałości zamocowania opraw oświetleniowych i osprzętu,
-prawidłowości usytuowania i podłączenia wyłączników (w tym wysokości montażu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzętu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej,
-działanie instalacji oświetleniowej.

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły:
-pomiarów natężenia oświetlenia,
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania,
-pomiaru prądów upływowych,
-protokóły prób działania.

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10.    NORMY I PRZEPISY
PN EN – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,
PN EN– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.
PN EN– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne charakterystyki.
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 

porażeniowa.
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.
PN EN– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem 

napięcia.
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym.
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym.
PN EN– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pożarowa.
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposażone 

w wannę lub i basen natryskowy.

ST – E 04.00 INSTALACJA  GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V w ramach zadania:Centrum 
Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w 
Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy Miejskiej policji na
działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

elektromontażowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje następujący zakres robót:

wykonanie niezależnych obwodów gniazd wtyczkowych - zakończonych puszką w danym pomieszczeniu, 
próby techniczne.

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu.

2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są:

Osprzęt elektroinstalacyjny:
- puszki rozgałęźne natynkowe ,
- puszki bryzgoszczelne, 

Osprzęt (gniazda wtykowe):
– gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44.
– gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem IP 20

Przewody YDYpżo 3x2,5 - na napięcie 750 V.

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów :

 -elementy drobne przechowywać na regałach.  
 -przewody przechowywać na  bębnach w  pozycji  stojącej, dopuszcza się przechowywanie krótkich 

odcinków przewodów w związanych  kręgach. Średnica  kręgu  min. 40- krotna średnica zewnętrzna 
przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki  przedstawiające  typ  przewodu oraz jego długość. Kręgi 
układać poziomo. 

3.  SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

4.    TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy:
oznaczyć lokalizację gniazd wtyczkowych
ustalić trasy przewodów zasilających,



wyznaczyć miejsce przekuć.

5.3. Sposób i zasady wykonania robót
Mocowanie puszek w ścianach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z 

gniazda. Gniazda wtyczkowe instalować tak by bolec ochronny występował u góry, przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, przewód neutralny do prawego bieguna a przewód ochronny do bolca.
Położenie gniazd wtykowych w całym obiekcie jednakowe:

-w hali. - 1,2 m od podłogi,
-w pozostałych pomieszczeniach - 0,2 m od podłogi.

Trasy przewodów mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody układać na betonie na 
uchwytach przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 mm. Podłoże do układania 
przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione 
przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić 
masą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem.
Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji 

producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń.
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i stropy, 
a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo.
Pomiary  elektryczne  powinna  wykonać  osoba  posiadająca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  
atestowany  sprzęt  pomiarowy . 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00

Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja gniazd wtyczkowych. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu  .
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość:

-połączeń przewodów,
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, 
-trwałości zamocowania osprzętu,
-prawidłowości usytuowania i podłączenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokości montażu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzętu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej,

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły:
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania,
-pomiaru prądów upływowych,
-protokóły prób działania.

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10.    NORMY I PRZEPISY



PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne charakterystyki.
PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 

porażeniowa.
PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.
PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem 

napięcia.
PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym.
PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed prądem

przeciążeniowym.
PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pożarowa.
PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

ST – E 05.00    INSTALACJA  UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ 
WYRÓWNAWCZYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych w ramach zadania instalacji 
elektrycznych Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego 
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku 
Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów 
Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

elektromontażowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST.
Specyfikacja Techniczna STE-10 obejmuje następujący zakres robót:

montaż głównej szyny uziemiającej GSzU,
montaż szyny PE w  tablicy rozdzielczej,
wykonanie miejscowych połączeń wyrównawczych,
próby techniczne.

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą ST podano w punkcie 5.

1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót objętych Specyfikacją Techniczną ST.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu.

2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są:

•  przewód Ly 4 mm2, 750V
•  płaskownik miedziany Cu 50*4mm
•  bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 

temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów :

• bednarkę przechowywać na kręgach w  pozycji  stojącej,
• pozostałe materiały składować na regałach 

3.  SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.



4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy:
ustalić miejsce podłączenia do uziomu fundamentowego,
ustalić trasy przewodów wyrównawczych,
wyznaczyć miejsce przekuć.

 5.3. Sposób i zasady wykonania robót
Należy zapewnić pewne połączenia metaliczne pomiędzy przewodami uziemiającymi i wyrównawczymi 

oraz połączenia tych przewodów z metalowymi konstrukcjami i metalowymi obudowami urządzeń. 
Przerwanie tych połączeń powinno być możliwe jedynie przy użyciu narzędzi. Połączenia odcinków bednarki
uziemiającej i wyrównawczej wykonać przez spawania. Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją. 
Miejsca połączeń śrubowych oczyścić i zabezpieczyć wazeliną techniczną.
Trasy przewodów wyrównawczych mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody układać w 
bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 mm. Podłoże do 
układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi należy 
uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji 

producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń.
W trakcie robót sprawdzeniu podlega rodzaj materiału oraz prawidłowość wykonania połączeń metalicznych 
instalacji wyrównawczej. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega połączenie przewodów, rur na przejściach przez ściany i 
stropy a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo.
Pomiary  elektryczne  powinna  wykonać  osoba  posiadająca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  
atestowany  sprzęt  pomiarowy . 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

Rozliczenie ryczałtowe

8 ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00

Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja połączeń wyrównawczych. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu  .
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość:

-połączeń przewodów,
- oznaczenia przewodów wyrównawczych,
- trwałości zamocowania instalacji,
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji wyrównawczej,

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły:
-pomiaru ciągłości przewodów instalacji wyrównawczej,
-pomiaru rezystancji uziemienia,
-protokóły prób działania.

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami.



9 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10.NORMY I PRZEPISY

PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw porażeniowa.
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi.
 PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
-Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
-Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 415 z późniejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi).
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
-Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porażeniowej.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce 

a także....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania dokumentów 

dopuszczających....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460).
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 

kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz wzorów protokółów kontroli i upoważnień do 
przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
zajmujących się eksploatacją urządzeń.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377).

STE – 06.00. SIEĆ STRUKTURALNA
- WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-09.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji strukturalnej  w ramach zadania Centrum Monitoringu Wizyjnego w 
ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w 
zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, 
obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
122. Kompleks 2629 Obręb Skwierzyna 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

elektromontażowych związanych z inwestycją jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna STE-07 obejmuje następujący zakres robót:

4.8 Instalacja LAN

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5.

1.4.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu.



2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: materiały ściśle 

wymienione w PB

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 

°temp. min. 5 C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów :

3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

4.   TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.

5.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy:
1.oznaczyć lokalizację przełącznicy, centrali i szafy dystrybucyjnej
2.oznaczyć lokalizację gniazd telefonicznych,
3.ustalić trasy przewodów,
4.wyznaczyć miejsce przekuć.

5.3.Sposób i zasady wykonania robót
Położenie gniazd  w całym obiekcie jednakowe – 0,2 m od podłogi.

Trasy przewodów mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable układać w korytkach 
kablowych i bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 mm. 
Podłoże do układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy 
muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi 
należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Puszki zabezpieczyć 
przed zatynkowaniem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi przewodami. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.

Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji 

producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń.
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i stropy, 
a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo.
Pomiary powinna  wykonać  osoba  posiadająca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  atestowany  
sprzęt  pomiarowy . 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.

Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00



Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja gniazd wtyczkowych. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu  .
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość:

-połączeń przewodów,
-oznaczenia przewodów,

-trwałości zamocowania osprzętu,
-prawidłowości usytuowania i podłączenia gniazd telefonicznych (w tym wysokości montażu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki osprzętu,
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej,

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły:
-pomiaru ciągłości przewodów,

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10.    NORMY I PRZEPISY
PN EN Instalacje teletechniczne

ST – S 01.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.Wstęp.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac :
- INSTALACJA KLIMATYZACJI
przy wykonaniu robót związanych z budową  Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania
„System  zrównoważonego  transportu  miejskiego  w  Gorzowie  Wlkp.”  w  zakresie
pomieszczeń  w istniejącym budynku Komendy Miejskiej  policji  na działce nr 699,  obręb 2
Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122. 

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przy  przetargach  oraz  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające na  celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:

● Przełożenie klimatyzatora - wraz z próbą montażową
● Pompka do skroplin 12dm3/h z systemem antysyfonowym
● Wąż winylowy pleciony 1/4"
● Instalacja chłodnicza - wg dokumentacji projektowej (przebudowa)
● Instalacja chłodnicza - wg dokumentacji projektowej (oczyszczenie instalacji, próby szczelności, 

doładowanie czynnika itp.)

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiały.



Podstawowe materiały i urządzenia: wg PB

3.Sprzęt.
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.
Transport wg wymagań ogólnych ST.
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.

5.Wykonanie robót.
● Przełożenie klimatyzatora - wraz z próbą montażową
● Pompka do skroplin 12dm3/h z systemem antysyfonowym
● Wąż winylowy pleciony 1/4"
● Instalacja chłodnicza - wg dokumentacji projektowej (przebudowa)
● Instalacja chłodnicza - wg dokumentacji projektowej (oczyszczenie instalacji, próby szczelności, 

doładowanie czynnika itp.)

6.Kontrola jakości robót.
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania zakresu robót wg punktu 5.

7.Obmiar robót.
Rozliczenie ryczałtowe

8.Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST 
“Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych 
prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

9.Podstawa płatności.
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg umowy zawartej z Wykonawcą

10.Przepisy związane i standardy.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja  budynków -  Przewody proste  i  kształtki  wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja  budynków  -  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o

przekroju kołowym - Wymiary
PN EN Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
PN EN Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
PN EN Instalacje  wodociągowe  - Wymagania  w  projektowaniu  (Zmiana Azl)
PN EN Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN EN Wentylacja  -   Przewody  wentylacyjne  -  Podstawowe   wymagania i badania
PN EN Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Szczelność.   Wymagania i badania
PN EN Wentylacja  -  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych

blaszanych



PN-EN 1751:2001 Wentylacja  budynków  -  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  –  Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2001 Wentylacja  budynków  -  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  -Właściwości
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja  budynków  -  Sieć  przewodów  -  Wymagania  dotyczące  części
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów

PrPN-EN 12599 Wentylacja  budynków   -  Procedury  badań   i   metody pomiarowe  dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja  budynków   -   Podwieszenia  i   podpory  przewodów  -Wymagania
wytrzymałościowe


