UMOWA nr .../WiN/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania inwestycyjnego:
,Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia przy ul. Cysterskiej”

zawartaw dniu .............. 2021 r. w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzgd Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez;

Agnieszka Surmacz — Z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopoiskiego
zwanym dale] ,Zamawiajacym”

reprezentowanym PrZzez ... i
zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej

im przypisane:

1.  Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to
jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robodt.

2. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3.  Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania
zadaniem, czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyfoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4, Odbior czesciowy — protckolarne potwierdzenie wykonania okreSlonego etapu robét.
Odbidér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie
przechodzi ryzyko | odpowiedzialno$é a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. '

5. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdét budowlanych uznaje sie
za zakonczong wdwczas, gdy {gcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakohczyt roboty budowlane objete niniejszg umowsg, w tym uporzadkowat
teren inwestycji oraz przekazat do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robot.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

6.  Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakohczeniu odbiorow czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidfowy catos§ci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem korficowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, w fym gwarancje, zaswiadczenia od organdw Kkontroli technicznej,
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzja o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), oraz zgtoszeniem do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdét. Dodatkowo nalezy uporzadkowaé teren
inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru

koncowego. Odbior koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla catej inwestycji. .
Va
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarangji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajgcy odbidr ostateczny obiekiu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron

niniejszej] umowy poprzez zwrot zatrzymanej czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umaowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez

urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych

i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontrofi i odbioru robét

budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegdinosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 1186) oraz

SIWZ  stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentagiji

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci i

prawidtowosci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy iw/w SIWZ. Kompletno§é

dokumentagji jest rowniez potwierdzana przez Nadzoér Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmieniajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu
robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktoremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeéci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o

charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czeSC zamowienia, zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawcg), a w przypadku robdt budowlanych takze miedzy podwykonawca a dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czeéci robét budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego. Nie
dotyczy umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ i nie podlega obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy umow o
wartosci wigkszej niz 50.000,00 =z,

Nadzér autorski - zespot czynnoséci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzar zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowtanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26,

1.

wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy -
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 1186).

Protokot koniecznosci — dokument okresiajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy wraz z
okresleniem terminu wykonania prac, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokot koniecznosci jest sporzgdzany przez
Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez
Zamawiajacego | jest podstawa do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmnigjszenia
wynagrodzenia | ewentualnie zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokumentem potwierdzajacym odbidr
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu bedzie protokét odbioru robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu lub wpis
do Dziennika budowy

Odbiér czesciowy — dokumentem potwierdzajgcym odbidr robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce  zgodnie z Umowg cze$ci robdét budowlanych bedzie protokot odbioru
czesciowegdo.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowtanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokél odbioru kornicowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarangji jakosci.

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos
innego.

3) Integralng cze$cig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty

wymienione w § 3 ust. 2.
4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzgdzane w jgzyku polskim.
5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2019
poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogfoszenia opublikowanego w

Biuletynie Zamaéwien Publicznych pod nr ...
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy‘

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktorym jest
wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie drogi z betonu asfaltowego, zjazdow
i dojé¢ do furtek z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej oraz o$wietienia 9-cioma
latarniami ulicznymi. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Cysterskiej i Bledzewskiej na

dziatkach nr 718 oraz 719 obreb 0011 Zakanale. /;«/
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Zakres robot cbejmuje:

—  Przebudowe jezdni

— Budowe zjazdoéw oraz dojs¢ do posesiji

— Budowe sieci kanalizacji deszczowej, w tym:
— Utozenie gtéwnego kolektora o dlugosci 153,53 m
— Wykonanie przykanalikéw o diugosci 33,40 m.
— Montaz 6 szt. wpustéw
— Montaz 3 szt. studni rewizyjnych

— Budowe oswietlenia drogowego, w tym:
- Ulozenie 170 m przylacza kablowego zasilajgcego oswietlenie
— Montaz 9 szt. stupéw odwietleniowych

Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z dokumentacjg projektows, wiedzg techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami.

2. Szczegltowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Projekty wykonawcze,

4) Projekt budowlany

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Qdbioru Robét,

6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacg jej integralng czesé Tabelg Elementow

Roziiczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowaé jako cze$é niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

3. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
I uzupeiniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani
zakresu nalezytej starannoéci, z jaka zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonyeh rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2
pkt. 1-6 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktorej

- mowa w ust. 2 pkt. 1-6 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni swiadomy warunkow
kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizagji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust, 2 pkt. 1-6, zgodnie
postanowieniami umowy, obowiazujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji
umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

2. Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — do 31.05.2021r.
Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej UMowy.

3. Okres gwarangji ustala si¢ na .... miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy) liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na ... miesigcy (zgodnie z oferta
Wykonawcy) liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1

Kodeksu Cywilnego).
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5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:




1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robodt
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby
funkcyjnef na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru
budowlanego — dla robot, ktére realizowane bgda na podstawie decyzji,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik
Budowy oraz dokumentacje projektows,

5) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegbdtowiony harmonogram przedstawiajgcy planowana realizacjg rzeczowsg i finansowg
przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia opdznienia/ zwitoki w realizowanych robotach
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu co najmniej 1 miesigca, Wykonawca jest
zobowigzany do uaktualnienia harmonogramu | przediozenia go do akceptaci
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od stwierdzenia opoznienia/ zwtoki

7) czynno$ci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci

i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy.

VWymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1} opracowania szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

2)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

3)  prowadzenia Ksiggi Obmiaru,

4)  realizacji robét w terminie okreslonym niniejszg umowa,

5)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

6) bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

7)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

8) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarangii i rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

A/ —
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badZz innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegolinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamoéwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych

niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zgtaszane do Nadzoru inwestorskiego i

ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajgcego | Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowag w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow

I robdt oraz badaf i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wynikéw badan i

pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opéznienie robét lub

mogacych wplynac¢ na jako$¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

Kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach

ogolnych, a spowodowanej:

a) Wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
kidrego dotyczy przedmiot Umowy na dzienn zakorhczenia robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy,

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koticowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kericowego.

19) Wykonawca pokryie koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog

20)

21)

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacia Umowy, wynikajgce réwniez z czasowej
organizacji ruchu.

Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.
Ostateczny koszt wykonania robét dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie na
podstawie protokofu konieczno$ci. Powyzsze powinno byé zatwierdzone poprzez aneks
do Umowy.

Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowg i stuzbowa przez okres
trwania Umowy oraz po jej zakofczeniu. W zwiazku z tym, zaréwno Wykonawca jak
i personel Wykonawcy nie bedg przekazywaé ani rozpowszechniaé osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem Kontraktu chyba, ze uzyskajg na to
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto, nie bedg oni wykorzystywaé do
innych celéw niz wykonanie przedmiotu Umowy zadnych przekazanych im informacji oraz
wynikow opracowan, prob i badart przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonywania
Umowy.




Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace 0s6b funkcyjnych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozone] w przetargu poprzedzajgcym zawarcie ninigjszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy 1 kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie
niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé
w naradach koordynacyjnych.

Do ustaleft zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot

budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc

specyfike i warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia fudzi, a w
szczegoblnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykanania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie

podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do przejgcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in.
zuzycia wody, energii elektryczne], do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kiérych majg byc
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skladowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz

przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowiazujacymi
T

<




8)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)

w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajaca
zawodowy charakter dziafalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia stalego dostgpu wraz z pokryciem kosztéw wykonania rozbiérki
tymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia rob6t lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomacniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow,

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajagcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
moglyby wystapicC sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjgcie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Prowadzenia robot w sposéb niezakidcajacy ruchu na drogach i nie utrudniajgcy ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie érodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesiji i budynkéw
sagsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowtanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Nadzoér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zajeé¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych; .

zapewnienia bezpieczefstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania czasowej organizacji ruch i poniesienie kosztéw dokonanych
ZaJec;

prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i isthiejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do rob6t, poszczegoinych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualne] potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyciji;

utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu

przekazania do eksploatadii;




VWymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

1) Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajgcy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé
wykonywania prac/robét, czas wykonywania prac/robdt | zaawansowanie finansowe.

2}  Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegolnych elementow
wchodzgcych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié
etapowanie robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszczegdinych elementow prac budowlanych.

3)  Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
ninigjszej umowy,

4)  Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce odbigry robot:

1) Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbidr
koficowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w
terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

2)  Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceneg prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego rohét w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji
projektowej, STWIOR i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3) W przypadku zakrycia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt
dokona ich odkrycia.

4)  Gotowos¢ do odbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

5)  Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie
pisemnej. Odbidér koficowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zasad kontroli jakosci robot:

1} Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakoSci
wbudowywanych materiatow.

2)  Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowsg, STWIOR oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

3)  Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych
przepisdw, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

4)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

5)  Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegdlnosci wytyczenia w planie | wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegblnych elementéw robét oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.




10.

10)

11)

12)
13)

Wykonawca winien wykonaé inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami przed | po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z inspekgji
winien byc¢ zataczony do dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjng.

W ftrakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzent potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich
iokalizaciji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwiazanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzagcji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
I pomiarow sa wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne
I gbrnicze oraz ustawg o ochronie doébr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien
je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajgcego
i odpowiednie wiadze i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegolnosm Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekdji Sanltarnej, Panstwowe;j Inspekq! Pracy, Panstwowe] Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, kiérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie
wykonawcow, ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejszg umowa, ktérych
konieczno$¢ budowy wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizaciji robét
w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda musieli
dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie
uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizagji materiatow

rozbiorkowych nie nadajacych sig do powtérnego wykorzystania powstalych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub

utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie

z procedurg gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na;

a) materiaty nadajgce sig do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe,
asfalt z frezowania, wpusty, wiazy i inne) stanowigce wiasnosé Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport do 10 km, zatadunek,
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11.

3)

roztadunek) na miejsce skiadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz
przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych
materiatow,

b)  materialy nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport
do 10 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

c) inne _materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbhudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do  odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z
utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie flosct wszystkich

materiatéw rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W

opracowaniu nalezy uwzgledni¢ floéci oraz jednostki okreSlone w Tabeli elementow

rozliczeniowych. llosci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno byC zatgczone do

dokumentacji powykonawcze.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatdw.

1)

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow wtasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jako&¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materiatdw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w
stosunku do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/
wbudowanie (atesty, ceriyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje
zgodnoéci) i okazac¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
rownowaznych winien w peini udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich
rownowaznosé, zataczajac rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koncowym Woykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
uzyte ha przedmiotowej budowie (ckresienie migjsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzdr
Inwestorskil.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoéci,
wlasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skfadowane tymczasowo na
terenie budowy materialy iurzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli, w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposodb realizacji rob6t musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg porownawcza koszidw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawcg uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uUzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz zachowania i
udokumentowania parametréw rownowaznos$ci materiatow.

Wykonawca wnoszgc o zmiang materialdéw, fub w przypadku koniecznoséci realizacji
dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do
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12.

8)
9)

10)

11)

12)

13)

przedmiotu  umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

ftechnologicznych od tych wskazanych w dokumentaciji projektowej, sklada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomoéci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skiada¢ wniosek kompletny, tj.

zawierajgcy:

a opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacjg projektowa (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/wyceneg robot/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

e)  wmiare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcy drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku kompletnego
wriosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowié¢ podstawy do dokonania zmian
terminoéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sklada odrebny
wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/ztozenia trakiuje sie jako date, od
ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestil zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych
robét budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajgé na pismie wlasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu konieczno$ci, sporzgdzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowana
zamiang/wykonanie robdt.
Zamiana materiatébw lub technologii wykonania robét oraz etapowania
wynikajacego z organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatow VWykonawca ma obowigzek poprawi¢ bgdZ rozebraé nieprawidtowo wykonany
element robét i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,
atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych  wynikow badan laboratoryjnych/  ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych materiaféw, koszt
wykonania tych badarn laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

)

2)

3)

dokonac wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét hudowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowaé i zlozyé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w SIWZ | opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢é wykonana w trzech egzemplarzach wersji
drukowanej (jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za zgodnosé w formie trwale
spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej (jpg, .pdf).,

przediozyC wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego | SIWZ.

Dokona¢ pomiaréw geodezyjnych wykonanych elementdw robot wraz ze zgloszeniem ich
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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13. \Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad:

1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia i nie sg istotne w ocenie Komisji odbiorowe;j,
Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru i wyznaczenia terminu usunigcia
wad, przy czym w przypadku terminowego usunigcia wad nie bedg naliczone kary
umowne za zwioke w realizacji robot budowlanych

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i sg istotne w ocenie Komisji odbiorowej,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgdaé wykonania czesci
lub cafosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a
przedmiot umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia
wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu
wad, a Zamawiajgcy jest zobowigzany do wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowa badz
wadiiwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania | wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic od umowy
albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacjg Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14, Wymagania Zamawiajacedo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnic¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazde] umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg 0 prace
wszystkich 0s6b, ktore wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania ninigjszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze
sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

4) Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegblnosci do:

a. zadania oéwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym
niz 7 dni.
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6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oéwiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy:

b. pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem reguiujacym zakres obowigzkdw, jesli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ij. Dz.
U.z2019r., poz. 1781), tj. w szczegdinoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,
nr konta bankowego,; imig [ nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaéwiadczenie wiladciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, imig i nazwisko pracownika nie podiega
anonimizadiji.

7) Zamawiajgcy moze zadaé przediozenia jednoczeénie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodow okreslonych w pkt. 8) powyzej.

8) Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9} W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

10) Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonywania prac cudzoziemcoéw jedynie zgodnie z
przepisami Ustawy z 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym whrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. z 2012 r., poz.
769). Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacege za naruszenie
przepisow ww. Ustawy.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.18) wykonanie czesci
robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawea, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane objgte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane
do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:
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3)

4)

5)

6)

a)  projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot
budowlanych,

b) zakres robét podziecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Tabele
Elementow Rozliczeniowych.,

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie

tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub

zastrzezenn, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o0

Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe o

podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykeonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czgscig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo [ub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sig,

Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé

w szczegolnosci:

a, zakres robo6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosc tego zakresu
robot wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawey; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram

robot musi byé zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byc diuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarangji i rekojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3i4

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykconawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizadii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowiefi:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

Q.
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b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawey z tytutu niewykonania fub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan okresionych w

ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy o

podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okresione w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w

ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
obowigzkdw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/zmian umowy stanowi
podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
pizez Zamawiajgcego lub Zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

9)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projekiu umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 21 dni, stanowi podstawe do
obgcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Wykonawca, Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub uslugi

stanowigce czesC przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto o zamowienie

publiczne, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany w SIWZ jako niepodiegajgcy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy

Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoéci wiekszej niz 50.000 zt. oraz

wyszczegdlnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/

dalszego Podwykonawce traklowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych

niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca

odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do przedkiadanego projektu jego

ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — umaczenie

przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykohawcy ha teren
budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosié
Zamawiajgcemu z co najmnie] 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czeéci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig¢ odmienng
interpretacje postanowien umowy, hawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedzeg o innych uczestnikach robét budowianych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oéwiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

11. Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.
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§7

Wynagrodzenie i sposé6b platnosci

Strony ustalajg wstepne, taczne wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy
w wysokoSci do ...l zt brutto (stownie............ooo )
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Z tytutu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawey przystugiwac bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych
poszczegblinych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce
rob6t wynikajgcych z obmiaréw wskazanych w protokole odbiorow czesciowych/koncowym.
Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust.1, wymaga zawarcia
stosownego porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okreéleniem przyczyn zaistniatej
sytuacji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie

z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien

podpisania umowy.

Zamawiajgcy hie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1i4 jest: Miasto Gorzow Wikp.

— Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Podstawsg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robét/koncowego odbioru robét, potwierdzonym przez
Nadzdr Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu [ naleZnego wynagrodzenia _Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

c} kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czeéciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego. Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czescigj niz raz
w miesigcu, kwoty wynikajace z fakturowania czgéciowego nie moga przekroczy¢ 90%
wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokofu odbioru koncowego robot.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury VAT zioZzonej wraz z_dokumentami wymienionymi w_ust. 9

niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.16.

Za termin zapfaty Strony uznawad beda termin obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

13. Naleznoéci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikéw VAT udostgpnionym w
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Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe] urzedu obsfugujgcego ministra
wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajgcy oéwiadcza, ze bedzie realizowaé
ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéci tzw. split payment.
Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie,
Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy platnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaplaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnoéci nie bedzie
wykorzystywany do zapfaty za czynnoéci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zapfata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0% lub objete odwrotnym obciazeniem. Wykonawca oéwiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split
payment.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
FPodwykonawcom z zachowaniem termindéw platnoéci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawee oraz Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 24
niniejszego paragrafu.
W terminie 14 dni od daty zloZzenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentdéw  przelewdw bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie halezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw, stanowiacego
zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w ust. 18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 18. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty dorgczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawecy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawey, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapiaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
18




24,

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcey na podstawie umowy, w tym w szczeg6Inosci
kary umowne, Kkoszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone
bezposrednio Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia ©
obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe
jub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoéci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza
niz 400 000,00z , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitdw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawcg odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wtasnego wyboru do postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.




10.

11.

Lm

10.

JeZeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpleczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy
wnidst zabezpieczenie w wysokoéci 5% facznego wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta w kwocie ......................
zt
Zabezpieczenie zostato wniesione ...............................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci odszkodowawcze o zaptate kar umownych,
o odszkodowanie uzupetniajace przewyzszajace wysokosé zastrzezonych kar umownych,
kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je
zaspokoiC z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. —
Urzgd Miasta w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg fub mogg mieé wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15
dni po uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji fub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:
1} z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt,
2) z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowier; art.
150 ust. 7 ustawy Prawo zamédwieri publicznych.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzuje sig
do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia Jub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostac
whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego VWykonawca moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowaw art. 148 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego |
zachowuje swojg wazno$é na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktérych mowa w ust.
7 pkt. 1)i2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomnigejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawecy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostaé sporzgdzone migdzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie =zwalniala Gwaranta w zaden sposob z
odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarandcii,

2) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Jub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancii.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacji.

3) o tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podiegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechriego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego’.

Za wyjgtkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez

zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.




Po ziozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron jak réwniez po
ztozeniu oSwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajacego
obcigZajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzgdzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
umowa

5} W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt.3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i
przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokdt inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czese

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy/frozwigzaniem Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w cafosci lub w czegsci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od

dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z
projektem  budowlanym, projektem  wykonawczym, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umows,

8)  Wykonawca w razgcy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajgey nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca,

8) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom.

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny spos6b niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) W przypadku uplywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 |
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niewywiazaniu sig Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powodow okreSlonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — u)
przekroczyta kwote 10 % wartosci Kontraktu brutto.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

15) tempo realizowanych robot nie gwarantuje zakonczenia ich w terminie umownym i roboty
sg wykonywane ze zwiokg co najmniej jednego miesigca w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu,.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach.
. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzaC umowe

jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamowien publicznych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wyigcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
ckreslonego w § 4 ust. 2.

§11
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogoinych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ziotych)
za kazdy dzief zwitoki,

b) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 (stownie: pigéset ztotych) za kazdy
dzien zwloki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat
okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w
ktérym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowiazania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowiazania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

¢) za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w
okresie rekojmi iflub gwarancji za wady w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych)
za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia , w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad fub usterek jesli termin ten nie wynika z umowy ,a w
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przypadku gdy termin wynika z umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym
minat termin wynikajgcy z umowy,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz
7 dni - w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien przerwy

w wykonywaniu robo6t powyzej 7 dni,

e) za nieprawidtowo$ci w wprowadzonej tymezasowej organizagji ruchu w wysokosci 600,00
zt (stownie: sze$¢set ziotych), za kazdg nieprawidiowosgé,

f) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo — finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 100,00 zt (sfownie: sto ziotych),

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projekiu jej zmiany — w wysokoséci 500,00 zt
(stownie: pigcset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieprzedioZzenie poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopit  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestiocnowat zawartg umowe
z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty - w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigtset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za brak zaplaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

k) za wprowadzenie na plac umowy Podwykonawcy (robét, dostaw iub usiug), ktory nie
zostat zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami §6 powyzej, w wysokosci
1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami §8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoéci 500,00 (stownie: piecset Ziotych),
za kazde naruszenie,

m})za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 500,00 (stownie pigcset ztotych), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe
niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 (stownie: pietset
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku opéznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu os6b, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt
(stownie: pigcset ztotych) za kazdy dzieri opéznienia;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w
wykazie [ub jego aktualizacji, w wysokosci minimalnego miesiecznego wynagrodzenia
brutto obowiazujacego w danym roku kalendarzowym w Polsce liczone za kazda osabe,
dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodoéw,

q) za odstgpienie od umowy w calosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysoko$ci 10 % tgcznego wstepnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.

1 ninigjszej umowy,

r) za odstgpienie od umowy w cze$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wstepnej wartosci brutto robét budowlanych do zrealizowania po
odstgpieniu od umowy.

s) faczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10%
zatwierdzonej kwoty umownej brutto

2) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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3.

10.

11.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1 - 2 powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedgce podstawg naliczenia danej
kary umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a} — s} niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonef kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiggowe] wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwoéci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;j.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144

ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat

mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedgcych integralng czgscia
umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpié z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej,

szczegolowo okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7).

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pGzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dia

uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzdr Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w ust. 5 wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajace] zadanie

Zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z

propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany Umowy, Nadzoér

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania

zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz

z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzar

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy |

terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowiel umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana Umowy mozZe nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosct:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnigje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnoéci, skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub éwiadczenia jednej lub obu Stron,

4y powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana begdzie umozliwia usunigcie
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rozbieznoéci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej postanowien przez Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawea, a w szczegdlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
dokonania  zmiany kolejnodci wykonania robét,  okresionej uaktuainionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na piémie
Zamawiajacy.

wystapienia innych okolicznoéci opisanych w ust. 12 — 15 ponizej.

12.  Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu

UMowy:!
1)

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw

wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta

wynagrodzenia za cze$¢ rob6t wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy zwioka Wykonawgey

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzart technicznych / technologicznych / materiafowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowsj rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypaltéw, ktore mogg skutkowadé w éwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢} koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych
fub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
istnienie nieujgtych w dokumentacji projektowe] podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

e) Jezeli rozwigzania te beda mialy znaczgcy wplyw na obnizenie kosztow budowy oraz
eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

f)  ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasows lub catkowitg
niedostgpnos¢ materiatow Iub technologii (np. zaprzestania produkgji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

I} wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robot w cafosci lub
czesci
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k) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana zmniejszy koszt wykonania czesci/catosci
robot pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie bedzie zgodne z przepisami,
oraz zapewni osiagniecie poréwnywalnych parametrow uzytkowych,

) w przypadku wystgpienia Sity wyZsze] opisanej w § 13 uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian iloéci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiggi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

5)  wystgpl koniecznosé wykonania robdt naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych rob6t przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozyeji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wediug zasad okreslonych w pkt 6) ponizej

6) W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3)
i 5) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacie ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementdw
Rozliczeniowych jezeli roboty maja charakter podobny do pozycji ujgtych w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metody i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrgbnej wyceny wg srednich cen jednostkowych,
zagregowanych, publikowanych ~w  wydawnictwach branzowych  (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzgdzenia- dotyczy to robot
dia ktorych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwoéci zastosowania zasad opisanych w lit. a i b powyzej
dopuszcza sig zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng.

13. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2) szczegblinie niesprzyjajgcych  warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow (poza warunkami charakterystycznymi dia danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystgpienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje elementdw robodt
zgodnie z warunkami temperaturowymi okreslonymi w STWIOR (dotyczy robot, ktore sg
realizowane zgodnie z harmonogramem prac),

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

5)  odmiennych od przyjetych w dokumentaci projektowej warunkow terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegolnosci istnienie  podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

6)  wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
rob6t jest spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegoblnosci gdy ujawnity sie
nieprawidiowosci w jakosci, technologii robot, materiatow,

7)  wystgpienia koniecznoéci wykonania robot dodatkowych,

8) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okre$lonej modyfikacii,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10} dziatania osdb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) wystapieniu ,sity wyzsze]” opisanej w § 13 ponizej.

14) wystgpienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu, kiore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dziatania, zaniechania lub op6Znienia ze strony Zamawiajacego,




14.

16) ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechan organdw wladzy publicznej, w tym
zmian przepisow i interpretacji przepiséw dotyczgcych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien,

17)  przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez
srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcodw lub inne podmioty,

18) wystapienia dziatan | zaniechar instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamoéwienia

Dopuszcza sie _zmiane osdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

15.

1} Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnaciji tych os6b z wykonywania swoich obowigzkéw,
3)  niewywigzywania si¢ 0s6b z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazag, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
Kazda zmiana oséb funkeyjnych wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Wszystkie okolicznoéci wymienione w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawifajgcy moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemoziiwione przez jakiekolwiek okolicznosei sily wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.,

Sia wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej, a w

szczegolnosci;

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogty przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogtly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, aie bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 53 spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywiiny,

3} bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawaey,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radicaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogag by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej
amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci:

5) klgski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii.

Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu Usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opoznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypeltnienie ich zobowigzan wynikajgcych z Umowy

jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek
od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce mieé

wpltyw na wywigzanie sie z jg] zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomié na

piSmie drugg Strong podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopoedobnego okresu
frwania | mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy hie poleci inacze;j,
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Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyZzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z
wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz osob
trzecich, a takze zobowiazania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzace na Wykonawcy z wyjatkiem
przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921.1 ke na rzecz Podwykonawey zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.
§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udzieta gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarangji i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3i4

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwaranci producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach |
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstatych w
zwigzku z wystgpieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytufu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

5. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancii,

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzecie] — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarangji.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
(Prawa autorskie)

1. Wszystkie skiadajgce sie na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje elementy, w
szezegolnosci: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wizualizacja 3D, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz inne utwory nabyte, zebrane lub przygotowane
przez Wykonawce w ramach umowy beda stanowi¢ wytaczng wiasno$¢ Zamawiajacego na
polach eksploatacji okreslonych w treéci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworow
(egzemplarzy) Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 powyZej.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bgdgcego autorstwa
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentaciii rozporzadzania nimi
w zakresie pol eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu. .
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4. Wykonawca najpdzniej do dnia odbioru kofcowego zapewni istnienie wystawionego przez
autordw utworow nieodwotalnego i bezwarunkowego upowaznienia dia Zamawiajgcego do
wykonania w imieniu autoréw utworu(éw) jego (ich) autorskich praw osobistych, a w
szczegolnosci: do decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utwordw, decydowania o
pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia,
oznaczac bedzie odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru koncowego.

5. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajacego do:

a. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczego6inosci w sieci przez
Zamawiajgcego,

b. korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,

c. trwatego [ czasowego utrwalania [ zwielokrotniania utworu
w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek farmie dowolng technika,

d. tumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych
zmian utwordu,

e. obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzania do
obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy,

f. publikacji dowolna technikg, w tym pisemna, elektroniczng, internetows, wizuaina,
rozwoju, ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworéw
zaleznych,

h. thumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacii dia patrzeb Zamawiajacego,

i. publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania |
reemitowania, a takze publicznego udostgpnienia utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostgp w miejscu | czasie przez siebie wybranym, w tym
w sieci Internet, :

j. wprowadzenia do  pamieci komputera oraz do  siec komputerowej
i multimedialnej.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron lub rozwiagzania umowy przez
Zamawiajgcego, autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu
istniejacego na dzien odstapienia/rozwigzania umowy, na polach eksploatagii okreslonych
powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwilg zZiozenia oswiadczenia o
odstagpieniu/rozwigzaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedziaino$é za naruszenie dobr osobistych iflub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych 0s6b trzecich w zwigzku z realizacja postanowien
niniejszej umowy. Jezeli dojdzie do naruszenia débr osobistych lub autorskich praw majatkowych
badz pokrewnych oséb trzecich i osoby te skierujg roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia roszczen tych os6b oraz do zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia z tego tytutu.

8. Z chwilg przekazania Utworu Zamawiajgcy nabywa takze wiasno$¢ przekazanych egzemplarzy.
Wraz z przekazaniem Utwordw na Zamawiajgcego przechodzi wiasnosé nognikéw, na ktorych
utwory utrwalono.

9. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 6,
nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporzadzanie | korzystanie z Utworéw
I ich opracowar zaréwno w calo$ci, jak i w cze$ciach, samodzielnie, jak i w ramach materiaiow
wydawanych przez Zamawiajgcego.

§ 17
(Dane osobowe)

1. W zwiazku oraz w celu realizacji Umowy Zamawiajgcy moze przetwarzaé tj. gromadzié,
wykorzystywaé, przesylaé i przechowywa¢ — za zasadach okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa — informacje | dane powierzone mu nieodptatnie przez Wykonawce iflub
Podwykonawcow, ktore mozna powigzaé z konkretnymi osobami, jako dane osobowe
Wykonawcy, jego pracownikow jak i pracownikow Podwykonawcy. Powierzajgc ww. dane
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osobowe Zamawiajacemu przyjmuje sig, ze Wykonawca | Podwykonawcy wyrazili zgode na ich
przetwarzanie przez Zamawiajgcego.
Zakres i cel powierzanych Zamawiajgcemu danych osobowych moze takze obejmowad
utrwalanie wizerunku (zdjecie) itp. niezbedne do realizaci przedmiotu Umowy, ochrony
i zabezpieczenia terenu, biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia | wypelinienia przepisoéw BHP,
jak i do realizacji innych celdéw wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca oswiadcza, ze powierzenie Zamawiajgcemu dane osobowe zostaly zgromadzone
zgodnie z obowiazujgoym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot
upowazniony do administrowania tymi danymi jest upowazniony do ich dalszego powierzenia,
zas Zamawiajgcy zobowigzuje sig przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do
ich zabezpieczenia poprzez podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
wymaganych prawem.
§18
(postanowienia koncowe)

Waszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa bedg mialy zastosowanie whasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowiane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) wzdr karty gwarancyjnej,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia,
3}  oferta Wykonawcy,
4y oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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