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ST - 00 Wymagania ogdlne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej ST-00gswymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach zadanBudowa 2 mini boisk
wielofunkcyjnych do celow rekreacyjnych przy SzkolePodstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3
Maja 44, realizowane w ramach zadania pod nazg/'Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Myja".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegdllnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarp&koliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigjego,
niezlydne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwihzanych z ocepjakosci materiatow oraz robaét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentpajjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyza odebmg catas¢ konstrukeyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkgjhniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilivanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugonaz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym
w szczegbtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacp projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane Wykonawcy stanaveizes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @mpjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mee wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiad¢gldzgodne z dokumentagcprojektows i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i
wptynie to na niezadowakfga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w @kragvania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umowry.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcactzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;gio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasriai spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpadarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osGb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyde do robot bdag miaty aprobag technicza wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbwsradowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkamczeniu robot ich szkodlivgd
zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymézgod na
uzycie tych materiatdéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.
Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzgdzea w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadorinspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego usz&oidetych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zaegowane wladze orazdzie z nimi



Budowa 2 mini boisk wielofunkcyjnych do celéw rekracyjnych przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Kastytucji 3

Maja 44, realizowane w ramach zadania pod nazg'Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy SzkolePodstawowej nr
5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja".

wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca gdzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.
1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.
Kierownik budowy jest zobowkzany do sporgizenia lub zapewnienie spadzenia, przed rozpoeziem
budowy, planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia uwzglniajac specyfik obiektu i warunki
prowadzenia robo6t zgodnie z art. 21a ,Prawa budoeda”.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Zamawiajcego).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgnmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byly w zadowalggym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Zamawjaggo powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéra v jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w spos6b
ciagty bedzie informowa Zamawiagcego o swoich dziataniach, przedstaweafopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydZigrzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyegce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZzamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych vgczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo |
jest zobowizany dostarcayZamawiajcemu wymagane dokumenty przed rozpotam eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigmu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwadrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamawa@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatbw mog by¢ pobierane w
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celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii
materiatdbw pod wzgdem jakgci.
W przypadku, gdy Zamawigjy bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagtujace
warunki:
a) Zamawiaicy bedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzne dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychiamatow
zostanie przewarfoiowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajs jakos¢ | whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez
Wykonawe.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadZamawiagcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzié przed uyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiapgo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien dyzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przama@wiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdgeago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zanaagiego w terminie przewidzianym umew

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow
transportu bdzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawieggo, w terminie przewidzianym umew

Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdédnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamgaagego. Wykonawca ponosi odpowiedziaéaa
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Zamawiajcego. Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna
wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ciqarzez Zamawiajcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.
Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaoliumentaciji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zanajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz. inne czynniki wptyvaae na rozwzarng kweste. Polecenia
Zamawiajicego ledg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodmosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakaos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawigy mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalsj

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umgwwWykonawca dostarczy Zamawjegmu
swiadectwayze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm oksjacych procedury bada
Zamawiajicy bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajcy bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépije do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bailaZamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawtapo Wykonawca dazie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez lyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwely przez layniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegriera. Przed przyspieniem do pomiaréw lub bada
Wykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lhalslania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przemdsta psmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.

6.4. Raporty z bada
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Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badmk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald. Wyniki bada (kopie) kzda
przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego preego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawigcego
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowrdta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Zamawigjy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenia zgodndé
materiatow i robo6t z wymaganiami ST na podstawieikgw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajicy maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigjy poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatikowych bada
albo oprze si wytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatow i robét z
dokumentagj projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polslg Normg lub
- aprobat techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. |, ktore spetnigjST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robét gdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Zamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich wymagé beda odrzucone.
Oferent powinien dakzy¢ autoryzag} producenta na dostgwmonta nawierzchni syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvgazujacym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpuwgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyellag dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy lzdzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska@dowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdxtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego. Do dziennika budowy naie
wpisywa w szczegolngxi:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiaggo harmonograméw robot,
- terminy rozpoogeia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,
- przebieg robdt, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawigjego,
daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robpbdlegajcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
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zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych ich opisem w dokumentacii
projektowej,
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowliodigniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsighprzedtazone
Zamawiajcemu do ustosunkowanig si
Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisaaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy oblig@gamawiagcego do ustosunkowaniae.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklagactgodnéci lub certyfikaty zgodrigi
materiatow, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Zamawiajgego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczag¢,sioprocz wymienionych w punktach (1) (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmm@owy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustdle
f) korespondengjna budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowyowspduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Zamawiaego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie readizulegry zakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstroboét. Odbioru robét dokonuje Zamawi@j.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawi@go. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajcego.

Jakéc i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.



Budowa 2 mini boisk wielofunkcyjnych do celéw rekracyjnych przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Kastytucji 3

Maja 44, realizowane w ramach zadania pod nazg'Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy SzkolePodstawowej nr
5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja".

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémwarstw podbudowy pod trgw
syntetyczg, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
7.3. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dliobot dokonuje Zamawiggy.
7.4. Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania robét w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowe®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe budowy z wpisem do bezzwitocznym powiadomienierpigimie o tym fakcie
Zamawiajcego.

Odbi6r ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia robot i przycia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawajo w obecriwi Wykonawcy. Komisja odbiergga
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bada
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robot uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wynggalokumentagj projektovs i ST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona poBh, ocenigic pomniejszon wartGe
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jebtprotokét odbioru ostatecznego robét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhgzany przygotowé&nas¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew. uzupetrgeg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygingt

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. oping technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zagczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét taysmcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robdt wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWhgea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetria lpda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robapetniagcych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena ryczattowa obejmuop wykonanie wszystkich robét wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioruatdiudowlanych i w dokumentacji projektowe;.
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8.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-00.00.00
Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkélene w ww. dokumentach, a nic wyszczegdélnione wtarysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{[dr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty rozbiérkowe

1. Czs¢ ogodlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycge wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnci umaziwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiérek wyspujacych w obiekcie.
Zakres robot:
- Rozbiérka (frezowanie) wierzchniej warstwy nawidmzicasfaltowej
- Rozbidrka krawznikow wraz z tawami
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. Materialy
Dla robét wg ST-01 materiaty nie wypujs.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Roboty zwizane z rozbiérk bedg wykonywane ¢cznie i mechanicznie.
Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczorgzovWykonawe, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podimkami i aswietleniem. Wykonawca powinien postugiévsic
sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilgsciowych i wymogéw bezpiecastwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot gsprie mae powodowa uszkodzé pozostatych,
nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jakdé¢ wykonywanych robot.
Przypomina si 0 ograniczeniach w stosowaniu aofizex o wysokim poziomie halasu. Uydzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mday¢ uzywane tylko przy spetnieniu okilenych warunkow.
Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinnydmontowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcp producenta oraz spehdisvymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny
zgodndci. Powinny by utrzymywane w stanie zapewnjeym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwamez przeszkolone osoby
4. Transport
Do transportu stosowasamochody samowytadowcze i sgireeczny np. taczki.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwatpiieniem wymogow bezpiecizstwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikge z niedotrzymania wymienionych pakey warunkow obcizaja
Wykonawe. Zwigkszenie odlegii transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by¢ podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odleghkxi nie
zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych piagi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawcasizie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietziwva i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.
Wykonawca:
- Wskae kierownika rozbiorki,

10
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- Uzgodni drog wywozu gruzu z terenu budowy,

- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,

- Zapewni ochrogsprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiérk

- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewaych materiaty rozbiorkowe po drogach publicznych,

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i k@mochodowych przy wyjelzie z terenu budowy
(wraz z niezbdng instalacy wod-kan i osadnikiem ),

Zagospodarowanie placu budowy:

— Ogrodzenie terenu budowy,

— Wydzielenie placu dla samochodow i konteneréw rgoigch udziat w wywozie materiatéw.

- Przygotowanie placu do sktadowania elementéw kamyiem

- Woyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w rgzgzeby wzmocnienie ) drég w @bie terenu
budowy.

- Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska doienpodwozi i k6t samochodow

- Wykonanie wszystkich niezdnych podiczer mediow dla prawidtowego funkcjonowania budowy

— Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
Doprowadzenie placu budowy do porgdku

- Po zakdczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien aazy cah stref objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstaégya viny w budynkach i na okolicznych
terenach.

— Ztego tytutu, Wykonawca ma obayzek dokoné natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestygjdip przechowywane w miejscu krytym.

Wywoz gruzu

Gruz kedzie wywazony w miag postpowania roboét rozbiorkowych. Gruzdeie tadowany na
samochody ezarowe dojedzajagce do obiektu na terenie budowy | wyseoy na autoryzowane
wysypiska. Wykonawca we wtasnym zakresie dokonuyjeosu miejsca dokonuje miejsca wyboru
skltadowania materiatow z rozbiérki. Materiaty z barki stanowi wiasna¢ Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w pkt 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi gednostki przedmiaru robot.
- dla kraveznika z tavg - mb

- dla tawy pod krawznikiem — n¥

- dla nawierzchni —

- dla nawierzchni asfaltowych —2m

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte ST-00 podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9.Podstawa ptatndéci
9.1 Ustalenia ogdélne
Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wartas¢ robot rozbiérkowych obejmuje wykonanie wszystkiibzlednych prac koniecznych do
rozebrania elementéw obiektu i usgoia materiatdw porozbidrkowych :
- Demonta elementdw obiektu wskazanych w Dokumentacji i SST,
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- Dla materiatow nie nadggych s¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optatgldadowanie lub
utylizacg,

- Dla materiatéw nadagych sé do recyklingu cena obejmuje transport do miejsiisiayu surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejnzaj@dunekgczny lub mechaniczny, przew6z na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lupizcji

- Uporadkowanie miejsca czasowego skladowania urobkuznpzbiérkowych na terenie budowy,

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasoiwevymienione, ktéregsniezlzdne do
kompletnego wykonania rob6t @bjch niniejsa SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- Rozbidrke i demonta elementéw obiektéw wskazanych w Dokumentacji diiarki,

- dla materiatéw nie nadgjych st do recyklingu cena obejmuje transport i optatgldadowanie lub
utylizacie,

- dla materiatow nadagych s¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsifz@ayu surowca,

- dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejraajadunekgczny lub mechaniczny, przewo6z na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania luizacji,

- uporadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobkuzmzbiorkowych na terenie budowy,

- wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasoiwavymienione, ktéregsniezlzdne do
kompletnego wykonania robot @bych niniejsa SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

Organizacja ruchu

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagjruchu publicznego.

10. Uwagi szczegotowe

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dz U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pé&zniejszymi zmianami.

[2]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. R8%oz. 953).
[3]JRozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfzh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

— Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nrpd3. 93 z pgniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddph oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr
175 poz.1485

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawypaddch oraz niektérych innych ustaw. Dz. U
nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. 82npoz. 627).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pé&zniejszymi

— zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80.7d38).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401
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ST - 02 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj g wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzamsfaltobetonowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeujaca podstaw opracowania dokumentu przetargowego
przy zlecaniu i realizacji rob6t nawierzchniowych

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeanych z
wykonywaniem nawierzchni z asfaltu wg PN-S-96028(2[10].

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST-00.
~Wymagania ogdlne” .

2.2. Asfalt dla kategorii ruchu KR 1 (max 10 t neo§ pojazdu)

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw z betonultasfago

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2
1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] KI. I, 1l; gat.1, 2
a) ze skat magmowych i
przeobraonych
b) ze skat osadowych jw.
C) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw.
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] K. I, 1l; gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL 1, 11
4 Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego Wg. 1, 11; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastpczy
b) innego pochodzenia wg pyly z odpylania,
orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne
7 Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
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Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
sie maozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbviypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczcych,
- samochodoéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatbw

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozidun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca s} stosowanie samochodéw termoséw z podwaojnigiginami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00. ,\Wyené ogolne” .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przygfpieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enadno-asfaltowej oraz wyniki bafla
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i profigteriatdw pobrane w obediod Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zataeniami projektowymi.

- Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduié€ si¢ w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwascieralna z asfaltu
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badarobek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki powinny spethigymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétaigmagania podane w tablicy 4 Ip.
od 6 do 8.
Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch - warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego dla kategorii ruchu KR1 lub 2
L.p. | Whasciwosci KR 1llub KR 2

1 Modut sztywnéci petzania?, MPa nie wymaga si

2 Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla ye 5,5
temperaturze 60C, kN

3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 Wolna przestraew probkach jw., % v/iv | od 1,5 do 4,5
5 Wypelnienie wolnej przestrzeni w od 75,0 do 90,0

prébkach jw., %
6 Gruba¢ w cm warstwy z MMA o

uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od O mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0
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od 0 mmdo 12,8 mm od 4,0 do 5,0

od O mm do 16,0 mm od 5,0do 7,0

od O mm do 20,0 mm

7 Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,0

8 Wolna przestraew warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy

projektowania sktadu MMA

2) prébki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) prébki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka

4) specjalne warunki, olgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym

zapewniajcej prawidlowe dozowanie skfadnikow, ich wysuszenigmieszanie oraz zachowanie

temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineoafisfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z

receps. Dopuszcza sidozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jegogptasci w

zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania skladnikdegs wynosk: jedna dziatka elementarna

wagi, wzgkdnie przeptywomierza, lecz nie giej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanseodka adhezyjnego, to powinien onctdozowany do asfaltu w sposéb

i w ilosciach okrélonych w recepcie.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepairdndaniu wypetniacza

uzyskata wtaciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o

wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatewej.

5.4. Przygotowanie podiea

Podlaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ agyprofilowane i rowne.

Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaeby uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie

nizsza od +5C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy

grubcdci < 8 cm. Nie dopuszczagsuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpodtazu,

podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wigtret 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z asfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lsbudowywana uktadagkwyposaong w uktad z

automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy

projektowy.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarysza od minimalnej temperatury mieszanki

podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyisk bezzwtocznie zgodnie ze schematem gezeglca

ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie nalegy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utéonej

warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zkacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.

Ztacza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byowno obcgte i powierzchnia obgtej krawedzi powinna by

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzye¢gima asfaltowo-kauczukogv Sposob wykonywania

zlgcz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezAyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogoélne” .

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pile@ wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjma z tolerancj okreslong w tablicy 10. Dopuszcza
sie wykonanie badainnymi réwnowanymi metodami.

Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,Wymigagolne”.

Jednostl obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalefvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wymagagolne” .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PNe8Z%:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch
drogowych Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni
drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywaczne zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i
transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyginae
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody baakas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniataienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdtonawierzchni planografer
i tatg

~N O
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ST - 03 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gii3 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(®I'ss wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 18 m

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowgeubgdci warstwy 13 mm

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nawierzchnia:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowmgua, nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana begpdnio na placu budowy na podbudowie
asfaltobetonowej. Shy do pokrywania nawierzchni biei lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw
konkurencji technicznych zawodoéw la na obiektackkdatletycznych. Skiada iz dwu warstw:
elastycznego podktadu SBR (nie zagpochodai z recyclingu) i warstwy zytkowej EPDM.
Nawierzchnia powinna mégparametry mieszgee st w przedziatach opisanych w tabeli pigji
Tabela 1.

Wytrzymalai¢ na rozciganie (MPa) 0.76 — 0.91
Wydtuzenie w chwili zerwania (%) 85— 88
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 18-19
Tabela 2.

Wytrzymaitai¢ na rozdzieranie (N) 110 -119,5
Wspotczynnik tarcia kinetycznego:

- hawierzchnia sucha (min. - max.) 0,35-0,37

- hawierzchnia mokra (min. — max.) 0,30-0,35
Twardas¢ Shore’a typ A. 45 - 55
Odpornd¢ na zmienne cykle hydrometryczne:

- zmiana masy po badaniu (%) spadek masy o max
- zmiana wytrzymai&ci na rozcaganie (%) 0,6

- zmiana wydtaenia przy zerwaniu (%) wzrost o min. 8,8

wzrost o min. 16,5

Scieralng¢ aparatem Stuttgart (mm) max. 0,4

Odpornd¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 715 +/- 65
- wyglad powierzchni po badaniu braksladéw
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zniszczenia

Nawierzchnia powinna ldyprzyjazna dla otoczenia i ludzi korzysiych z niej, a zawarté
zwigzkoéw chemicznych powinna byiie wicksza nk opisana w tabeli po#gj:

parametr wartei w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10
otéw (Pb) <0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) <0,01
rte¢ (Hg) < 0,005
cynk (Zn) <1.0
cyna (Sn) <0,01

Celem weryfikacji wtaciwosci i parametrow technicznych proponowanych przezkdawcow jest
uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jalkawo produktéw. W tym celu zalecaesiaby Inwestor
zadat od potencjalnych Wykonawcow, jak nagisz ilos¢ dokumentdéw wyej opisanych, (podstaw
prawry zadania powyszych dokumentéw jest Rozpadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich meazadaé zamawiagcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mog by¢ sktadane).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00. ,Wymagania ogélne"

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne" .

Transport materiatow do wykonania nawierzchni pelianowej mge by dowolny pod warunkienze
nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jak&ei transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wypretdmej spadkami podhmymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone gab dt. 2 m. nie powinny kiywigksze nk 2 mm . Podige
powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie zady
zaolejone (plamy naky usumng).

Podbudowa z kruszyw powinnadpgrawidtowo zagszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka
, Nie posiadéa odspojonych odtamkdéw , wymaga zagruntowania igypagem poliuretanowym.
Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , naldbezwzgtdnie przestrzega aby wilgotné¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura padtgowinna by wyzsza o co najmniej°8 od panujcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

Warstwa dolna

Nawierzchnia wisciwa jest uktadana wielowarstwowo wg instrukcpgucenta.

Warstwa gérna — uzytkowa .

Warstwa gérna wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00. ,\Wymagania ogélne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg jest: jednostka przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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* Nawierzchnia powinna méejednakowq gruba¢ , a tam gdzie dnlzie wytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynogimin. 13 mm .

* Powinna posiadgjednorodn fakture zewrgtrzng oraz jednolity kolor.

*  Warstwa aytkowa powinna b§ zwigzana na trwate z warsivelastyczn.

* Nie naley dopuci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiattyeku.

* Nie naley zwicksza& grubdci warstwy gornej. Cafg musi by nieprzepuszczalna dla wody.
Powstate dczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez uskokéw
utrudniapcych pé&niejsze aytkowanie.

» Spadki poprzeczne i podine oraz grub&ei nawierzchni powinny odpowiadawartgciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku staddw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi ha temat tolerancji nierowém nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metodym@roéw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli waroi dopuszczalnych.

2. Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowychy ®pisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz nigfszymi zmianami. Wksza¢ producentéw
systemdw opierasina tej normie .

3. Na podstawie wynikow badazgodnie z w/w norm opracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
ktora jest podstaavdo stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnieoidnosi s do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierowdwd nawierzchni sztucznejgsopisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkoi te odpowiadé& powinny wartéciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabet.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wiej tabela podaje graniczne wadbodchytek mierzonych w mm pogaizy dwoma
mierzonymi punktami w
Zaleznosé ta przedstawia ginastpujaco:

Odlegtdi¢ pomidzy | \\/o 4 e dopuszczalnych
Lp. | mierzonymi punktamiw "=, el mm
mb Y
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
2 10,0 15
5 15,0 20

Wartcici te powinny korespondowa odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonoweniewa
technologia wykonania nawierzchni sportowych og@gjuba¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami
wrecz uniemaliwia zniwelowanie zastanych nierOwsth.

Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentow odbiorowych dotycych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni

Badania na zgodié z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna liBrekomendacija techniczna
ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratoribatiajcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwaerch przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretarjpwgstawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udziejgerzez producenta na ta nawierzchnie.

Sposbb wytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA ZEWN ETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
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Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowenawierzchniami sportowymi i do tego celu powinhyzgé.
Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszczé do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierngyzie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe
czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszZczdo zabrudzé olejem , emulg asfaltowy oraz innymi
srodkami chemicznymi powodagymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszez® jazdy na rolkach ,
rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( pol&fe , pogotowie ratunkowe i inne sy
komunalne ) powinien ldykontrolowany -rownig ze wzgédu na nénos¢ podbudowy.
Uwagi ogdlne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencigpedawane w dobrej wierze i magharakter ogolny.
Jakoze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak sposéb amytkowania jest zrénicowany i jest
poza nasg kontroh, nasze sugestie, bez wadih na to czy zostaly przekazane ustnie, senigi, nie
zwalniap uzytkownika od konieczriei dbatgci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejm technicznym
opracowanym dla oké®nego zastosowania.

- Projekt powinien b§ zgodny z wtaciwymi normami i obowizujagcymi przepisami, w szczegolém z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 10z{590).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekyga@go powinien uwzghdniat wiasciwosci
techniczno — gytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbior urgzer sportowych na podstawie aprobat technicznych [BBgstow
higienicznych, wymogéw p.po, warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

Dokumentacja techniczna.
Instrukcja producenta.
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ST - 04 Nawierzchnia z geokrat

1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru
nawierzchni na drena.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.
1.3 Zakres robo6t obgtych ST .
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujykonanie nawierzchni na dremeaz geokrat wys. 3 cm
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okrelenia stosowane w niniejszej ST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okreleniami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogoélne".

1.4.2.Geokrata - polietylen uzyskany w 100%cykéngu.

2. Materialy
2.1 Geokraty
Na drenazu wys. 3 cm
-  Wymiary: 50 cm x 50 cm x 3 cm
— Grubai¢ scianek: zewntrzne: 4 mm / wewgtrzne: 3 mm
- Wysokai¢ scianek: 3 cm
— Montaz: elementydczy st metod, wtykowa (100m2 / 1osoba na 1h)
— Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu
- Trwatos¢ materiatu: badania laboratoryjne: min. 25 lat
- Stabilnég¢ wymiaréw: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C
—  Wchifanianie wilgoci: 0,01%
- Wplyw nasrodowisko: Nieszkodliwe dlérodowiska i neutralne dla wod gruntowych.
— Odporna¢ chemiczna: Produkt jest odporny na dziatanie kwasdgdw (s6l do posypywania,
amoniak, kwéne
— deszcze itp.) i alkoholi.
- Wytrzymaitai¢ na obcazenia drogowe> 100 kN nacisku naso
— Dopuszczalne obgtenie na m2: do 150 ton
- Wiasnaci uzytkowe zgodnie z norg PN-EN 13249:2002
— Deklaracja zgodniei z normy: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE
2.3. Piasek na podsypk
Piaseksrednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04
3. Sprzt.
Ukladanie elementdéw ecznie. Zagszczenie podsypki oraz wibrowanie idoego umochienia
zag:szczarl ptytowa.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przywazone dowolnymisrodkami transportu spetnigymi wymagania ruchu
drogowego. Nalgy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00,Wymggagolne” pkt 5.

Koryto

Koryto wykonane w podial z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wyprofilowane zgodnie
z zaktadanymi spadkami podiwymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaagain podanymi

w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie me
by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
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Podsypka cementowo-piaskowa
Stosowad podsypl cementowo-piaskoavl:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem Graibas¢
podsypki po zagszczeniu powinna wynasi5 cm. Podsypka powinnadywilzona wod, zagszczona
i wyprofilowana
6. . Kontrola jakosci.
6.1.Kontrola jakosci materiatow.
Wbudowane materiaty mugspelnid wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowantkkos
powinna posiadaatest ITB kwalifikupcy do stosowania w budownictwie.
Badania przed przygtieniem do robét
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materiatdw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagwvyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Badania ptyt betonowych
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#evystpujacych na powierzchniach i krggdziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary déagi gicbokasci uszkodzé nalery wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglprzeprowadd z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubny, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementdéw wykonujegsprzez przytaenie lgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z doktadiwiy do 1 mm.
Pozostate badania ptyt chodnikowych glerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest jednostka przedmiaru § gmetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. Odbior robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczotgmminie.
9. Podstawa ptatné¢ .
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

- ufozenie krat,

- wypehienie zasypkgrysows,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Dokumenty zwizane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do h@toi zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech
geometrycznych

4, PN-EN 197-1:2002 Cement —¢ 1: Skfad, wymagania, kryteria zgodd
dotyczce elementdéw powszechnegoytku.

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Sgesjfi pobierania prébek,
badania i ocena przydatiws wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Byt
chodnikowe.
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ST — 05 Obrzea betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wbudowaniem obtze

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktaegn przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckan& ST obejmuj wymagania ogélne wspdlne dla
robét obgtych nizej wymienionymi specyfikacjami.

- utozeniem obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkbwe

- betonowych na tawie betonowej zwykiej,

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa néna shikaca do umocnienia krasnika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

Kraw eznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzial@awierzchni znajdagych
sie na tym samym poziomie lub nazrg/ch poziomach

Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajjednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonychaunikaciji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na fawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadgie wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/a1 4,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgazi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielké
wad i uszkodzedla gat.1
Dopuszczalna odchytka na didgoobrzezal, mm +8
Dopuszczalna odchylka na szerédid wysokaci obrzezab, h mm +3
Whklestas¢ lub wypuklas¢ powierzchni i krawdzi 2
Szczerby i uszkodzenia| ograniczajcych powierzchnie goérne niedopuszczalne

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostale powierzchnie:

- liczba, nie wgcej niz 2
- dtugas¢, mm nie wecej niz 20
- glebokas¢, mm nie wecej niz 6

Materiaty na podsypki do zapraw

Materiaty na podsypkcementowo-piaskogv do zapraw

mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spagjo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spetriegggo wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajiej
wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
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3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykon& przy wyciu
dowolnego sprgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanyétiekow obrzey powinien odbywa si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajcej dopuszczalnego ohgenia zastosowanegoodka transportu.

5. Wykonanie robdét.
Sposbéb wykonania robét powiniendszgodny z dokumentagprojektows | SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mmna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmuaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie obrzsy,
4. wypetnienie spoain,
5. roboty wykaiczeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robdt,
— ustalt dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysokaiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.
Wykonanie fawy betonowe;j.
tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistyatyta ziemnego wykonujeesbez szalowania
przy gruntach sypkich nalg stosowda szalowanie. Beton réeielony w szalowaniu powinien By
wyréwnywany warstwami.
tawy pod obrzea naley wykona& o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wydiarmaze
wynosk.
» dla wysokdci (grubcci) 10% wysokéci projektowanej,
» dla szerokéci tawy 20% szerok&i projektowanej.
Ustawienie betonowych obrziy 8x30
Betonowe obrzaa chodnikowe nafgy ustawig na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i zeswiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zestnznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staiubitym. Spoiny nie powinny przekraéza
szerokdci 0,5 cm.

6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres bada.

 sprawdzenie cech zewtrznych,

* sprawdzenie prawidtovgoi wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewitrznych.

ogledziny zewmtrzne:

Powierzchnie elementéw powinnydlgez rys pknie¢ i ubytkow betonu o. fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziadkmilimetrows.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obgye

* na dtugéci £ 8 mm

* na wysokéci £ 3 mm

* na szerokéri + 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzeg BN-80/6775-03.01.
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6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robot.
6.3.1. Lawa betonowa .

Profil podtuzny. Profil podhiny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowan
niwelety Dopuszczalne odchylenia mpgynost 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wysoka¢ (grubcdé) Wysoka¢ taw oraz szerokd gornej powierzchni tawy natg
sprawdz¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerangjwymiaréw
podano w pkt. 3.2.1.2.

c)Rowna¢ goérnej powierzchni tawy. ROwké sprawdza si przez przytaenie w dwdch
punktach, na kale 100 m tawy, 3- metrowej taty, Pézét pomiedzy goérmy powierzchni tawy
nie maze przekraczal cm .

d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylariidaw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzea ( krawezniki) betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obgge. Dopuszczalne odchylenie linii obgzew plamie od
linii projektowej wynosi 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalnehgiénie niwelety gornej ptaszczyzny
kraweznika od niwelety projektowanej me wynosé 1 cm na kade 100 m badanego niwelacj
ciggu obrzey . Réwna¢ gornej powierzchni obrzg . ROwna¢ gornej powierzchni obrzg
sprawdza si przez potgenie w dwoch punktach, na 4de 100 m obrzgy 3-metrowa tata.
Prz&wit pomiedzy gormy powierzchmi obrzery i przytazong tatg nie maze przekraczal cm .

¢) Doktadndé¢ wypetnienia spoin.

Doktadna¢ wypetnienia spoin badagsna kadych 10 metrach ustawionego obrae Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego kyzika i obrzea
chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich robétdmyszcych opisanych w niniejsze;j
specyfikacji oraz ftawy betonowej pod kragzniki.

8. Odbior robot.

Dokonuje st nastpujacych odbioréw:

» Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstéada podanych w ST
» Odbidér kaicowy ha podstawie badlgpodanych w ST

Z odbioru kaxcowego spormiza s¢ protokot.

9. Podstawa ptatndci
Podstawa pfatriei — Umowa m¢dzy Inwestorem i Wykonavdc
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m obezeobejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

przygotowanie podta,

dostarczenie materiatléw i spta,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzgy z wypetnieniem spoin
odwiezienie sprgu.

Cena utdenia 1 M tawy betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

przygotowanie podta,

dostarczenie materiatléw i spta,

wykonanie koryta,

wykonanie fawy,

odwiezienie sprgu.

9.3. Sposaob rozliczenia robdt tymczasowych i posatzysacych
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Cena wykonania robét olélenych niniejsz OST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktéreg otrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysge, ktore g niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Dokumenty zwiazane
Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do beton&apraw",

BN-80/6776.03.04. ,Kraezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhiar
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ST — 06 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofpnujica podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
OST ,,Wymagania ogolne", a takpodanymi poriej:

Beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahreego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnyotiatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sklaaniEed zwizaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow ralngch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasikliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchtoaé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopier wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgtdem
przepuszczalmgi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopieh mrozoodporngci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgdem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaeyanagan liczbe cykli zamraania i
odmraania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masynasiejszy ni 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30adyfikujacy beton pod wzgdem jego
Wytrzymataci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowasn RbG w MPa.
Wytrzymaitai¢ gwarantowana betonu Keiskanie RbG - wytrzymas (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania §tiskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermga@®N-EN-206-1.

1.1. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkegfi technicznej dotyezzasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukciji betonowycteibetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czydoiomajcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykdra deskowawraz z
usztywnieniem, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pggiach betonu. Powssza
szczegotowa specyfikacja obejmuje:

- wykonanie stép fundamentowych z betonu B-25

— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stafii@scach paiczer spawanych.

1.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ogolnej specyfikacji techng pkt 3.1.
~Wymagania ogéine”
1.1. Skiadniki mieszanki betonowej.
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Beton

Do robotzelbetowych naley stosowa nastpujace klasy betonu:

B-10 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie,

B-25 - stopy fundamentowe beton daway z wytworni do konstrukcjielbetowych musi spetnia
nastpujace wymagania:

- nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymatm nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

— wodoszczeln& — W6,
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy lub rowny 0,45.

Sk’rad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nogPN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej iléci wody zapewnd szczelne utkenie mieszanki w wyniku zggzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latooiam Wykonawcy lub wytwaorni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinnachgk najmniejsza i
jednoczénie zapewnié niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza ni 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawaétpowietrza w mieszance betonowej
badana metedcisnieniong wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

- wartasci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napoxegcych,

- wartdéci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartadéci 4,5+6,5% — dla betonu na@ego na staty dogt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinnd hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsy§terieszanki przeprowadzacgbodczas
projektowania jej sktadu i nagtnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji miegkalk3 do K4 (wg
normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokéregparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej Kguszcza
si¢ na budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzaguh o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniagjcym,

— przyspieszajcym lub opé@niajacym wigzanie

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniaych,

— przyspieszajco - uplastyczniagcych.

Domieszki do betondéw musmieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.1.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsipodbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalaran stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z butawami
o srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,
o czstotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige sé jednakowymi drganiami na calej
diugcsci.

Do wykonania pali naley stosowd zestawy wiertnicze, sgrarke spalinowa oraz spawarkelektryczn
wirujaca.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee srodkoéw transportowych podano w ,,Wymagania ogépie'3.3.
Transport mieszanki betonowej nglevykonywa przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewtiwymagan szybkaé¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadamszanki betonowej nima wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub inny&todkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewogiz wytwoérni na budowsrodkami transportu samochodowego przystosowanymi
do takich tadunkéw (dtugai i ciczary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagagddne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aleofiprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty budowlane.

1.1. Wymagania ogdlne

Rozpoczcie robét betoniarskich nmie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologic@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

- wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,

— spos6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposoftzenia betonu w tych przerwach,

— sposbb pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnactstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkgwo
wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w szczegdaioo

prawidtowas¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obecitovkiadek dystansowych zapewnieych wymagam wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczoleego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowas¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmiengioksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkdw, kotw, rur itp.),

gotowak¢ sprzitu i uradzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-2@elonowanie
mozna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzienego pisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§s@a wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory mee zapewni zadane w SST wymagania.

Dozowanie skiadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibpodokonywane wycznie wagowo z
dokfadndcia:
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- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny IBysprawdzane co najmniej raz w migsi.
Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniaé koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondigrétszy ni 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajgcej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mreszalastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga gisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca z wysokdaci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

w fundamentachicianach i ramach mieszanketonowy nalezy uktada bezpgrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy hdz tez za pérednictwem rynny warstwami o grumd do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgébnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalery uktada bezpgrednio z pojemnika lub rurcgu
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, aamkstref przy dylatacyjnych stosowa
wibratory wgktbne.

Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wigkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej,

podczas zaggzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&azbrojenia butaw wibratora,

podczas zaggzczania wibratorami weghbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w

warstwe poprzedmi i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 S., po czym wyj@ow
powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyh@stow i
charakteryzow@sie jednakowymi drganiami na catej diupd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflata wibracyjr w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 s.,

zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2 do 50 cm w kierunku ghokasci i od

1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo elementu; rozstaw wibratorow najeustal¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu natg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolepgowinno by uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mta st kierowa: zasad, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpowinna by starannie przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego &giezym przez usugtie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementgmiv@az zwikenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpgdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsegzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno s odbywa pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betobeteli
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temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra@&godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio uteonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych ni plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem. Uzyskanie wytrzymaioi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak watmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elememedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili aiiénia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaasiezulewnego deszczu, ngleabezpieczy
miejsce robot za pomegcenat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg pirzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chraoymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia gygej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b

Przy temperaturze otoczenia +15°C iz83€e] beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngsihe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjsnagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytratasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"

System odniesienia

Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig osnovg
geodezyjn stanowjce przestrzenny ukfad odniesienia do élagia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-92211.

Punkty pomiarowe powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogdolne" pkt 6. Do
obliczenia ilgci przedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potyca s¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszymeptnt].
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betogu s

- dla stép [m],

8. ODBIOR ROBOT

1.1. Wymagania ogéine

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Zgodnda¢ robot z dokumentagj

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapjojektows, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

1.1. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,
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— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkiu robot.
— dokumenty potwierdzage jak@¢é materiatow
— S$wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
— protokoty odbioréw cgsciowych.
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzagu.
1.1. Odbidér koncowy

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku budowy
zakaiczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warumkimtyczcych tych robo6t zawartych w
umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pvegkonawe)

= Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegélnione dla betonéw
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddidny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okilenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokong& podstawowego sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze
- sprawdzenie ¢karu,
Jezeli zachodz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okrelajagcych wymagane parametry wytrzymamwe

9. PODSTAWA PtATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Placi st za ustalogilos¢ [m®] konstrukcji betonowej orazelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— oczyszczenie podia,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworé
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- wykonanie stép fundamentowych,

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwdctwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgyszne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i spgzone.
Projektowanie.

PN-EN-013043:2004 Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodziat, nazwy i okéenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodla
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu e¢s€1: Oznaczanie wytrzymaioi.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢$€2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu es€3: Oznaczanie czasuagania
| statasci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaezstnpnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyczmar&ta jakaci.
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PN-EN 934-2:2002

PN-EN 480-1:2008

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003

PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002

PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-B-06714/34:1991

PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985
PN-1SO-6059:1999

PN-D-96000:1975
PN-D-96002:1972
PN-D-95017:1992

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-EN-74:2002

PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998

nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja".
Domieszki do betonu, zaprawycizgau — Czs¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada—
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada—
Czes¢ 2: Oznaczanie czasuazania.
Domieszki do betonu, zaprawycizgau. Metody bada- Cz$¢
4: Oznaczanie ikxi wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki
betonowe;.
Domieszki do betonu, zaprawycizgau. Metody bada- Cz$¢
5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i yaazMetody bad&- Czs¢ 6:
Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metodydda®znaczanie umownej
zawartdci suchej substanciji.
Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody bada
Oznaczanie zawaroi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada- Czs¢ 12:
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.
Beton zwykty.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatobetonu naciskanie za pomac
miotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badaniamd@zenia jamistai.
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskdci
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw - Cgsc4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wgkik ksztattu.
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Ocena
zawartdci drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym.
Badania mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw —
Czes$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci.
Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywroi alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betaraprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cemftzinych i wytrzymatéciowych.
Wodacieki. Badania twardwi. Oznaczanie twardoi ogdlnej
powyzej 0,357 mval/dm3 metadversenianow.
Tarcica iglasta ogolnego przezewiez
Tarcicastiiasta ogdlnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkovigmowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terimjia.
Geodezja - Geodezyjne wyznaczemigeszcze.
Terminologia podstawowa
Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia, podziat i
gtébwne parametry.
Rusztowania g metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur.
Rusztowania gt metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Rusztowania sgog metalowe robocze. gfiza.
Konstrukcje drewniane. Rusztoaaherminologia.
Konstrukcje drewniane. RusztoaaWymagania.
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PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztdoaaBadania przy odbiorze.

PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania.g0zanie zawartai
zanieczyszczeorganicznych

PN-EN-1097-6-1:2002 Kruszywa mineralne. Badaniendgzanie nagkliwosci.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagarbadania przy odbiorze

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwtyczce zaradzania

jakaoscia | zapewnienie jakii.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kaer@pnstrukcji betonowychielbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST — 07 Drena francuski

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznell)($a wymagania dotycge wykonaniai
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem dreaafrancuskiego.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kabbwy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1
1.3.  Okreslenia podstawowe
1.4.2. Geowtdknina (lub wibknina) - material wytworzonywykle metod zgrzeblania i iglowania z
niecigglych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycamyw tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylonpoliestrowych (m.in. elana), charakteryamy si
m.in. dua wytrzymalGcia oraz wodoprzepuszczakuig.
1.4.3Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogélne”
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST 00
~Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatdw stosowanych waszkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywanigcgkéw podtinych s
- materiat filtracyjny gwir, piasek),
- geowtdknina,

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka w drenie francuskim
Jako materiaty filtracyjne natg stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarenekg@zych nk otwory w rurocigu drenarskim,
ktorymi mogtby s¢ do nich dosta Do otworéw tych naley szczeliny stykowe mdzy rurkami oraz
dziurki i szparki podhiane w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkizi ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wikszej nz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-86/B-02480 [20],

- piaseksredni o wielkdci ziaren do 2 mm, w ktérym zawasgtoziaren csrednicy wekszej nz 0,5 mm
wynosi nie wecej niz 50 %, lecz zawartg ziaren osrednicy wikszej nz 0,25 mm wynosi wicej
niz 50 %, wg PN-86/B-02480 [20].

Wskanik wodoprzepuszczaldo piaskow powinien wynoé&ico najmniej 8 m/daf) przy

oznaczaniu wg PN-55/B-04492 [15].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOiekszej ni

0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7]

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-EN

13043 [12].

2.5. Geowtoknina

Geowltdknina powinna lgymateriatem odpornym na dziatanie wilgagndowiska agresywnego

chemicznie i biologicznie oraz temperatury, beaesz dziur i przerw cigtosci z dobg szczepnécia z

gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z da@niacy projektows, aprobatami technicznymi i

ST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
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3.2.  Sprzet do wykonania drenu francuskiego

Dren mae by wykonywany ecznie lub mechanicznie, chogiazwykle, ze wzgldu na
niewielki zakres robo6t wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjiie wykonéa recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw paadyich Wykonawca powinien wykagaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) koparek do kopania rowkoéw drenarskich,

b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkoéw i ukfadamigrek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualrzautomatyzowanzasyplg materiatem filtracyjnym,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”

4.2.  Transport przy wykonywaniu drenu francuskiego

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyweie:

- Zza pomog urzadzer wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku
przewaenia na paletach,

- recznie przy ayciu przyraddw pomocniczych, w przypadku przexenia luzem.

- wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegolnedyzwyrobow zabezpieczy
warstwy materiatu wyciotkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, matéw syntetycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00 ,\Wjamé& ogoine”

5.2. Wykonanie wykopu pod dren francuski

Metoda wykonania wykopu drenarskiegec@na lub mechaniczna) powinnac¢bgostosowana
do gkbokdici wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegaefprmechanicznego. Wymiary
wykopu powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami liyniera.

Wykop rowka drenarskiego najerozpocaé¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzku gorze,
w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeyokina rowka drenarskiego powinnacbgo
najmniej o 5 cm wiksza od zewgtrznejsrednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachyleniergkiawkow
nalezy wykona& zgodnie z dokumentagjprojektovs, a j&li w dokumentaciji nie okrdono inaczej,
nachylenie powinno wynosiod 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntaadagacych se nalezy
skarpie zapewnistateczn&t lub stosowé obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien kiysktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienieninego
pasa terenu o szerald co najmniej 1 m, liczc od krawedzi wykopu - dla komunikacji; & nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powiniet byekszy od lgta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gwpdopadow atmosferycznych, naje
powierzchng¢ terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przyapieniem do ukladania rurek drenarskich, zwtaszaz@micznych, dno rowkdéw
nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda {jejest) wszdzie sczyla s¢ rowm
warstewlg, nie tworzac zagebien. Na oczyszczonym dnie nalewykona podsypk z piasku o grubii
5 cm, jeeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenigytiiera nie przewidugjinaczej.

Podsypk przy siczacej st wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.
5.4. Zastosowanie geowtokniny waczku podtuznym

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do:

- owiniecia przewodu dziurkowanego,
- zabezpieczenia pgizen rurek niedziurkowanych,
- owiniecia kruszywa.
5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu franckiego
Przy wykonywaniu gczka podtinego dopuszczalng sastpujace tolerancje:
- odchylenia wymiaréw szerokoi i giebokasci rowu: nie wgksze od+ 10 cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinnyzri¢ si¢ wigcej niz +5 %,
- pochylenia skarp statego odktadu nie powinnynié sic wiecej niz +10 %,
- odchylenia odlegkxi osi ulazonego drenau od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekraczat 5 cm,
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- odchylenie spadku utonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, pgvinno
przekraczé
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanggadku,
przy zwekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
- odchylenia grubgei warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jedmenie +25 % zaprojektowanej
grubaici warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakgci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenu francuskiego
6.2.2.Material filtracyjny
Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlazétej partii dostawy, pochodeej z jednego
skfadu i ztga, o wielkéci do 1500 t:
- skfadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
- zawartdci zwigzkOw siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
- wskaznika wodoprzepuszczalba piaskoéw, wg PN-55/B-04492 [15].
6.2.3.Geowtdknina
Dostarczana geowtdknina powinna tiaproba¢ technicza w budownictwie drogowym i
mostowym.
W przypadkach wtpliwych lub spornych naly przeprowadzi badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacienieznej.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenu francuskiego
W czasie wykonywaniagezka podtinego naley zbadé:
a) zgodna¢ wykonywania gczka z dokumentagjprojektowg (lokalizacg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonagealeaa podtanego, wymienionych w p. 5.8,
¢) prawidtowai¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) prawidtowa¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgolIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymigagolne”
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg drenu francuskiego jest - m (metr).
Obmiar robdt polega na okiteniu rzeczywistej diugei rurochgu drenarskiego, podstawowego
i odgatzien, w tym dochodzcych do zewstrznejsciany czotowej wylotu drenu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagagolne” Roboty uznaje ¢siza
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktafy wyniki pozytywne.
8.2.  Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu dla drenu francuskiego podlega:
- réw pod dren,
- podsypka ruroggu drenarskiego,
- zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m drenu francuskiego obejmuje:
- wyznaczenie roboét w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopanie rowkOw w gruncie z wyrobwnaniem i ubicieima,
- roziozenie podsypki z zagzczeniem,
- ulozenie drenu z kruszywa,
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- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub #&mga, a nagpnie gruntem i zagpzczenie
zgodnie z dokumentagcprojektowy i specyfikacy technicza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
4. PN-EN 933-Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
1:2000 ziarnowego. Metoda przesiewania
7. PN-EN 1744-Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw. Analiza chemiczna
1:2000
8. PN-EN 1926:2001 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyréeitma

sciskanie
9. PN-EN 1936:2001 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanisstgsci i gestaici
objetosciowe] oraz catkowitej i otwartej porowato

10. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodg@ino
12371:2002

11. PN-EN Kruszywa do betonu
12620:2004

12. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach

przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosopraysztgciowych.
Tymczasowo nalg stosowd normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggw Zwir i
mieszanka oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraireszywa
tamane do nawierzchni drogowych)

13. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie gldsivosci przy
13755:2002 cisnieniu atmosferycznym

14. PN-EN Kamien naturalny. Oznaczanie odpoggonascieranie
14157:2005

15. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badaniaasméci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalda
16. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
17. PN-B-06251:1963 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne
18. PN-B-04115:1967 Materiaty kamienne. Oznaczemveytrzymat@ci kamienia na
uderzenie (zwiztosci)
19. PN-B-01080:1984 Kamiedla budownictwa i drogownictwa . Podziat i ms®wanie
wedtug wtasnéci fizyczno-mechanicznych
20. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Glagria, symbole, podziatiopis gruntéw
21. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatie glzewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
23. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kafnigmany
33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
34. Katalog powtarzalnych elementéw drogowyd®BPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-
1982.
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ST - 08 Uradzenia sportowe, wyposzenie terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS® wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z monteem urzadzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jekb jdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t j.w.

1.3. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w ST - 00. ,Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

- Siatkowka - zestaw stupkow uniwersalnych do montaiatki, ze stalowego profilu owalnego
100x120 mm, z regulagvysokaci zawieszenia siatki z nagiemsrubowym, z tulejami montawymi
z deklem PCV, z siatkz antenkami (trwalty montavg zalecé producenta),

- Pitka reczna- bramki do pitki ecznej o wymiarach 3x2m Wykonane i znakowane zgodmiermny
IHF. Rama wykonana w caa (naraza bramki spawane na state). Haki macajsiatk wykonane & z
metalu. Wszystkie elementy bramki cynkowane ognidWwocowanie do podia w tulejach. Natey
przewidzi€ monta w podiazu tulei mocugcych z adapterami. Rama gtéwna wykonana z profilu
stalowego 80x80mm, wymiary $wietle 200 x 300 cm. Luki wykonane z gréb@nnej rury stalowej,
cynkowane ogniowo. @bokas¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm goCertyfikat bezpieczestwa "B".
Siatka do bramek o wymiarach 3x2 m gt. 1.0/1.2kapaczem + pokrywy do tulei

Produkty dosfpne w formie gotowych wyrobdw.

2.2. Sktadowanie

Sktadowanie materiatdw i wyrobow zgodnie zpigami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentow.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego spwz pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z instegupopducenta

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t zgodne z instrukgproducenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,\Myamia ogdolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsd i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST 00 ,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne wdzer, dokumentacja techniczna.
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ST - 09 Pitkochwyt

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru
pitkochwytow.

2.Materiaty
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowangpugsgte ogrodzenia i bramy:

Pitkochwyt
— Shupki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
— Siatka polipropylenowa, wielké oczka siatki: 50 x 05 mm, grufgosplotu siatki (grub&
sznurka siatki): 3 mm, kolor siatki polipropylengwzelony
3. Sprzt.
Montaz elementéw ¢cznie lub wg instrukcji producenta

4. Transport

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymisrodkami transportu spetnigymi wymagania ruchu
drogowego. Nalgy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukegj producenta.

6 . Kontrola jakosci.
Zgodnie z instrukegj producenta

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarwy $ednostki przedmiaru.

8. Odbidr robot
Zgodnie z instrukegj producenta

9. Podstawa ptatnécé .
Podstaw ptatngci jest Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonavac

10. Dokumenty zwhzane.
Instrukcja montau producenta
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